

Nº OPERAÇÃO 1039084-73/2017	GESTOR Ministério das Cidades	PROGRAMA Planejamento Urbano	AÇÃO / MODALIDADE Recapeamento Asfáltico em Vias Urbanas	OBJETO Recapeamento Asfáltico em Vias Públicas de Tarumã/SP
PROponente / Tomador Prefeitura Municipal de Tarumã - SP	MUNICÍPIO / UF Tarumã / SP	LOCALIDADE / ENDEREÇO R. das Gaivotas / R. dos Crisântemos / Av. Ceará / R. Maranhão	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Recape 1039084	
DATA BASE fev-18	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI São Paulo / SP	DESCRIÇÃO DO LOTE Recapeamento de Vias Públicas de Tarumã-SP R. das Gaivotas / R. dos Crisântemos / Av. Ceará / R. Maranhão / R. dos Pinheiros / R. Pau Brasil	BDI 1 23,38%
				BDI 2
				BDI 3
				BDI 4
				BDI 5

				<div> </div>									
Item	Descrição	Unid.	Quantidade	Rua das Gaivotas	Rua dos Crisântemos	Avenida Ceará	Rua Maranhão	Rua dos Pinheiros	Rua Pau Brasil				
	Vias Públicas de Tarumã-SP [R. das Gaivotas / R. dos Crisântemos / Av. Ceará / R. Maranhão / R. dos Pinheiros / R. Pau Brasil]												
1.	RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS												
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL												
1.1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	1,00	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17				
1.2.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO												
1.2.1.	MOBILIZAÇÃO - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	UNID	1,00	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17				
1.2.2.	DESMOBILIZAÇÃO - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	UNID	1,00	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17				
1.3.	SERVIÇOS PRELIMINARES												
1.3.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,50	2,50	-	-	-	-	-				
1.4.	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO												
1.4.1.	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	M2	7.468,07	1.328,61	699,73	1.144,85	1.107,22	1.341,92	1.845,74				
1.4.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	9.140,53	1.626,10	856,47	1.401,24	1.354,63	1.642,55	2.259,54				
1.4.3.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	224,04	39,86	20,99	34,35	33,22	40,25	55,37				
1.4.4.	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA	M3	298,71	53,15	27,98	45,80	44,29	53,67	73,82				
1.5.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL												
1.5.1.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	93,82	14,36	-	29,66	13,80	28,72	7,28				

Tarumã / SP
Local
 26 de abril de 2018
Data

Nome: ALEX AUGUSTO DIAS
Título: Arquiteto e Urbanista
CREA/CAU A126311-0
ART/RRT: 6381233