
Valor Total do Orçamento: R$ 227.420,27
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Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 

 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

Nível 1.  [AV. AMAZONAS / R. PIAPARA / AV. PARANÁ / R. GUAPORÉ] 227.420,27 

Nível 1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL 4.919,63 

Serviço 1.1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL MÊS 1,00 4.919,63 4.919,63 1-Administração Local 0,75 0,08 0,08 0,09 

Nível 1.2.
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO PARA RECAPEAMENTO 

ASFÁLTICO
5.783,48 1-Administração Local

Serviço 1.2.1. MOBILIZAÇÃO - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO UNID 1,00 2.891,74 2.891,74 
2-Mobilização e Desmobilização para 

Recapeamento Asfáltico
1,00 - - - 

Serviço 1.2.2. DESMOBILIZAÇÃO - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO UNID 1,00 2.891,74 2.891,74 
2-Mobilização e Desmobilização para 

Recapeamento Asfáltico
- - - 1,00 

Nível 1.3. SERVIÇOS PRELIMINARES 942,93 
2-Mobilização e Desmobilização para 

Recapeamento Asfáltico

Serviço 1.3.1. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2,50 377,17 942,93 3-Serviços Preliminares 2,50 - - - 

Nível 1.4. RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM CBUQ 214.181,62 3-Serviços Preliminares

Serviço 1.4.1. PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C M2 6.721,48 2,01 13.510,17 4-Recapeamento Asfáltico com CBUQ 5.069,91 553,95 447,64 649,98 

Serviço 1.4.2.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE 

MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA
M3XKM 8.226,89 1,21 9.954,54 4-Recapeamento Asfáltico com CBUQ 6.205,41 678,02 547,90 795,56 

Serviço 1.4.3.

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE 

CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), 

CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - 

EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017

M3 201,65 936,54 188.853,29 4-Recapeamento Asfáltico com CBUQ 152,10 16,62 13,43 19,50 

Serviço 1.4.4.

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA 

A QUENTE, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA 

EM VIBRO-ACABADORA

M3 268,92 6,93 1.863,62 4-Recapeamento Asfáltico com CBUQ 202,79 22,16 17,97 26,00 

Nível 1.5. SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL 1.592,61 4-Recapeamento Asfáltico com CBUQ

Serviço 1.5.1.
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A 

BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO
M2 48,57 32,79 1.592,61 5-Sinalização Viária Horizontal 35,09 - 13,48 - 

Responsável Técnico:

CREA / CAU:

                          PLE - Planilha de Levantamento de Eventos

                          Eventograma e Quantitativos

TARUMÃ / SP, 08 de novembro de 2018

Local e Data

Grau de Sigilo

#PUBLICO

ALEX AUGUSTO DIAS

A126311-0

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

1053800-79/2018 867172/2018 PRESIDENTE PRUDENTE MINISTÉRIO DAS CIDADES PLANEJAMENTO URBANO 11/05/2018

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO

TARUMÃ / SP AV. AMAZONAS / R. PIAPARA / AV. PARANÁ / R. 

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA

01/12/2018

AÇÃO / MODALIDADE

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS

OBJETO DO CTEF

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS DE TARUMÃ/SP, NAS VILAS: 

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ 

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

1053800-79/2018 867172/2018 PRESIDENTE PRUDENTE MINISTÉRIO DAS CIDADES PLANEJAMENTO URBANO 11/05/2018

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO

TARUMÃ / SP AV. AMAZONAS / R. PIAPARA / AV. PARANÁ / R. 

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA

01/12/2018

AÇÃO / MODALIDADE

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS

OBJETO DO CTEF

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS DE TARUMÃ/SP, NAS VILAS: 

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ 

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

127.477 v006   micro


