
 

 

 

PMT/SMG/DL/LOS/116/2022 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ 

CONTRATADA: OBRACRI LTDA EPP 

PROCESSO Nº 208/2022 

TOMADA DE PREÇOS Nº 018/2022 

VALOR: R$2.106.889,64 

 

“TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATAÇÃO 

DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA 

CIVIL PARA REFORMA DO ESPAÇO MÚLTIPLO 

USO, NOS TERMOS DO CONVÊNIO CELEBRADO 

ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ E A 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

DO ESTADO DE SÃO PAULO, QUE ENTRE SI 

CELEBRAM, DE UM LADO A PREFEITURA 

MUNICIPAL DE TARUMÃ, E DE OUTRO LADO, A 

EMPRESA OBRACRI LTDA EPP, NA FORMA 

ABAIXO:” 

  

Pelo presente instrumento particular de contrato a Prefeitura Municipal de Tarumã, pessoa 

jurídica de direito público, com sede a Rua Aroeira, 482, Vila das Arvores, no município de 

Tarumã, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob nº 64.614.449/0001-22, neste ato 

representado por seu Prefeito Municipal o Senhor OSCAR GOZZI, brasileiro, casado, portador 

da Cédula de Identidade RG n.º 4.758.458-0 - SSP/SP e inscrito no Cadastro Nacional de 

Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda CPF/MF sob o n.º 403.647.128-72, residente 

domiciliado na Rua das Acácias, n.º 125, na cidade de Tarumã, do Estado de São Paulo, 

simplesmente denominada CONTRATANTE, e de outro lado a empresa OBRACRI LTDA EPP, 

inscrita no CNPJ sob nº. 11.809.435/0001-06 e Inscrição Estadual nº. 352.290.478-90, com sede 

a Rua Amapá, nº. 701 - Vila São Roque, no município de Echaporã, Estado de São Paulo, 

neste ato representado por seu representante legal o Senhor Cristiano Afonso Ramos, 

portador da Cédula de Identidade (RG) nº. 46.186.149-5, e inscrito no Cadastro Nacional de 

Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o nº. 385.382.248-75, residente e domiciliado a 

Rua João Pedro Rojo, nº. 560 - Centro, no município de Echaporã, Estado de São Paulo, 

simplesmente denominada CONTRATADA, celebram o presente, em observância ao Tomada 

de Preços nº. 018/2022, homologado em 02 de dezembro de 2022, com fulcro na Lei nº. 8.666, 

de 21 de junho de 1993 e alterações, assim como pelas condições do Edital, termos da 

proposta vencedora e conforme as cláusulas e condições que seguem: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

DO OBJETO 

 

1. O objeto do presente Termo de Contrato é a Contratação de empresa especializada em 

engenharia civil para reforma do Espaço Múltiplo Uso, nos termos do convênio celebrado 

entre a Prefeitura Municipal de Tarumã e a Secretaria de desenvolvimento Regional do 

Estado de São Paulo, conforme descrição contida nos ANEXOS, Memorial Descritivo e 

Cláusulas Descritas neste termo contratual. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA 

DA VINCULAÇÃO AOS TERMOS DO EDITAL E DA PROPOSTA 

 



 

 

2. Os termos deste Instrumento de Contrato se vinculam aos ditames do Edital do Processo nº 

208/2022 – Tomada de Preços nº 018/2022, ao Anexo I, ANEXO II, Memorial Descritivo e a 

Proposta da Licitante vencedora. 

CLÁUSULA TERCEIRA 

DO REGIME DE EXECUÇÃO 

 

3. O objeto deste contrato será executado de forma indireta, em regime de empreitada por 

preço global. 

CLÁUSULA TERCEIRA 

DO VALOR DO CONTRATO E DA FORMA DE PAGAMENTO 
 

4. O valor total do presente Termo de Contrato é de R$2.106.889,64 (dois milhões, cento e 

seis mil, oitocentos e oitenta e nove reais e sessenta e quatro centavos). 
 

4.1. O pagamento será efetuado após o recebimento dos respectivos serviços, mediante 

emissão de Nota Fiscal ou Recibo, devidamente entregue e lançada junto ao Almoxarifado 

Municipal, conferida e assinada pela unidade a que se destina, encaminhado para 

tramitação do Processo de instrução e liquidação junto ao Departamento de Contabilidade, 

no prazo de até dez dias úteis. 

 

4.2. O Município de Tarumã efetuará a retenção da Guia de Previdência Social – GPS (INSS) 

referente às faturas emitidas, para efeito de liberação do recurso. 

 

4.3. Não será admitida proposta com condição de pagamento ANTECIPADO ou de prazo 

contado da data de EMISSÃO da Nota Fiscal ou recibo; 
  

4.4. Somente serão efetuados pagamentos aos licitantes que não possuam dívida de 

qualquer natureza e/ou espécie junto à Fazenda Municipal de Tarumã, mediante 

apresentação de Certidão Negativa de Débitos. 

 

4.5. Os pagamentos serão efetuados através de transferência bancária. 

 

4.6. Em cada medicação, a Contratada deverá apresentar a seguinte documentação: 

 

a) Boletim de medição devidamente assinado pelo técnico responsável com nº do registro 

profissional 

b)  Protocolo de Envio de Arquivos – Conectividade Social INSS referente a matrícula CEI com 

comprovante de pagamento 

c)  FGTS com comprovante de pagamento 

d)  Comprovante de Declaração das Contribuições a Recolher à Previdência Social e a 

outras entidades e fundos por FPAS Tomador – Referente a matrícula CEI 

e) Relação dos Trabalhadores Constantes no Arquivo SEFIP - referente a matrícula CEI 

f) Relação dos Trabalhadores com GRRF constantes no arquivo SEFIP – referente a matrícula 

CEI 

g) Relação dos Trabalhadores Constantes no Arquivo SEFIP – Resumo do Fechamento – 

Tomador de Serviços/Obra – referente a matrícula CEI 

h) Resumo das Informações à Previdência Social Constantes no Arquivo SEFIP TOMADOR DE 

SERVIÇOS/OBRA – referente a matrícula CEI 

i) Relação dos Trabalhadores Constantes no Arquivo SEFIP – Resumo do Fechamento – 

Empresa (Geral) 

j) Relação dos Trabalhadores Constantes no Arquivo SEFIP – Resumo do Fechamento – 

Empresa FGTS (Geral) 



 

 

k) h) Resumo das Informações à Previdência Social constantes no Arquivo SEFIP EMPRESA 

(Geral) 

l) Relatório Analítico de GP 

m) Relatório Analítico de GRF 

n) Relatório de Compensações 

o) Relatório de Valor de Retenção (Lei 9711/98) a compensar/Restituir (se houver) 

p) Relação de Tomador/Obra – RET – referente a matrícula CEI 

q) Resumo – Relação de Tomador/Obra – RET (Geral) 

r) Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e a Dívida Ativa da União 

dentro da validade 

s) Certidão Negativa Estadual dentro da validade 

t) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas dentro da validade 

u) Certificado de Regularidade do FGTS – CRF – CAIXA dentro da validade 

v) Certidão Negativa Municipal Sede da Empresa dentro da validade 

 

CLÁUSULA QUINTA 

AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DO VALOR DO CONTRATO 

 

5. Na ocorrência da necessidade de quantidades maiores ou menores que as estabelecidas 

nos ANEXOS, até o limite permitido pela legislação vigente de até 25%, serão feitos pedidos 

adicionais ou reduções equivalentes através da Secretaria Municipal de Planejamento, 

Obras e Serviços. 

 

CLÁUSULA SEXTA 

DO REAJUSTE DE PREÇOS 

 

6. Não haverá reajuste de preços para o presente objeto, exceto no caso de desequilíbrio 

econômico-financeiro, o qual deverá ser requerido e provado pelo CONTRATADO, em 

conformidade com a legislação vigente. 

CLÁUSULA SÉTIMA 

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO 

 

7. As despesas decorrentes da presente Licitação correrão por conta das Dotações 

Orçamentárias, ante a previsão legal prevista na Lei Orçamentária Anual do Município: 

  

02.03.00 – 15.451.0034.1031 – 4.4.90.51 – 935 (1) – Obras e Instalações - R$106.889,64 

02.03.00 – 15.451.0034.1031 – 4.4.90.51 – 936 (2) – Obras e Instalações - R$2.000.000,00 

 

CLÁUSULA OITAVA 

OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 

8. São obrigações da Contratante sem que a elas se limite: 

 

8.1. Fornecer todos os documentos necessários e informações necessárias ao cumprimento 

deste instrumento; 

 

8.2. Efetuar os pagamentos devidos ao contratado nos valores, formas e prazos avençados. 

 

8.3. A Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente, Obras e Serviços Urbanos 

promoverá a fiscalização da execução do objeto e terá toda competência para solicitar 

alterações ou modificações, desde que respeitados os limites do contrato. 

 



 

 

8.4. As medições para fins de pagamentos serão as efetivamente executadas e conferidas 

pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e Serviços do 

Município de Tarumã. 

 

8.5. Com a finalidade de controlar e fiscalizar, fica o servidor público municipal, Sr. Valdinei 

Pereira dos Santos, portador da Cédula de Identidade RG n.º 18.347.475-2 SSP/SP e inscrito no 

CPF n.º 110.730.858-56, designado a atuar na função de Gestor do Contrato. 

 

8.6. A Contratada, reserva-se o direito de não receber os serviços em desacordo com o 

previsto neste instrumento convocatório, podendo cancelar o contrato e aplicar o disposto 

no art. 24, inciso XI da Lei Federal nº 8.666/93. 

CLÁUSULA NONA 

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

9. Executar os serviços de acordo com as especificações e demais condições 

contratualmente avençadas, e ainda as constantes do edital de licitação; 

 

9.1. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

por ele assumidas e todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;  

9.2. Assumir inteira responsabilidade pelas obrigações fiscais e tributárias decorrentes da 

execução do presente contrato; 

 

9.3. Manter preposto na coordenação e responsabilidade técnica dos serviços, objeto do 

presente Edital. 

 

9.4. Providenciar no prazo de 05 (cinco) dias a correção de deficiências e / ou 

irregularidades apontadas pela Contratante; 

 

9.5. Arcar com eventuais prejuízos causados a Contratante e / ou a terceiros, provocados 

por ineficiência ou irregularidade cometida na execução do contrato; 

 

9.6. Aceitar, nas mesmas condições avençadas no presente instrumento contratual, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem nas compras, respeitados os limites legais, conforme 

dispõe o §1º, do artigo 65, da Lei 8.666/93; 

 

9.7. Arcar com os custos do uso da água e energia elétrica durante a execução dos serviços, 

ao fim dos quais, será transferida a titularidade da conta. 

 

9.8. Serão de responsabilidade da Contratada todos os materiais, mão de obra, encargos, as 

ferramentas e equipamentos, inclusive EPI´s de segurança individual dos seus funcionários. 

 

9.9. A contratada será responsável pelo fornecimento, instalação e manutenção de placa 

alusiva à obra até o término. 

 

9.10. Todo e qualquer dano que venha a ocorrer posteriores a obra que seja constatada ser 

de responsabilidade da empresa contratada deverá ser reconstituído pela mesma. Da 

mesma forma deverá a empresa contratada se responsabilizar por todos os danos e/ou 

transtornos que venham a ocorrer a terceiros. 

 

9.11. A contratada deverá apresentar a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) da 

obra – devidamente recolhida; anteriormente a emissão da ordem de serviço. 

 



 

 

9.12. Toda concretagem da obra a ser realizada pela contratada, deverá ocorrer em 

período diurno, precedido de liberação pela fiscalização. 

 

9.13. Efetuar o recolhimento da GPS de que trata a cláusula 4.2. deste Contrato. 

 

9.14. O licitante vencedor deverá efetuar a Matrícula CEI no prazo máximo de 30 (trinta) dias 

do início de sua atividade, junto à Receita Federal do Brasil. 

 

9.15. Quando da emissão da Nota Fiscal deverá constar o numero da matricula do Cadastro 

Especifico do INSS – CEI da obra, bem como descriminar todas as retenções que venham a 

incidir sobre o pagamento. 

 

9.16. Após o recebimento da ultima parcela de pagamento o proponente vencedor deverá 

apresentar no prazo máximo de 30 (trinta) dias a Certidão Negativa de Débito – CND da 

obra.  

 

9.17. A não apresentação da CND da obra no prazo acima determinado implicara na 

aplicação das penalidades previstas no item 10 do edital. 

 

9.18. A empresa vencedora do certame deverá apresentar como condição para emissão 

da ordem de serviço os seguintes documentos: 

 

9.18.1. Cópia do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA; 

 

9.18.2. Cópia da ficha de E.P.I. de todos funcionários, cadastrados na referida obra; 

 

9.18.3. Cópia do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO; 

 

9.18.4. Apresentação de certificado de capacitação em NR – 10 dos funcionários, cuja 

atividade envolva instalação/manutenção de rede elétrica. 

 

9.18.5. Apresentação de certificado de capacitação em NR – 35 dos funcionários, cuja 

atividade seja executada em locais com mais de 02 metros de altura. 

 

9.18.6. Cópia dos Atestados de Saúde Ocupacional de todos funcionários cadastrados na 

referida obra. 

 

9.19. Prestar garantia no valor de 05% (cinco por cento) deste contrato, em até 05 (cinco) 

dias úteis a partir da convocação, conforme previsto no item 13 do edital.  

 

9.20. A contratada deverá no ato da assinatura do Termo Contratual, assinar o Termo de 

Ciência e Notificação para remessa de ajustes ao Tribunal de Contas do Estado em 

cumprimento as instruções para acompanhamento de todos os atos da tramitação 

processual, até julgamento final e sua publicação. 

 

CLAUSULA DÉCIMA 

DAS SANÇÕES POR INADIMPLÊNCIA 

 

10.1. O não cumprimento de quaisquer exigências contidas na legislação em vigor ou nas 

condições contratuais pactuadas sujeitará a Contratada às penalidades e sanções previstas 

na Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, artigos 81, 86 a 88, em especial: 

 



 

 

10.1.1. Advertência, por escrito, sempre que verificadas irregularidades; 
 

10.1.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da medição da etapa em execução, pelo 

descumprimento de quaisquer das cláusulas deste Contrato. 

 

10.1.3. Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato pela rescisão contratual por 

inexecução total ou parcial do contrato; 

 

10.1.4. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 

a Administração, por até 02 (dois) anos; 

 

10.1.5. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação na forma da Lei, perante a própria autoridade que implicou a penalidade. 

 

10.2. A multa de que trata o subitem 10.1.2. deste Edital somente poderá ser relevada, 

quando os fatos geradores da penalidade decorrerem de casos fortuitos ou de força maior, 

que independam da vontade da Contratada e quando aceitos, justifiquem o atraso. Na 

hipótese de aplicação de multa, é assegurado à PREFEITURA o direito de optar pela 

dedução do respectivo valor sobre qualquer pagamento a ser efetuado à empresa 

CONTRATADA, utilizar a caução de garantia de contrato ou se não tiver saldo, inscrever na 

Dívida Ativa do Município. 

 

10.3. A licitante estará ainda sujeita às demais penalidades previstas na Lei 8.666/93 e 

posteriores alterações. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 

DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 

11. A vigência do termo de contrato será de 10 (dez) meses, a contar da assinatura do 

termo de contrato, podendo ser renovado por outros períodos até o limite previsto no art. 57, 

Inciso II, da Lei nº 8666/93, devendo a empresa contratada entregar o objeto licitado, 

conforme estipulado no Cronograma Físico-Financeiro. 

 

11.1. Toda prorrogação contratual se fará mediante formalização de termo aditivo a 

contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 

DA RESCISÃO 

 

12. A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto dos 

artigos 77 a 80 da Lei nº. 8.666/93 e posteriores alterações. 

 

12.1. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, 

assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

 

12.2. A rescisão do contrato poderá ser: 

a) Determinada por ato unilateral e escrito da Administração Municipal; 

b) Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo neste convite, desde que haja 

conveniência para a Administração Municipal; 

c) Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria; 

 



 

 

12.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, 

assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 

DO FORO COMPETENTE 

 

13. A interpretação e aplicação dos termos deste instrumento, será regido pelas Leis 

Brasileiras, em especial pela Lei nº. 8.666/93 e posteriores alterações, ficando eleito o foro da 

Comarca de Assis, do Estado de São Paulo, o qual terá jurisdição e competência sobre 

quaisquer controvérsias do Contrato. 

 

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 03 

(três) vias de igual teor e para único efeito, conjuntamente com as 2 (duas) testemunhas a 

seguir, a todo ato presentes para que se produza os jurídicos e legais efeitos, 

comprometendo-se as partes a cumprir e fazer cumprir o presente, por si e seus sucessores 

em juízo ou fora dele. 

 

 

Tarumã, 02 de dezembro de 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ 

OSCAR GOZZI 

PREFEITO MUNICIPAL 

Contratante 

 

 

 

 

__________________________ 

OBRACRI LTDA EPP 

CRISTIANO AFONSO RAMOS 

 RG nº 46.186.149-5 

Contratada

 

 

 

 

Testemunhas: 

 

 

 

 

1.__________________________                                      

         José Francisco Fogaça   

  RG nº 14.885.797 SSP/SP 

2.___________________________                                 

 Valdinei Pereira dos Santos                                     

RG nº 18.347.475-2 SSP/SP

 



 

 

Planilha Adjudicatória - Contrato nº. 116/2022 

Processo nº. 208/2022 - Tomada de Preços nº. 018/2022 

 

Objeto: Contratação de empresa especializada em engenharia civil para reforma do Espaço Múltiplo Uso, nos termos do convênio celebrado entre 

a Prefeitura Municipal de Tarumã e a Secretaria de desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo. 

 

 REFERÊNCIA   

     BDI ADOTADO: 

  SINAPI – 14/09/2022 
- Desoneração | CDHU 
-  187     

     23,00% 

OBRA         

REFORMA DE 
ESPAÇO DE 
MÚLTIPLO USO 

        R$ 2.106.889,64  

         

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. QUANT. 
 PREÇO SEM BDI 

(R$)  
 PREÇO COM BDI 

(R$)  
VALOR (R$) 

         

1   DEMOLIÇÃO E RETIRADA       R$ 7.885,38  

1.1 97622 SINAPI 
Demolição e retirada de alvenaria bloco furado sem 
reaproveitamento 

m³ 8,50  R$ 58,67   R$ 72,16   R$ 613,39  

1.2 97624 SINAPI 
Demolição e retirada de tijolos maciço comuns sem 
reaproveitamento 

m³ 7,80  R$ 110,32   R$ 135,69   R$ 1.058,41  

1.3 03.01.020 CDHU Demolição manual de concreto simples | pisos/laje. m³ 25,50  R$ 185,38   R$ 228,02   R$ 5.814,44  

1.4 97645 SINAP 
Retirada de portas e janela, com aproveitamento da 
prefeitura 

un 10,00  R$ 32,45   R$ 39,91   R$ 399,14  

      Subtotal    R$ 7.885,38  

         



 

 

2   FUNDAÇÕES      R$ 25.510,60  

   ESTACAS      

2.1 12.01.021 CDHU 
Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - 
completa  

m 85,00  R$ 57,49   R$ 70,71   R$ 6.010,58  

   VIGAS BALDRAME       

2.2 06.02.020 CDHU 
Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala 
ou cava até 1,5 m 

m³ 12,50  R$ 50,56   R$ 62,19   R$ 777,36  

2.3 54.01.010 CDHU Regularização e compactação do fundo de valas  m² 30,50  R$ 3,96   R$ 4,87   R$ 148,56  

2.4 11.18.040 CDHU Lastro de pedra britada 0,03cm m³ 3,20  R$ 160,45   R$ 197,35   R$ 631,53  

2.4 09.01.020 CDHU 
Fabricação, Montagem e desmontagem de forma para 
vigas baldrame, em madeira serrada 2 utilizações 

m² 72,00  R$ 90,67   R$ 111,52   R$ 8.029,74  

2.6 10.01.040 CDHU 
Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, 
corte, dobra e colocação 

kg 250,00  R$ 11,97   R$ 14,72   R$ 3.680,78  

2.7 10.01.060 CDHU 
Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, 
corte, dobra e colocação 

kg 120,00  R$ 14,13   R$ 17,38   R$ 2.085,59  

2.8 11.01.130 CDHU Concreto usinado, fck = 25 MPa m³ 6,50  R$ 443,11   R$ 545,03   R$ 3.542,66  

2.9 11.16.060 CDHU 
Lançamento e adensamento de concreto ou massa em 
fundação 

m³ 5,00  R$ 98,18   R$ 120,76   R$ 603,81  

      Subtotal    R$ 25.510,60  

         

3   IMPERMEABILIZAÇÃO       R$ 4.495,99  

3.1 98557 SINAPI 
Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações 
(vigas baldrames) 

m² 62,00  R$ 42,94   R$ 52,82   R$ 3.274,60  

3.2 93382 SINAPI 
Aterro e apiloado em camadas de 0,20 m com material 
argilo-arenoso (entre baldrame) 

m³ 30,00  R$ 33,10   R$ 40,71   R$ 1.221,39  

      Subtotal    R$ 4.495,99  

         

4   SUPERESTRUTURA       R$ 82.242,59  



 

 

   
PILARES E VIGAS DE RESPALDO E PLATIBANDA 
EM CONCRETO ARMADO 

     

4.1 96533 SINAPI 
Fabricação, Montagem e desmontagem de forma para 
pilares, em madeira serrada 2 utilizações 

m² 85,00  R$ 119,51   R$ 147,00   R$ 12.494,77  

4.2 10.01.040 CDHU 
Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, 
corte, dobra e colocação 

kg 320,00  R$ 11,97   R$ 14,72   R$ 4.711,39  

4.3 10.01.040 CDHU 
Armadura de aço CA-50 Ø 8.0mm incluso fornecimento, 
corte, dobra e colocação 

kg 380,00  R$ 11,97   R$ 14,72   R$ 5.594,78  

4.4 10.01.060 CDHU 
Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, 
corte, dobra e colocação 

kg 180,00  R$ 14,13   R$ 17,38   R$ 3.128,38  

4.5 11.01.130 CDHU Concreto usinado, fck = 25 MPa m³ 8,50  R$ 443,11   R$ 545,03   R$ 4.632,72  

4.6 11.16.060 CDHU 
Lançamento e adensamento de concreto ou massa em 
fundação 

m³ 8,50  R$ 98,18   R$ 120,76   R$ 1.026,47  

   LAJE / CONCRETO ARMADO      

4.7 96110 SINAP 
Forro em placas de gesso Drywall, para ambientes 
comerciais, inclusive estrutura de fixação 
AF_/2017_P(detale em Projeto) 

m² 130,00  R$ 66,80   R$ 82,16   R$ 10.681,32  

4.8 13.01.130 CDHU 
Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica 
- LT 12 (8+4) e capa com concreto de 25 MPa 

m² 58,00  R$ 152,10   R$ 187,08   R$ 10.850,81  

4.9 10.02.020 CDHU 
Almadura em tela soldada de aço, malha 15x15 ferro 
4.2 (para laje) 

kg 85,00  R$ 15,46   R$ 19,02   R$ 1.616,34  

   VERGA E CONTRA VERGAS / CONCRETO ARMADO      

4.10 93187 SINAPI 
Verga moldada in loco em concreto para janelas com 
mais de 1,5 m de vã 

m 38,00  R$ 108,35   R$ 133,27   R$ 5.064,28  

4.11 93197 SINAPI 
Contra Verga moldada in loco em concreto para janelas 
com mais de 1,5 m de vã 

m 32,00  R$ 103,14   R$ 126,86   R$ 4.059,59  

4.12 15.03.030 CDHU Viga em perfil I, inçamento e instalação kg 810,00  R$ 18,45   R$ 22,69   R$ 18.381,74  

      Subtotal    R$ 82.242,59  

         

5   SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL      R$ 36.722,24  

   ALVENARIA DE VEDAÇÃO      



 

 

5.1 14.04.210 CDHU 
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos na horizontal 
de 14X9X19CM (espessura 14CM, Bloco deitado)  

m² 195,00  R$ 74,61   R$ 91,77   R$ 17.895,21  

5.2 14.04.220 CDHU 
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos na horizontal 
de 9X19X19CM (espessura 19CM, Bloco deitado)  

m² 65,00  R$ 83,19   R$ 102,32   R$ 6.651,04  

5.3 14.02.030 CDHU Alvenaria de elevação de 1/2 tijolo maciço comuns m² 34,00  R$ 108,38   R$ 133,31   R$ 4.532,45  

5.4 96358 SINAP 
Parede com placas de gesso acartonado DRYWALL, 
para uso interno com duas faces simples e estrutura 
metálicas com guias simples com vãos. 

m² 15,00  R$ 86,00   R$ 105,78   R$ 1.586,70  

   ALVENARIA PARA PLATIBANDA E EITÃO      

5.5 14.04.210 CDHU 
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos na horizontal 
de 14X9X19CM (espessura 14CM, Bloco deitado)  

m² 66,00  R$ 74,61   R$ 91,77   R$ 6.056,84  

      Subtotal    R$ 36.722,24  

         

6 
  

ESQUADRIAS | MADEIRA E VIDRO      R$ 137.460,66  

   
PORTAS DE MADEIRA E PORTAS, JANELAS 
EXTERNAS COM  VIDRO FUME TEMPERADO 

     

6.1 100702 SINAPI 
[P01] - Porta de vidro temperado com alumínio preto de 
abrir 1Folha (0,80x2,10) conforme detalhe em projeto. 
(20 unidade) 

m² 33,60  R$ 440,81   R$ 542,20   R$ 18.217,80  

6.2 90844 SINAPI 
[P02] - Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou 
média), dimensões 0,90x2,10cm, espessura 3,5cm; 
incluso dobradiças, batentes e fechadura 

un 7,00  R$ 1.244,45   R$ 1.530,67   R$ 10.714,71  

6.3 100702 SINAPI 
[P03] - Porta de vidro temperado com alumínio preto de 
abrir 1 Folha (1,00x2,10) conforme detalhes em projeto 
(2 unidade) 

m² 4,20  R$ 440,81   R$ 542,20   R$ 2.277,22  

6.4 100702 SINAPI 
[P04] - Porta de vidro temperado com alumínio preto de 
abrir 2 Folha (1,92x2,10), + bandeira de 1,92x1,30, 
conforme detalhes em projeto (2 unidade) 

m² 13,06  R$ 440,81   R$ 542,20   R$ 7.081,08  

6.5 100702 SINAPI 
[P05] - Porta de vidro temperado com alumínio preto de 
abrir 2 Folha (2,00x2,10) conforme detalhes em projeto 
(2 unidade) 

m² 8,40  R$ 440,81   R$ 542,20   R$ 4.554,45  

6.6 100702 SINAPI 
[P06] - Porta de vidro temperado com alumínio preto 
deslizante 1 Folha (1,00x2,10) conforme detalhes em 
projeto (2 unidade) 

m² 4,20  R$ 440,81   R$ 542,20   R$ 2.277,22  

6.7 100702 SINAPI 
[P07] - Porta de vidro temperado com alumínio preto 
deslizante 1 Folha (1,40x2,10) conforme detalhes em 

m² 2,94  R$ 440,81   R$ 542,20   R$ 1.594,06  



 

 

projeto (1 unidade) 

6.8 90843 SINAPI 
[P08] - Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou 
média), dimensões 0,80x2,10cm, espessura 3,5cm; 
incluso dobradiças, batentes e fechadura 

un 2,00  R$ 1.156,05   R$ 1.421,94   R$ 2.843,88  

6.9 100702 SINAPI 
[P09] - Porta de vidro temperado com alumínio preto 
deslizante 4 Folha (2,00x2,10) conforme detalhes em 
projeto (1 unidade) 

m² 4,20  R$ 440,81   R$ 542,20   R$ 2.277,22  

6.10 100702 SINAPI 
[P10] - Porta de vidro temperado com alumínio preto 
deslizante 1 Folha  + vidro fixo, (2,85x2,10) conforme 
detalhes em projeto                  (1 unidade) 

m² 5,97  R$ 440,81   R$ 542,20   R$ 3.236,91  

6.11 100702 SINAPI 
[P11] - Porta de vidro temperado com alumínio preto 
deslizante 1 Folha  + vidro fixo, (4,30x2,70) conforme 
detalhes em projeto                  (1 unidade) 

m² 11,62  R$ 440,81   R$ 542,20   R$ 6.300,32  

6.12 100702 SINAPI 
[P12] - 3 Porta de vidro temperado com alumínio preto 
deslizante 1 Folha (1,00x2,10) +vidro fixo, + bandeira, 
conforme detalhes em          projeto (1 unidade) 

m² 18,60  R$ 440,81   R$ 542,20   R$ 10.084,85  

6.13 100702 SINAPI 
[P13] - Porta de vidro temperado com alumínio preto 
deslizante 4 Folha (2,40x2,10) conforme detalhes em 
projeto (1 unidade) 

m² 5,04  R$ 440,81   R$ 542,20   R$ 2.732,67  

6.14 100702 SINAPI 
[P14] - Porta de vidro temperado com alumínio preto de 
abrir 2 Folha (2,00x2,10), + bandeira, conforme detalhes 
em projeto (1 unidade) 

m² 6,80  R$ 440,81   R$ 542,20   R$ 3.686,93  

   
JANELAS DE VIDRO TEMPERADO FIXA E 
ALUMÍNIO NA COR PRETA 

     

6.15 100674 SINAPI 
[V F01] – Janela de vidro temperado fixas, mais 
alumínio, preto, 1,20x2,10, conforme detalhes na tabela 
de esquadrias em projeto.            (1unidade) 

m² 2,52  R$ 668,63   R$ 822,41   R$ 2.072,49  

6.16 100674 SINAPI 
[V F02] – Janela de vidro temperado fixas, mais 
alumínio, preto, 1,65x3,10, conforme detalhes na tabela 
de esquadrias em projeto. (1unidade) 

m² 5,12  R$ 668,63   R$ 822,41   R$ 4.210,76  

6.17 100674 SINAPI 
[V F03] – Janela de vidro temperado fixas, mais 
alumínio, preto, 0,50x3,10, conforme detalhes na tabela 
de esquadrias em projeto. (1unidade) 

m² 1,55  R$ 668,63   R$ 822,41   R$ 1.274,74  

6.18 100674 SINAPI 
[V F04] – Janela de vidro temperado fixas, mais 
alumínio, preto, 2,40x2,10, conforme detalhes na tabela 
de esquadrias em projeto. (2unidade) 

m² 10,08  R$ 668,63   R$ 822,41   R$ 8.289,94  

6.19 100674 SINAPI 
[V F05] – Janela de vidro temperado fixas, mais 
alumínio, preto, 1,00x1,20, conforme detalhes na tabela 
de esquadrias em projeto. (2unidade) 

m² 2,40  R$ 668,63   R$ 822,41   R$ 1.973,80  

6.20 100674 SINAPI 
[V F06] – Janela de vidro temperado fixas, mais 
alumínio, preto,  0,80x1,95, conforme detalhes na tabela 
de esquadrias em projeto. (1unidade) 

m² 1,56  R$ 668,63   R$ 822,41   R$ 1.282,97  



 

 

6.21 100674 SINAPI 
[V F07] – Janela de vidro temperado fixas, mais 
alumínio, preto, 1,50x1,00, conforme detalhes na tabela 
de esquadrias em projeto. (1unidade) 

m² 1,50  R$ 668,63   R$ 822,41   R$ 1.233,62  

6.22 100674 SINAPI 
[V F08] – Janela de vidro temperado fixas, mais 
alumínio, preto, 1,00x1,00, conforme detalhes na tabela 
de esquadrias em projeto. (3unidade) 

m² 3,00  R$ 668,63   R$ 822,41   R$ 2.467,24  

   
JANELAS DE VIDRO TEMPERADO DESLIZANTE E 
MAXIM-AR E ALUMÍNIO NA COR PRETA 

     

6.23 94573 SINAPI 
[EQ-01] – Janela de vidro temperado deslizante (correr), 
mais alumínio, cor preto, 2,00x1,00,  conforme detalhes 
na tabela de esquadrias em projeto. (12 unidade). 

m² 24,00  R$ 375,05   R$ 461,31   R$ 11.071,48  

6.24 94573 SINAPI 
[EQ-02] – Janela de vidro temperado maxim-ar, mais 
alumínio, cor preto, 0,80x1,00,  conforme detalhes na 
tabela de esquadrias em projeto. (03 unidade). 

m² 2,40  R$ 375,05   R$ 461,31   R$ 1.107,15  

6.25 94573 SINAPI 
[EQ-03] – Janela de vidro temperado deslizante (correr), 
mais alumínio, cor preto, 1,50x1,00,  conforme detalhes 
na tabela de esquadrias em projeto. (09 unidade). 

m² 13,50  R$ 375,05   R$ 461,31   R$ 6.227,71  

6.26 94573 SINAPI 
[EQ-04] – Janela de vidro temperado deslizante (correr), 
mais alumínio, cor preto, 1,30x0,90,  conforme detalhes 
na tabela de esquadrias em projeto. (04 unidade). 

m² 4,70  R$ 375,05   R$ 461,31   R$ 2.168,16  

6.27 94573 SINAPI 
[EQ-05] – Janela de vidro temperado deslizante (correr), 
mais alumínio, cor preto, 1,80x1,20,  conforme detalhes 
na tabela de esquadrias em projeto. (1 unidade). 

m² 2,16  R$ 375,05   R$ 461,31   R$ 996,43  

6.28 94573 SINAPI 

[EQ-06F] – Janela de vidro temperado deslizante 
(correr), mais alumínio, cor preto, 2,00x1,00,  conforme 
detalhes na tabela de esquadrias em projeto. 
(2unidade). 

m² 1,92  R$ 375,05   R$ 461,31   R$ 885,72  

6.29 94573 SINAPI 

[EQ-07F] – Janela de vidro temperado deslizante 
(correr), mais alumínio, cor preto, 2,00x1,00,  conforme 
detalhes na tabela de esquadrias em projeto. 
(2unidade). 

m² 1,70  R$ 375,05   R$ 461,31   R$ 784,23  

6.30 94573 SINAPI 

[EQ-08F] – Janela de vidro temperado deslizante 
(correr), mais alumínio, cor preto, 2,00x1,00,  conforme 
detalhes na tabela de esquadrias em projeto. 
(1unidade). 

m² 2,04  R$ 375,05   R$ 461,31   R$ 941,08  

6.31 94573 SINAPI 

[EQ-09F] – Janela de vidro temperado deslizante 
(correr), mais alumínio, cor preto, 2,00x1,00,  conforme 
detalhes na tabela de esquadrias em projeto. 
(04unidade). 

m² 10,40  R$ 375,05   R$ 461,31   R$ 4.797,64  

6.32 94573 SINAPI 

[EQ-10F] – Janela de vidro temperado deslizante 
(correr), mais alumínio, cor preto, 2,00x1,00,  conforme 
detalhes na tabela de esquadrias em projeto. 
(2unidade). 

m² 1,30  R$ 375,05   R$ 461,31   R$ 599,70  



 

 

6.33 94573 SINAPI 

[EQ-11F] – Janela de vidro temperado deslizante 
(correr), mais alumínio, cor preto, 2,00x1,00,  conforme 
detalhes na tabela de esquadrias em projeto. 
(1unidade). 

m² 0,80  R$ 375,05   R$ 461,31   R$ 369,05  

6.34 94573 SINAPI 

[EQ-12F] – Janela de vidro temperado deslizante 
(correr), mais alumínio, cor preto, 2,00x1,00,  conforme 
detalhes na tabela de esquadrias em projeto. 
(1unidade). 

m² 1,35  R$ 375,05   R$ 461,31   R$ 622,77  

6.35 94573 SINAPI 

[EQ-13F] – Janela de vidro temperado deslizante 
(correr), mais alumínio, cor preto, 2,00x1,00,  conforme 
detalhes na tabela de esquadrias em projeto. 
(2unidade). 

m² 5,90  R$ 375,05   R$ 461,31   R$ 2.721,74  

6.36 94573 SINAPI 

[EQ-14F] – Janela de vidro temperado deslizante 
(correr), mais alumínio, cor preto, 2,00x1,00,  conforme 
detalhes na tabela de esquadrias em projeto. 
(2unidade). 

m² 1,80  R$ 375,05   R$ 461,31   R$ 830,36  

6.37 94573 SINAPI 

[EQ-15F] – Janela de vidro temperado deslizante 
(correr), mais alumínio, cor preto, 2,00x1,00,  conforme 
detalhes na tabela de esquadrias em projeto. 
(1unidade). 

m² 4,50  R$ 375,05   R$ 461,31   R$ 2.075,90  

6.38 94573 SINAPI 

[EQ-16F] – Janela de vidro temperado deslizante 
(correr), mais alumínio, cor preto, 2,00x1,00,  conforme 
detalhes na tabela de esquadrias em projeto. 
(1unidade). 

m² 1,25  R$ 375,05   R$ 461,31   R$ 576,64  

      Subtotal    R$ 137.460,66  

         

7 
  

SISTEMAS DE COBERTURA | RECEPÇÃO | 
GARAGEM E REVISÃO DO TELHADO EXISTENTE 

     R$ 61.977,61  

7.1 92620 SINAPI 

Fabricação e instalação de tesoura inteira em aço aço, 
vão de 12m, para telha de fibrocimento, metálica, 
plástica ou termoacústica, incluso içamento. 
AF_12/2015. 

un 4,00  R$ 2.435,85   R$ 2.996,10   R$ 11.984,38  

7.2 92580 SINAPI 
Trama em aço composta por terças pra telhamento até 
2 águas 

m² 95,00  R$ 57,21   R$ 70,37   R$ 6.684,99  

7.3 94213 SINAPI 
Telhamento com telha aço/alumínio perfil trapezoidal, 
com espessura de 0,50mm, incluso içamento. 

m² 95,00  R$ 90,95   R$ 111,87   R$ 10.627,51  

7.4 16.33.022 CDHU 
Calha, condutores e rufo, afins em chapa galvanizada 
nº 24 – corte 0,50 m 

m 230,00  R$ 101,77   R$ 125,18   R$ 28.790,73  

7.5 94207 SINAP 
Revisão e concerto de telhado com trama de madeira e 
telha de fibro cimento onduladas 

m 70,00  R$ 45,18   R$ 55,57   R$ 3.890,00  



 

 

      Subtotal    R$ 61.977,61  

         

8   INSTALAÇÃO HIDRÁULICA      R$ 38.787,37  

   TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO      

8.1 46.01.020 CDHU 
Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, 
(3/4´), inclusive conexões 

m 150,00  R$ 28,51   R$ 35,07   R$ 5.260,10  

8.2 46.01.030 CDHU 
Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), 
inclusive conexões (ladrão da caixa d’água) 

m 20,00  R$ 38,51   R$ 47,37   R$ 947,35  

8.3 46.01.050 CDHU 
Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 
1/2´), inclusive conexões 

un 40,00  R$ 51,39   R$ 63,21   R$ 2.528,39  

8.4 48.02.401 CDHU 
Reservatório em polietileno com tampa de rosca - 
capacidade de 500 litros 

un 4,00  R$ 657,58   R$ 808,82   R$ 3.235,29  

8.5 45.01.020 CDHU 
Entrada completa de água com abrigo e registro de 
gaveta, DN= 3/4 (Sabesp) 

un 1,00  R$ 1.363,56   R$ 1.677,18   R$ 1.677,18  

   REGISTROS E OUTROS      

8.6 47.02.020 CDHU 
Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com 
acabamento cromado, fornecido e instalado em ramal 
de água. 

un 12,00  R$ 102,64   R$ 126,25   R$ 1.514,97  

8.7 94492 SINAPI 
Registro de PVC esfera soldavél, 50mm, fornecido e 
instalado em ramal de água. 

un 4,00  R$ 77,99   R$ 95,93   R$ 383,71  

   BANCADA DE GRANITO, LOUÇAS E ACESSÓRIOS       

8.8 86932 SINAP 

Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça 
branca – padrão médio, incluso engate flexivel em metal 
cromado, ½  x 40 cm – fornecimento e instalação. AF 
_12/2013 

un 9,00  R$ 460,37   R$ 566,26   R$ 5.096,30  

8.9 100849 SINAP 
Assento sanitário convencional – fornecimento e 
instalação AF_012020 

un 9,00  R$ 49,43   R$ 60,80   R$ 547,19  

8.10 86903 SINAPI 
Lavatorio Louça Branca com coluna, 45 x 55 cm ou 
equivalente padrão médio 

un 2,00  R$ 316,95   R$ 389,85   R$ 779,70  

8.11 86904 SINAPI 
Lavatorio Louça Branca sem coluna, 45 x 55 cm ou 
equivalente padrão médio 

un 7,00  R$ 128,36   R$ 157,88   R$ 1.105,18  



 

 

8.12 44.02.062 CDHU 
Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 
2 cm, acabamento polido, para pia de cozinha 

m² 5,80  R$ 756,61   R$ 930,63   R$ 5.397,66  

8.13 44.06.320 CDHU Cuba em aço inoxidável simples de 560x330x140mm un 2,00  R$ 311,62   R$ 383,29   R$ 766,59  

8.14 44.20.010 CDHU Sifão plástico sanfonado universal de 1´ un 12,00  R$ 31,75   R$ 39,05   R$ 468,63  

8.15 86884 SINAPI 
Engate flexível plástico ½" x 40cm, fornecimento e 
instalação 

un 11,00  R$ 12,27   R$ 15,09   R$ 166,01  

8.16 44.20.650 CDHU Válvula de metal cromado de 1´ para lavatório  un 9,00  R$ 45,00   R$ 55,35   R$ 498,15  

8.17 44.20.620 CDHU Válvula americana para pia cozinha un 2,00  R$ 57,45   R$ 70,66   R$ 141,33  

8.18 44.03.315 CDHU 
Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador 
em latão fundido cromado (pia da cozinha) 

un 2,00  R$ 115,65   R$ 142,25   R$ 284,50  

8.19 44.03.645 CDHU 
Torneira de mesa para lavatório compacta, 
acionamento hidromecânico, em latão cromado, 
DN= 1/2´ 

un 9,00  R$ 147,73   R$ 181,71   R$ 1.635,37  

8.20 44.03.370 CDHU 
Torneira curta com rosca para uso geral, em latão 
fundido sem acabamento, DN= ½ 

un 4,00  R$ 44,75   R$ 55,04   R$ 220,17  

8.21 94796 SINAP Torneira de boia, roscavél, 3/4, fornecida e instalada. un 4,00  R$ 79,16   R$ 97,37   R$ 389,47  

8.22 86928 CDHU 
Tanque de marmore sintético suspenso 22L,  e 
acessórios 

un 1,00  R$ 359,45   R$ 442,12   R$ 442,12  

8.23 100866 SINAP 
Barra de apoio reta em aço inox, comprimento de 60cm, 
fixado na parede, fornecimento e instalação. 
(acessibilidade) 

un 14,00  R$ 307,90   R$ 378,72   R$ 5.302,04  

      Subtotal   38.787,37  

         

9   
DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS/ESGOTO | CAIXA 
DE ALVENARIA 

     R$ 21.459,53  

   TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC      

9.1 46.02.010 CDHU 
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de 
borracha, linha esgoto série normal,  
DN= 40 mm, inclusive conexões 

m 18,00  R$ 29,76   R$ 36,60   R$ 658,89  



 

 

9.2 46.02.050 CDHU 
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de 
borracha, linha esgoto série normal,  
DN= 50 mm, inclusive conexões 

m 12,00  R$ 38,19   R$ 46,97   R$ 563,68  

9.3 46.02.060 CDHU 
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de 
borracha, linha esgoto série normal,  
DN= 75mm, inclusive conexões 

m 12,00  R$ 59,33   R$ 72,98   R$ 875,71  

9.4 46.02.070 CDHU 
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de 
borracha, linha esgoto série normal,  
DN=100 mm, inclusive conexões 

m 120,00  R$ 63,46   R$ 78,06   R$ 9.366,70  

9.5 46.03.060 CDHU 
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de 
borracha, linha esgoto série normal,  
DN=150 mm, inclusive conexões 

m 40,00  R$ 137,77   R$ 169,46   R$ 6.778,28  

9.6 49.01.016 CDHU 
Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, 
com grelha 

un 10,00  R$ 69,98   R$ 86,08   R$ 860,75  

9.7 14.02.030 CDHU Alvenaria de elevação de 1/2 tijolo maciço comuns m² 15,00  R$ 94,93   R$ 116,76   R$ 1.751,46  

9.8 87878 SINAPI 
Chapisco em paredes, vigas e pilares, com argamassa 
traço 1:3 (cimento e areia) 

m² 15,00  R$ 3,95   R$ 4,86   R$ 72,88  

9.10 87529 SINAP 

Massa única para recebimento de pintura, argamassa 
traço 1;2;8, preparo mecânico com betoneira  400 litros, 
aplicado manualmente em faces de parede interna e 
externas, esp 20mm  c/ talisca .AF_03/2015 

m² 15,00  R$ 28,79   R$ 35,41   R$ 531,18  

      Subtotal   R$ 21.459,53  

         

10 
  

REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO      R$ 49.925,21  

10.1 87878 SINAPI 
Chapisco em paredes, vigas e pilares, com argamassa 
traço 1:3 (cimento e areia) 

m² 950,00  R$ 4,51   R$ 5,55   R$ 5.269,94  

10.2 87878 SINAPI 
Chapisco em teto com argamassa traço 1:3 (cimento e 
areia) 

m² 110,00  R$ 4,51   R$ 5,55   R$ 610,20  

10.3 87529 SINAP 

Massa única para recebimento de pintura, argamassa 
traço 1;2;8, preparo mecânico com betoneira  400 litros, 
aplicado manualmente em faces de parede interna e 
externas, esp 20mm  c/ talisca .AF_03/2015, incluso 
requadro de portas e janelas 

m² 950,00  R$ 32,87   R$ 40,43   R$ 38.408,60  

10.4 90409 SINAPI 

Massa única para recebimento de pintura, argamassa 
traço 1;2;8, preparo mecânico com betoneira  400 litros, 
aplicado manualmente em teto interno e externo, esp 
10mm em teto, c/ talisca .AF_03/2015 (laje e requadro 
de vigas) 

m² 130,00  R$ 35,25   R$ 43,36   R$ 5.636,48  



 

 

      Subtotal    R$ 49.925,21  

         

11   SISTEMAS DE PISOS      R$ 233.198,34  

   PAVIMENTAÇÃO INTERNA      

11.1 11.01.130 CDHU 
Concreto usinado, fck = 25 MPa não-estrutural, 
espessura entre 4 e 6 cm e preparo mecânico 
(580,00m²) 

m³ 36,00  R$ 443,11   R$ 545,03   R$ 19.620,91  

11.2 11.16.060 CDHU 
Lançamento e adensamento de concreto ou massa em 
fundação 

m³ 36,00  R$ 98,18   R$ 120,76   R$ 4.347,41  

11.3 17.01.050 CDHU 
Camada regularizadora traço 1:4 (cimento e areia) 
espessura 2cm 

m² 680,00  R$ 24,54   R$ 30,18   R$ 20.525,26  

11.4 18.08.090 CDHU 
Piso - Revestimento em porcelanato para piso em área 
interna e externa, assentado com argamassa colante 
industrializada, rejuntado. 

m² 680,00  R$ 123,45   R$ 151,84   R$ 103.253,58  

11.5 18.08.100 CDHU 
Rodapé em porcelanato para área interna com acesso 
ao exterior, assentado com argamassa colante 
industrializada, rejuntado. 

m 580,00  R$ 25,38   R$ 31,22   R$ 18.106,09  

11.6 19.01.062 CDHU 
Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e 
largura até 20 cm, acabamento polido, (portas e 
janelas)  

m 145,77  R$ 151,29   R$ 186,09   R$ 27.125,86  

11.7 87273 SINAPI 
Revestimento cerâmico para paredes internas com 
placas tipo esmaltada extra, inclusive rejunte. 

m² 180,00  R$ 68,39   R$ 84,12   R$ 15.141,55  

11.8 18.05.020 CDHU 
Revestimento de parede com plaqueta laminada para 
área interna e esterna , sem rejunte. Conforme detalhe 
em orojeto (fachada) 

m² 30,00  R$ 57,25   R$ 70,42   R$ 2.112,53  

   PAVIMENTAÇÃO EXTERNA      

11.9 94993 SINAPI 
Contrapiso de concreto desempenado não-estrutural, 
espessura 6cm  

m² 237,00  R$ 78,78   R$ 96,90   R$ 22.965,16  

      Subtotal    R$ 233.198,34  

         

12   FLOREIRA      R$ 2.215,72  



 

 

12.1 14.04.210 CDHU 
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos na horizontal 
de 14X9X19CM (espessura 14CM, Bloco deitado) de 
paredes com área líquida meno. 

m² 12,06  R$ 74,61   R$ 91,77   R$ 1.106,75  

 
  

REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO      

12.2 87878 SINAPI 
Chapisco em paredes, vigas e pilares, com argamassa 
traço 1:3 (cimento e areia) 

m² 24,12  R$ 4,51   R$ 5,55   R$ 133,80  

12.3 87529 SINAP 

Massa única para recebimento de pintura, argamassa 
traço 1;2;8, preparo mecânico com betoneira  400 litros, 
aplicado manualmente em faces de parede interna e 
externas, esp 20mm  c/ talisca .AF_03/2015 

m² 24,12  R$ 32,87   R$ 40,43   R$ 975,17  

      Subtotal    R$ 2.215,72  

         

13   PINTURAS E ACABAMENTOS      R$ 135.732,42  

13.1 33.02.060 CDHU 
Emassamento de paredes internas com massa PVA, 2 
demãos 

m² 850,00  R$ 12,59   R$ 15,49   R$ 13.162,85  

13.2 33.02.060 CDHU 
Emassamento com massa PVA, em teto (laje/forro) 
interno e externo 2 demãos 

m² 110,00  R$ 12,59   R$ 15,49   R$ 1.703,43  

13.3 95625 SINAPI 
Pintura em látex acrílico semi brilho em teto (Laje/Forro) 
internas e externas, 2 demãos cor padrão da prefeitura 

m² 730,00  R$ 26,25   R$ 32,29   R$ 23.569,88  

13.4 95625 SINAPI 
Pintura em látex acrílico semi brilho sobre paredes 
internas, 2 demãos cor padrão da prefeitura 

m² 2.020,00  R$ 26,25   R$ 32,29   R$ 65.220,75  

13.5 95305 SINAP 
Textura acrílica para uso externo, inclusive preparo 
(Pintura projetada) cor padrão da prefeitura 

m² 620,00  R$ 11,66   R$ 14,34   R$ 8.891,92  

13.6 95625 SINAPI 
Pintura em látex acrílico semi brilho sobre paredes 
externas, 2 demãos cor padrão da prefeitura 

m² 510,00  R$ 26,25   R$ 32,29   R$ 16.466,63  

13.7 102219 SINAPI 
Pintura em esmalte sintético a base de água, em 
barrado externo 2 demãos cor padrão da prefeitura 

m² 135,00  R$ 17,20   R$ 21,16   R$ 2.856,06  

13.8 102220 SINAPI 
Pintura em esmalte sintético acetinado sobre 
esquadrias de madeira, 2 demãos cor padrão da 
prefeitura 

m² 18,00  R$ 16,37   R$ 20,14   R$ 362,43  

13.9 100754 SINAPI 
Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte 
sintético) aplicada a rolo/pincel sobre superfícies 
metálicas. AF_01/2020. cor padrão da prefeitura 

m² 95,00  R$ 29,94   R$ 36,83   R$ 3.498,49  

      Subtotal    R$ 135.732,42  



 

 

         

14   SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO      R$ 2.151,96  

14.1 50.10.060 CDHU Extintor PQS (8kg) un 6,00  R$ 254,38   R$ 312,89   R$ 1.877,32  

14.2 97.02.195 CDHU Placa de sinalização "Saída de emergência" un 8,00  R$ 11,99   R$ 14,75   R$ 117,98  

14.3 97.02.193 CDHU Placa de sinalização "Extintor de incêndio" un 8,00  R$ 15,92   R$ 19,58   R$ 156,65  

      Subtotal    R$ 2.151,96  

         

15   INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V      R$ 59.694,36  

   CABEAMENTO      

15.1 39.02.010 CDHU 
Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação 
em PVC 70°C - AMARELO 

MT 700,00  R$ 3,29   R$ 4,05   R$ 2.832,69  

15.2 39.02.010 CDHU 
Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação 
em PVC 70°C - AZUL 

MT 600,00  R$ 3,29   R$ 4,05   R$ 2.428,02  

15.3 39.02.010 CDHU 
Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação 
em PVC 70°C - BRANCO 

MT 800,00  R$ 3,29   R$ 4,05   R$ 3.237,36  

15.4 39.02.010 CDHU 
Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação 
em PVC 70°C - VERDE 

MT 600,00  R$ 3,29   R$ 4,05   R$ 2.428,02  

15.5 39.02.016 CDHU 
Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação 
em PVC 70°C - PRETO 

MT 1.100,00  R$ 4,23   R$ 5,20   R$ 5.723,19  

15.6 39.02.016 CDHU 
Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação 
em PVC 70°C - VERMELHO 

MT 1.100,00  R$ 4,23   R$ 5,20   R$ 5.723,19  

15.7 39.02.016 CDHU 
Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação 
em PVC 70°C - VERDE 

MT 1.100,00  R$ 4,23   R$ 5,20   R$ 5.723,19  

15.8 39.21.100 CDHU 
Cabo de cobre flexível de 70 mm², isolamento 0,6/1kV - 
isolação HEPR 90°C - PRETO 

MT 150,00  R$ 65,78   R$ 80,91   R$ 12.136,41  

15.9 39.21.080 CDHU 
Cabo de cobre flexível de 35 mm², isolamento 0,6/1kV - 
isolação HEPR 90°C - AZUL 

MT 50,00  R$ 38,02   R$ 46,76   R$ 2.338,23  

15.10 39.21.080 CDHU 
Cabo de cobre flexível de 35 mm², isolamento 0,6/1kV - 
isolação HEPR 90°C - VERDE 

MT 50,00  R$ 38,02   R$ 46,76   R$ 2.338,23  



 

 

15.11 39.02.020 CDHU 
Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação 
em PVC 70°C - PRETO 

MT 400,00  R$ 6,47   R$ 7,96   R$ 3.183,24  

15.12 39.02.020 CDHU 
Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação 
em PVC 70°C - VERMELHO 

MT 400,00  R$ 6,47   R$ 7,96   R$ 3.183,24  

15.13 39.02.020 CDHU 
Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação 
em PVC 70°C - VERDE 

MT 400,00  R$ 6,47   R$ 7,96   R$ 3.183,24  

15.14 39.02.030 CDHU 
Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolação 
em PVC 70°C - PRETO 

MT 150,00  R$ 9,46   R$ 11,64   R$ 1.745,37  

15.15 39.02.030 CDHU 
Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolação 
em PVC 70°C - VERMELHO 

MT 150,00  R$ 9,46   R$ 11,64   R$ 1.745,37  

15.16 39.02.030 CDHU 
Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolação 
em PVC 70°C - VERDE 

MT 150,00  R$ 9,46   R$ 11,64   R$ 1.745,37  

      Subtotal    R$ 59.694,36  

         

16   
PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA – 
T6 

     R$ 18.487,85  

16.1 

 
36.05.010 CDHU Isolador tipo roldana para baixa tensão de 76 x 79 mm pç 1,00  R$ 49,69   R$ 61,12   R$ 61,12  

16.2 39.21.080 CDHU 
Cabo de cobre flexível de 35 mm², isolamento 0,6/1kV - 
isolação HEPR 90°C - AZUL 

MT 1,00  R$ 38,02   R$ 46,76   R$ 46,76  

16.3 39.21.100 CDHU 
Cabo de cobre flexível de 70 mm², isolamento 0,6/1kV - 
isolação HEPR 90°C - PRETO 

MT 1,50  R$ 65,78   R$ 80,91   R$ 121,36  

16.4 39.21.110 CDHU 
Cabo de cobre flexível de 95 mm², isolamento 0,6/1kV - 
isolação HEPR 90°C - PRETO 

MT 40,00  R$ 85,70   R$ 105,41   R$ 4.216,44  

16.5 39.21.090 CDHU 
Cabo de cobre flexível de 50 mm², isolamento 0,6/1kV - 
isolação HEPR 90°C - AZUL 

MT 13,00  R$ 51,79   R$ 63,70   R$ 828,12  

16.6 39.04.080 CDHU Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm² MT 10,00  R$ 54,24   R$ 66,72   R$ 667,15  

16.7 37.25.100 CDHU 
Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e 
magnético fixos, tensão de isolamento 480/690V, de 
70A até 150A 

pç 3,00  R$ 579,66   R$ 712,98   R$ 2.138,95  

16.8 37.25.110 CDHU 
Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e 
magnético fixos, tensão de isolamento 415/690V, de 
175A a 250A 

pç 1,00  R$ 760,30   R$ 935,17   R$ 935,17  

16.9 38.06.180 CDHU 
Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 
4´ com acessórios 

MT 4,50  R$ 273,24   R$ 336,09   R$ 1.512,38  



 

 

16.10 68.01.600 CDHU Poste de concreto circular, 200 kg, H = 7,00 m pç 1,00  R$ 1.685,88   R$ 2.073,63   R$ 2.073,63  

16.11 39.10.160 CDHU Terminal de pressão/compressão para cabo de 50 mm² pç 6,00  R$ 19,37   R$ 23,83   R$ 142,95  

16.12 36.04.010 CDHU Suporte para 1 isolador de baixa tensão pç 1,00  R$ 45,18   R$ 55,57   R$ 55,57  

16.13 69.20.070 CDHU Fita de aço inoxidável 19 mm, com fecho pç 6,00  R$ 11,31   R$ 13,91   R$ 83,47  

16.14 42.05.310 CDHU 
Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, 
diâmetro de 300 mm - h= 250 mm 

pç 3,00  R$ 31,21   R$ 38,39   R$ 115,16  

16.15 42.05.160 CDHU Conector olhal cabo/haste de 5/8´ pç 3,00  R$ 10,08   R$ 12,40   R$ 37,20  

16.16 38.01.060 CDHU 
Eletroduto de PVC rígido roscável de 1´ - com 
acessórios 

MT 4,00  R$ 34,66   R$ 42,63   R$ 170,53  

16.17 42.05.200 CDHU Haste de aterramento de 5/8'' x 2,4 m pç 3,00  R$ 158,63   R$ 195,11   R$ 585,34  

16.18 36.03.030 CDHU 
Caixa de medição externa tipo ´L´ (900 x 600 x 270) 
mm, padrão Concessionárias 

pç 1,00  R$ 1.181,49   R$ 1.453,23   R$ 1.453,23  

16.19 39.09.060 CDHU Conector split-bolt para cabo de 50 mm², latão, simples pç 2,00  R$ 18,22   R$ 22,41   R$ 44,82  

16.20 39.10.130 CDHU Terminal de pressão/compressão para cabo de 35 mm² pç 20,00  R$ 16,62   R$ 20,44   R$ 408,85  

16.21 39.10.200 CDHU Terminal de pressão/compressão para cabo de 70 mm² pç 24,00  R$ 19,14   R$ 23,54   R$ 565,01  

16.22 39.10.120 CDHU Terminal de pressão/compressão para cabo de 25 mm² pç 2,00  R$ 14,30   R$ 17,59   R$ 35,18  

16.23 39.10.240 CDHU Terminal de pressão/compressão para cabo de 95 mm² pç 9,00  R$ 27,53   R$ 33,86   R$ 304,76  

16.24 37.10.010 CDHU Barramento de cobre nu KG 2,10  R$ 120,14   R$ 147,77   R$ 310,32  

16.25 37.20.010 CDHU Isolador em epóxi de 1 kV para barramento pç 14,00  R$ 33,53   R$ 41,24   R$ 577,39  

16.26 37.20.080 CDHU Barra de neutro e/ou terra pç 2,00  R$ 28,50   R$ 35,06   R$ 70,11  

16.27 38.13.030 CDHU 
Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, 
DN= 75 mm, com acessórios (usina fotovoltaica) 

MT 35,00  R$ 21,53   R$ 26,48   R$ 926,87  



 

 

      Subtotal    R$ 18.487,85  

         

17   SPDA E ATERRAMENTO      R$ 43.552,21  

17.1 39.04.080 CDHU Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm² MT 185,00  R$ 54,24   R$ 66,72   R$ 12.342,31  

17.2 42.05.200 CDHU Haste de aterramento de 5/8'' x 2,4 m pç 17,00  R$ 158,63   R$ 195,11   R$ 3.316,95  

17.3 39.09.060 CDHU Conector split-bolt para cabo de 50 mm², latão, simples pç 8,00  R$ 18,22   R$ 22,41   R$ 179,28  

17.4 42.05.440 CPOS 
Barra condutora chata em alumínio de 7/8´ x 1/8´, 
inclusive acessórios de fixação 

MT 480,00  R$ 30,39   R$ 37,38   R$ 17.942,26  

17.5 42.05.100 CDHU Caixa de inspeção suspensa PÇ 17,00  R$ 59,06   R$ 72,64   R$ 1.234,94  

17.6 38.01.060 CDHU 
Eletroduto de PVC rígido roscável de 1´ - com 
acessórios 

MT 60,00  R$ 34,66   R$ 42,63   R$ 2.557,91  

17.7 39.10.160 CDHU Terminal de pressão/compressão para cabo de 50 mm² pç 17,00  R$ 19,37   R$ 23,83   R$ 405,03  

17.8 42.01.086 CDHU Captor tipo terminal aéreo, h= 300 mm em alumínio pç 48,00  R$ 15,31   R$ 18,83   R$ 903,90  

17.9 42.05.310 CDHU 
Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, 
diâmetro de 300 mm - h= 250 mm 

pç 4,00  R$ 31,21   R$ 38,39   R$ 153,55  

17.10 42.05.160 CDHU Conector olhal cabo/haste de 5/8´ pç 20,00  R$ 10,08   R$ 12,40   R$ 247,97  

17.12 42.05.510 CDHU 
Suporte para fixação de fita de alumínio 7/8" x 1/8" e/ou 
cabo de cobre nu, com base ondulada 

pç 200,00  R$ 17,35   R$ 21,34   R$ 4.268,10  

      Subtotal    R$ 43.552,21  

         

18    INFRA ESTRUTURA ELETROMECÂNICA      R$ 86.931,31  

18.1 38.13.020 CDHU 
Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, 
DN= 50 mm, com acessórios 

MT 50,00  R$ 13,67   R$ 16,81   R$ 840,71  



 

 

18.2 41.14.090 CDHU 
Luminária retangular de sobrepor tipo calha fechada, 
com difusor translúcido, para 2 lâmpadas fluorescentes 
de 28 W/32 W/36 W/54 W 

pç 95,00  R$ 177,05   R$ 217,77   R$ 20.688,29  

18.3 41.02.551 CDHU 
Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 1850 até 
2000 Im - 18 a 20W 

pç 190,00  R$ 38,75   R$ 47,66   R$ 9.055,88  

18.4 40.07.010 CDHU Caixa em PVC de 4´ x 2´ pç 200,00  R$ 13,80   R$ 16,97   R$ 3.394,80  

18.5 38.19.030 CDHU 
Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, 
DN= 25 mm, com acessórios e instalação 

MT 750,00  R$ 15,42   R$ 18,97   R$ 14.224,95  

18.6 41.31.080 CDHU 
Luminária LED redonda de embutir com difusor 
translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 800 a 1060 lm, 
potência de 15 a 20 W 

pç, 12,00  R$ 164,49   R$ 202,32   R$ 2.427,87  

18.7 40.05.020 CDHU Interruptor com 1 tecla simples e placa pç 16,00  R$ 22,98   R$ 28,27   R$ 452,25  

18.8 40.05.040 CDHU Interruptor com 2 teclas simples e placa pç 4,00  R$ 32,61   R$ 40,11   R$ 160,44  

18.9 40.05.080 CDHU Interruptor com 1 tecla paralelo e placa pç 5,00  R$ 23,59   R$ 29,02   R$ 145,08  

18.10 40.04.450 CDHU Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa pç 88,00  R$ 23,45   R$ 28,84   R$ 2.538,23  

18.11 40.04.470 CDHU Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo pç 55,00  R$ 36,02   R$ 44,30   R$ 2.436,75  

18.12 40.02.010 CDHU Caixa de tomada em alumínio para piso 4´ x 4´ pç 1,00  R$ 70,92   R$ 87,23   R$ 87,23  

18.13 40.04.480 CDHU 
Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 
A, completo 

pç 21,00  R$ 35,03   R$ 43,09   R$ 904,82  

18.14 40.05.160 CDHU Interruptor com 3 teclas, 1 simples, 2 paralelo e placa pç 2,00  R$ 43,31   R$ 53,27   R$ 106,54  

18.15 41.13.102 CDHU 
Luminária brindada oval de sobrepor ou arandela, para 
lâmpada fluorecentes compacta 

pç 13,00  R$ 182,63   R$ 224,63   R$ 2.920,25  

18.16 41.02.580 CDHU Lampada LED 13,5W, cm base E-27. 1400 até 1510lm pç 13,00  R$ 33,42   R$ 41,11   R$ 534,39  

18.17 38.21.320 CDHU 
Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 150 x 100 mm, com 
acessórios, na cor preta 

MT 40,00  R$ 176,16   R$ 216,68   R$ 8.667,07  

18.18 38.07.134 CDHU Saída lateral simples, diâmetro de 1´ pç 150,00  R$ 9,74   R$ 11,98   R$ 1.797,03  

18.19 38.10.060 CDHU 
Caixa de tomada e tampa basculante com rebaixo de 2 
x (25 x 70 mm) 

pç 1,00  R$ 199,69   R$ 245,62   R$ 245,62  



 

 

18.20 38.21.120 CDHU 
Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 100 x 100 mm, com 
acessórios, na cor preta 

MT 90,00  R$ 104,57   R$ 128,62   R$ 11.575,90  

18.21 38.23.210 CDHU 
Mão francesa simples, galvanizada a fogo L=200mm na 
cor preta 

pç 115,00  R$ 26,35   R$ 32,41   R$ 3.727,21  

      Subtotal    R$ 86.931,31  

         

19   QUADROS QD01 E QD02      R$ 16.376,01  

19.1 37.13.630 CDHU 
Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente 
de 10 A até 50 A 

pç 46,00  R$ 122,80   R$ 151,04   R$ 6.948,02  

19.2 37.17.090 CDHU 
Dispositivo diferencial residual de 63 A x 30 mA - 4 
polos 

pç 2,00  R$ 354,24   R$ 435,72   R$ 871,43  

19.3 37.25.100 CDHU 
Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e 
magnético fixos, tensão de isolamento 480/690V, 
de 70A até 150A 

pç 2,00  R$ 579,66   R$ 712,98   R$ 1.425,96  

19.4 37.24.032 CDHU 
Supressor de surto monofásico, Fase-Terra, In > ou = 
20 kA, Imax. de surto de 50 até 80 kA 

Pç 8,00  R$ 223,80   R$ 275,27   R$ 2.202,19  

19.5 39.10.050 CDHU TERMINAL ILHOS SIMPLES 2,5 MM² pç 70,00  R$ 4,20   R$ 5,17   R$ 361,62  

19.6 39.10.060 CDHU TERMINAL ILHOS SIMPLES 6,00 MM² pç 45,00  R$ 11,77   R$ 14,48   R$ 651,47  

19.7 39.10.060 CDHU TERMINAL PRÉ ISOLADO OLHAL 6,00 MM² pç 30,00  R$ 11,77   R$ 14,48   R$ 434,31  

19.8 39.10.050 CDHU TERMINAL PRÉ ISOLADO OLHAL 2,50 MM² pç 30,00  R$ 4,20   R$ 5,17   R$ 154,98  

19.9 37.03.240 CDHU 
Quadro de distribuição universal de embutir, para 
disjuntores 56 DIN / 40 Bolt-on - 225 A - sem 
componentes 

pç 2,00  R$ 1.295,04   R$ 1.592,90   R$ 3.185,80  

19.10 37.20.080 CDHU Barra de neutro e/ou terra pç 4,00  R$ 28,50   R$ 35,06   R$ 140,22  

      Subtotal    R$ 16.376,01  

         

20    LOGICA      R$ 29.817,48  



 

 

20.1 38.21.120 CDHU 
Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 150 x 100 mm, com 
acessórios, na cor preta 

MT 120,00  R$ 104,57   R$ 128,62   R$ 15.434,53  

20.2 38.19.220 CDHU 
Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, 
DN= 32 mm, com acessórios 

MT 400,00  R$ 18,28   R$ 22,48   R$ 8.993,76  

20.3 38.01.060 CDHU 
Eletroduto de PVC rígido roscável de 1´ - com 
acessórios 

MT 70,00  R$ 34,66   R$ 42,63   R$ 2.984,23  

20.4 40.07.020 CDHU Caixa em PVC de 4´ x 4´ pç 65,00  R$ 17,47   R$ 21,49   R$ 1.396,73  

20.5 40.20.140 CDHU Placa de 4´ x 4´ - CEGA pç 30,00  R$ 11,09   R$ 13,64   R$ 409,22  

20.6 38.07.134 CDHU Saída lateral simples, diâmetro de 1´ pç 50,00  R$ 9,74   R$ 11,98   R$ 599,01  

      Subtotal    R$ 29.817,48  

         

21   INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO      R$ 2.630,05  

21.1 46.01.020 CDHU 
Tubo PVC soldável Ø 25mm (drenos para ar 
condicionado), (3/4´), inclusive conexões fornecimento e 
instalação 

m 75,00  R$ 28,51   R$ 35,07   R$ 2.630,05  

      Subtotal    R$ 2.630,05  

         

22   MONITORAMENTO | CAMARAS      R$ 55.425,95  

22.1 38.19.220 CDHU 
Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, 
DN= 32 mm, com acessórios 

MT 250,00  R$ 16,56   R$ 20,37   R$ 5.092,20  

22.2  
COTAÇÃ

O 

CAMERA IP HD 1.0 MP WIRED/WIRELESS INTERNA. 
COMPRESSAO DE VIDEO H.264. ALERTA DE 
DETECCAO DE MOVIMENTO POR E-MAIL E FTP.  
COMPATIBILIDADE NATIVA DO FABRICANTE COM 
O SISTEMA DE MONITORAMENTO DIGIFORT-
ENTERPRISE 

un 23,00  R$ 434,40   R$ 534,31   R$ 12.289,18  

22.3  
COTAÇÃ

O 

Switch Gerenciável 24 Portas Poe Gigabit Ethernet 24 
portas RJ45 10/100/1000 para tráfego de dados e  
fornecimento de energia eletrica PoE; Alimentação 
Entrada 100-240 VCA, 50/60 Hz. 

un 2,00  R$ 4.325,90   R$ 5.320,86   R$ 10.641,71  



 

 

22.5  
COTOÇÃ

O 

Cabo elétrico U/UTP 23 AWGX4P CAT.6 CINZA ROHS, 
com separador interno de plástico entre os pares de 
cabo, idevem ter as seguintes cores: branco/verde, 
verde, branco/laranja, laranja, branco/azul, azul, 
branco/marrom e marrom. Caixa com 305 metros 

un 7,00  R$ 2.262,50   R$ 2.782,88   R$ 19.480,13  

22.6  
COTAÇÃ

O 

Keystone , RJ 45 Cat 5e. Desenvolvido em material 
termoplástico de alto impacto não propaga chamas. 
Terminais de contato, produzidas em bronze fosforoso 
com camadas de 2,54 m de níquel e 1,27 m de ouro. 

un 23,00  R$ 19,01   R$ 23,38   R$ 537,79  

22.7  
COTAÇÃ

O 

RJ 45 Características Técnicas Categoria 5e, U/UTP 
Corpo em termoplástico de alto impacto não propagante 
à chama Compatível com os padrões de montagem 
T568A e T569B  

un 120,00  R$ 1,90   R$ 2,34   R$ 280,44  

22.8  
COTAÇÃ

O 
PARAFUSO COM BUCHA 6MM un 60,00  R$ 0,27   R$ 0,33   R$ 19,93  

22.9  
COTAÇÃ

O 

NOBREAK. ESPECIFICAÇÕES: COR: PRETO. 
NÚMERO DE T OMADAS: 5 TOMADAS* + 2 PARA 
LINHA TELEFÔNICA RJ11. POTÊNCIA: 1300VA. 
TENSÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO: ENTRADA 
115/127V~ OU 220V~ E SAÍDA 115V~. 

un 2,00  R$ 1.393,70   R$ 1.714,25   R$ 3.428,50  

22.10  
COTAÇÃ

O 

MINI RACK DE PAREDE PADRÃO 19", 6U, 450 MM 
DE PROF UNDIDADE, COR PRETA, COM PORTA 
FRONTAL EMBUTIDA, COM FUROS 9X9 MM PARA 
PORCA GAIOLA, E KIT DE PARAFUSOS COM 
PORCA GAIOLA, PARA TODOS OS US. 

un 2,00  R$ 669,70   R$ 823,73   R$ 1.647,46  

22.11  
COTAÇÃ

O 

PATCH PANEL 24 PORTAS; CAT.5E T568A/B; COM 
PAINEL FRONTAL EM PLASTICO DE ALTO IMPACTO 
E CHAPA DE AÇO. 

un 2,00  R$ 416,30   R$ 512,05   R$ 1.024,10  

22.12  
COTAÇÃ

O 

Caixa de Passagem 102x102x55 em material 
termoplástico auto-extinguivel, IP65, conforme norma 
NBR IEC60670-1, cor branca opaca, tampa cega, duplo 
isolamento, parafusos 1/4 de volta;  

un 23,00  R$ 31,22   R$ 38,40   R$ 883,21  

22.13  
COTAÇÃ

O 
ABRAÇADEIRA DE NYLON 2.5MMX200MM PRETA 
COM 100 PEÇAS. 

un 2,00  R$ 27,15   R$ 33,39   R$ 66,79  

22.15  
COTAÇÃ

O 

ORGANIZADOR DE CABO ESPIRAL 3/4 COR PRETA, 
COMPRIMENTO 1,5 METROS; DIÂMETRO EXTERNO 
2 CM 

un 2,00  R$ 14,03   R$ 17,26   R$ 34,51  

      Subtotal    R$ 55.425,95  

         

23   ENERGIA FOTOVOLTAICA      R$ 921.577,50  



 

 

23.1  
COTAÇÃ

O 

INSTALAÇÃO DE USINA FOTOVOLTAICA COM 

CAPACIDADE  137,89kWp de sistema de geração 

descentralizada com energia solar fotovoltaica 

conectada à rede da concessionária local, 

compreendendo a instalação, operação e 

monitoramento em unidades da PREFEITURA MUNICIPAL 

DE TARUMÃ  SP – ESPAÇO DE MULTI USO,   

un 1,00  R$ 749.250,00   R$ 921.577,50   R$ 921.577,50  

         R$ 921.577,50  

         

24   SERVIÇOS COMPLEMENTARES E FINAIS      R$ 32.631,30  

24.1 21.03.152 CDHU 
Revestimento em placas de aluminio revestida de 
"ACM", espessura de 4mm e acabamento e PVDF – 
instalado 

m² 31,00  R$ 458,52   R$ 563,98   R$ 17.483,37  

24.2 16.33.052 CDHU 
Revestimento da parte externa das treliça com chapas 
galvanizadas de rufos – instalado 

m² 17,00  R$ 140,55   R$ 172,88   R$ 2.938,90  

24.3 55.01.020 CDHU Limpeza final de obra m² 841,19  R$ 11,80   R$ 14,51   R$ 12.209,03  

      Subtotal    R$ 32.631,30  

         

                        Valor TOTAL com BDI:  R$ 2.106.889,64  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CRONOGRAMA FINANCEIRO 

 

PLANEJAMENTO 

ITEM 
DESCRIÇÃO DOS 

SERVIÇOS 
VALOR (R$) % ITEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  
            

1 DEMOLIÇÃO E RETIRADA  R$ 7.885,38  0,37% 60% 40%         

     R$ 4.731,23   R$ 3.154,15          

2 
FUNDAÇÃO ESTACAS E 
VIGA BALDRAME 

 R$ 25.510,60  1,21% 80% 20%         

    
 

R$ 20.408,4
8  

 R$ 5.102,12          

3 IMPERMEABILIZAÇÃO   R$ 4.495,99  0,21% 80% 20%         

     R$ 3.596,80   R$ 899,20          

4 SUPERESTRUTURA  R$ 82.242,59  3,90%  50% 40% 10%       

      R$ 41.121,30   R$ 32.897,04   R$ 8.224,26        

5 
SISTEMA DE VEDAÇÃO 
VERTICAL 

 R$ 36.722,24  1,74%  30% 50% 20%       

      R$ 11.016,67   R$ 18.361,12   R$ 7.344,45        

6 ESQUADRIAS   R$ 137.460,66  6,52%   5%     20% 35% 40% 

       R$ 6.873,03      
 

R$ 27.
492,13  

 
R$ 48.111

,23  

 
R$ 54.984,

27  

7 
SISTEMAS DE 
COBERTURA 

 R$ 61.977,61  2,94%   50% 30%   20%    

       R$ 30.988,80  
 

R$ 18.593,2
8  

  
 

R$ 12.395,5
2  

   

8 INSTALAÇÃO HIDRAULICA  R$ 38.787,37  1,84% 10% 30% 20% 20%      20% 

     R$ 3.878,74   R$ 11.636,21   R$ 7.757,47   R$ 7.757,47       
 

R$ 7.757,4
7  

9 
DRENAGEN DE ÁGUAS 
PLUVIAIS E ESGOTO 

 R$ 21.459,53  1,02%  30% 30% 20%    20%   

      R$ 6.437,86   R$ 6.437,86   R$ 4.291,91     
 

R$ 4.2
91,91  

  



 

 

10 
REVESTIMENTO INTERNO 
E EXTERNO 

 R$ 49.925,21  2,37%   20% 20% 
30
% 

30%     

       R$ 9.985,04   R$ 9.985,04  

 
R$ 
14.
977
,56  

 
R$ 14.97

7,56  
    

11 SISTEMA DE PISO  R$ 233.198,34  11,07%   30%  
20
% 

20% 20% 10%   

       R$ 69.959,50   

 
R$ 
46.
639
,67  

 
R$ 46.63

9,67  

 
R$ 46.639,6

7  

 
R$ 23.
319,83  

  

12 
FROREIRA | CAIXA DE 
ESGOTO E CHUVA 

 R$ 2.215,72  0,11%  40% 40%      20%  

      R$ 886,29   R$ 886,29       
 

R$ 443,14  
 

13 PINTURA E ACABEMENTO  R$ 135.732,42  6,44%        30% 50% 20% 

           
 

R$ 40.
719,73  

 
R$ 67.866

,21  

 
R$ 27.146,

48  

14 
SISTEMA DE PROTEÇÃO 
CONTRA INCÊNDIO 

 R$ 2.151,96  0,10%          100% 

             
 

R$ 2.151,9
6  

15 INSTALAÇÃO ELÉTRICA  R$ 59.694,36  2,83%   10% 20%   20% 20% 20% 10% 

       R$ 5.969,44  
 

R$ 11.938,8
7  

  
 

R$ 11.938,8
7  

 
R$ 11.
938,87  

 
R$ 11.938

,87  

 
R$ 5.969,4

4  

16 
PADRÃO DE ENTRADA DE 
ENERGIA 

 R$ 18.487,85  0,88%   50% 25% 
25
% 

     

       R$ 9.243,93   R$ 4.621,96  

 
R$ 
4.6
21,
96  

     

17 SPDA E ATERRAMENTO  R$ 43.552,21  2,07%   30%    20% 20% 20% 10% 

       R$ 13.065,66      R$ 8.710,44  
 

R$ 8.7
10,44  

 
R$ 8.710,

44  

 
R$ 4.355,2

2  

18 
INFRAESTRUTURA 
ELETROMECÂNICA 

 R$ 86.931,31  4,13%   20% 20%  20%   30% 10% 

       R$ 17.386,26  
 

R$ 17.386,2
6  

 
 

R$ 17.38
6,26  

  
 

R$ 26.079
,39  

 
R$ 8.693,1

3  



 

 

19 
QUADROS DE QD01 E 
QD02 

 R$ 16.376,01  0,78%  30%      50% 20%  

      R$ 4.912,80       
 

R$ 8.1
88,01  

 
R$ 3.275,

20  
 

20 LOGICA  R$ 29.817,48  1,42%  20% 10% 10%   10% 20% 20% 10% 

      R$ 5.963,50   R$ 2.981,75   R$ 2.981,75     R$ 2.981,75  
 

R$ 5.9
63,50  

 
R$ 5.963,

50  

 
R$ 2.981,7

5  

21 
INSTALAÇÃO DE 
CLIMATIZAÇÃO 

 R$ 2.630,05  0,12%  50% 40%      10%  

      R$ 1.315,02   R$ 1.052,02       
 

R$ 263,00  
 

22 
MONITORAMENTO | 
CAMARAS 

 R$ 55.425,95  2,63%  10% 10%    10% 20% 30% 20% 

      R$ 5.542,60   R$ 5.542,60      R$ 5.542,60  
 

R$ 11.
085,19  

 
R$ 16.627

,79  

 
R$ 11.085,

19  

23 ENERGIA FOTOVOLTAICA  R$ 921.577,50  43,74%        40% 40% 20% 

           
 

R$ 368
.631,00  

 
R$ 368.63

1,00  

 
R$ 184.315

,50  

24 
SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES E 
FINAIS 

 R$ 32.631,30  1,55%        50% 30% 20% 

           
 

R$ 16.
315,65  

 
R$ 9.789,

39  

 
R$ 6.526,2

6  

              

Valores totais 
 

R$ 2.106.889,64  
100% 

 
R$ 32.615,2

4  
 R$ 97.987,72   R$ 239.387,81  

 
R$ 93.125,2

6  

 
R$ 
66.
239
,19  

 
R$ 79.00

3,49  

 
R$ 88.208,8

5  

 
R$ 526
.656,25  

 
R$ 567.69

9,17  

 
R$ 315.966

,67  

1,55% 4,65% 11,36% 4,42% 
3,1
4% 

3,75% 4,19% 25,00% 26,94% 15,00% 

 

 

 

 

 



 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 

 

SERVIÇOS PRELIMINARES – INSTALAÇÃO DA OBRA 

 

LOCAÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO 

A CONTRATADA deverá efetuar, às suas custas, no início dos trabalhos, conferência das 

dimensões indicadas nos projetos e efetuar a locação da obra, das paredes e divisórias 

internas, dos pontos de instalações e dos percursos de tubulações hidráulicas, elétricas e de 

cabeamento. Verificar os desníveis e espaços necessários para atender ao projeto. Deverão 

ser verificadas também as interferências entre grelhas divisórias, luminárias, dutos, sinalização. 

A locação da obra deverá ser executada por profissional capacitado e seguir rigorosamente 

às indicações dos projetos específicos. Em caso de discrepância entre o projeto e as 

condições locais, estas deverão ser comunicadas imediatamente a Fiscalização. 

Será medido pela área de obra locada, aferida entre os eixos de fundação e 

acrescentando-se 0,50m, a partir do eixo, para o lado externo (m2). Está contemplado no 

serviço materiais, acessórios para fixação e mão-de-obra necessária para execução de 

locação de obra compreendendo locação de estacas, eixos principais, paredes, etc.; com 

pontaletes de 3” x 3” e tabuas de 1” x 12”, ambos em madeira. 

 

LOCAÇÃO DE VIAS, CALÇADAS 

A CONTRATADA deverá instalar tapumes de madeira, para isolar o prédio existente de modo 

a não permitir o fluxo de pessoas. O perímetro de muros, área de calçadas está 

devidamente indicado em projetos e planilha orçamentária. 

Será medido pela área devias e calçadas, nas dimensões indicadas em projeto aprovado 

pela contratante e/ou fiscalização (m2). O item, remunera fornecimento de veículo para 

locomoção, materiais, mão-de-obra qualificada e equipamentos necessários para a 

execução de serviços de locação. 

A CONTRATADA deverá manter na obra Container para deposito de pequenos matérias e 

ferramenta miúdas. 

 

1.DEMOLIÇÃO E RETIRADA 

Todos os itens de demolição e retiradas estão especificados na planilha. 

Remoção de cobertura com reaproveitamento. 

Remoção de telha de fibrocimento, madeiramento, com reaproveitamento, de 70% das 

madeiras, para execução concerto do telhado telhado. 

Para a demolição de alvenaria será medido pelo volume real demolido, aferido antes da 

demolição (m³). Está englobado neste serviço a mão de obra necessária e ferramentas 

adequadas para a execução dos serviços de: retirada, desmonte, demolição, 

fragmentação de elementos em concreto simples manualmente; a seleção e a 

acomodação manual do entulho em lotes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 

15114. 

Remoção de Esquadrias metálicas, madeira e vidro temperado. 

Está englobado neste serviço o fornecimento da mão de obra necessária para a remoção 

completa de janelas metálicas indicadas, retiradas de esquadrias de madeira e acessórios, 

retiradas de esquadrias de vidro temperado, pela fiscalização, o item remunera também a 

seleção e a guarda das peças reaproveitáveis. 

Demolição de paredes, laje, Revestimento Cerâmico e piso granilite e concreto de Forma 

manual. 

Está englobado neste serviço o fornecimento da mão de obra necessária e ferramentas 

adequadas para a execução dos serviços de: desmonte, demolição, fragmentação de 

revestimentos cerâmicos, paredes, laje e piso manualmente; a seleção e a acomodação 

manual do entulho em lotes. 



 

 

Remoção de quadro de distribuição Interruptores/Tomadas Elétricas/Luminárias, de forma 

manual, sem reaproveitamento. 

Será aferido o item unidade retirada (und.) Está englobado neste serviço o fornecimento da 

mão de obra necessária para a remoção completa de interruptores/Tomadas 

elétricas/Luminárias, e padrão de energia interno e externo, de forma manual sem 

reaproveitamento. 

Remoção de Louças e Metais Sanitários de Forma Manual, Sem Reaproveitamento. 

Está englobado neste serviço o fornecimento da mão de obra necessária para a remoção 

completa de louças e metais de forma manual sem reaproveitamento. Como na imagem 1 

e 2 abaixo que é possível verificar os detalhes da demolição das paredes e laje. Obs.: “Todos 

os materiais retirados da obra como: Portas e batentes de madeira, janelas de ferro, portas e 

janela de vidro temperado, fiação, luminárias e metais, depois de retirados, serão 

transportados pela prefeitura para a destinação final”. 

 

2.FUNDAÇÃO – ESTACAS |VIGA BALDRAME | IMPERMEABILIZAÇÃO 

 

Estaca escavada manualmente – 20cm de diâmetro 

Após a locação com a marcação dos pontos, proceder a perfuração das estacas com 

diâmetros e profundidades apresentadas em projetos e memoriais de cálculo. 

O item será medido por comprimento, determinado pela profundidade entre a cota inferior 

da estaca até um diâmetro acima da cota de arrasamento. Está contemplado neste item os 

materiais, mão de obra especializada e equipamentos necessários para a execução da 

estaca escavada manualmente, com diâmetro de perfuração de 20cm para cargas até 10 

toneladas, devendo primeiramente escavar por meio de trado espiral e/ou perfuratriz 

rotativa até a cota final; lançamento de concreto até a cota de arrasamento acrescida do 

valor de um diâmetro (20cm); O concreto deverá ser vibrado por meio de vibrador de 

imersão nos 2 metros superiores; execução e colocação de armadura de ligação, 

constituída por quatro barras com 8mm de diâmetro e 2,5m de comprimento, ficando 0,50m 

acima da cota de arrasamento, em aço CA-50, estribos em aço CA-60. Também está 

contemplado no item o concreto 25 MPa, aço CA-50 e CA-60 para a execução da 

armadura de ligação, inclusive materiais acessórios necessários como arame e a mão-de-

obra adicional para o transporte dos materiais, corte do excesso de concreto e o preparo 

da cabeça da estaca. 

 

Apiloamento por gravidade 

O apiloamento da estaca será realizado por equipamento específico tipo bate estaca por 

gravidade, compreendendo o deslocamento do equipamento necessário para o serviço 

até a obra e o retorno deles ao seu local de origem. 

 

Concreto Usinado – Infraestrutura Estacas – 25 Mpa 

O concreto a ser utilizado será fck = 25 Mpa de resistência mínima a compressão, 

plasticidade “slump” de 5+1 cm, preparado com britas 3 e 4. Nos itens, estão contemplados 

o concreto posto em obra, do tipo usinado. 

 

VIGA BALDRAME 

Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala 

A profundidade da viga baldrame será de aproximadamente 30 cm, visto que a largura será 

de 20 cm. O item contempla este volume escavado, onde especificamente ao item 

“escavação” foi acrescido de 10 cm para cada lado de largura, suficiente para executar a 

forma e desforma. 

O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a escavação manual em 

solo de 1ª e 2ª categoria. O fundo da vala deverá estar isento de detritos orgânicos, e será 



 

 

abundantemente molhado, com a finalidade de localizar possíveis elementos estranhos 

como raízes, formigueiros, etc. sendo posteriormente apiloado. Este material resultante 

poderá ser utilizado para nivelamento de determinados trechos desde que apresente 

características satisfatórios após ser apiloado. 

 

Lastro de pedra britada 

Ao fundo da vala exercendo a função de proteção entre a estrutura e o solo, é necessário 

ao fundo da vala uma camada de lastro de pedra britada, além de aumentar a resistência 

do solo. Foi considerado um lastro de 5cm de brita n° 1, devidamente compactado com 

soquete até as pedras se entranharem ao solo. 

 

FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO – APROVEITAMENTO 2X 

A forma de madeira para fundação deverá ser executada de tal forma que suporte a 

pressão exercida pelo peso bruto do concreto, sem que ocorra deformação e/ou 

vazamentos. Para montagem das formas, deverão ser seguidas as recomendações das 

normas de segurança, principalmente para manuseio de equipamentos de corte, como 

serras circulares por exemplo. Abaixo planta de viga baldrame que deverá ser lida para 

execução desta infraestrutura, e consequentemente utilizada para o valor demonstrado em 

parede. 

 

ARMADURA BALDRAME C/ LONGITUDINAL CA50 Ø 10.0MM E TRANSVERSAL CA60 Ø 5.0MM 

As barras de aço utilizadas para as armaduras longitudinais e transversais serão montadas e 

se regerá e atenderá as prescrições das normas brasileiras sobre a matéria. De modo geral, 

as barras de aço deverão apresentar suficiente homogeneidade quanto as suas 

características geométricas e não apresentar defeitos prejudiciais, tais como bolhas, fissuras, 

esfoliações e corrosão. 

A armadura longitudinal será de aço CA-50 Ø 10.0 mm, enquanto a armadura transversal 

será com aço CA-60 Ø 5.0 mm. Detale em projeto 

 

CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA 

O concreto a ser utilizado será fck = 25 Mpa de resistência mínima a compressão, 

plasticidade “slump” de 5+1 cm, preparado com britas 1 e 2. Nos itens, estão contemplados 

o concreto posto em obra, do tipo usinado. 

A CONTRATADA deverá comunicar a Fiscalização, obrigatoriamente, num prazo máximo de 

48 horas antes da data prevista da concretagem para a conferência e liberação da 

ferragem e técnicas adotadas. 

 

Reaterro manual apiloado sem controle de compactação. 

Após executado a viga baldrame, desformado, executado a pintura de impermeabilização, 

o volume excedente escavado anteriormente até o nível da viga baldrame. Este reaterro 

deverá ser executado em camadas de 15 cm com compactação manual. 

Será medido pelo volume de reaterro em valas, estando contemplado no item o 

fornecimento da mão de obra necessária para a execução dos serviços de reaterro manual 

apiloado, com material existente ou importado, sem controle de compactação. 

 

Carga Manual de Solo 

Sendo o volume igual ao reaterro, trata-se da carga e movimentações do solo necessários 

para executarem este reaterro. 

Será medido pelo volume de solo carregado (m3), sendo remunerado o fornecimento da 

mão de obra necessária para execução dos serviços de carga manual de solo, existente ou 

importado a obra. 

 



 

 

3.IMPERMEABILIZAÇÃO 

Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 02 demãos. 

Será feita a impermeabilização das faces superiores e laterais das vigas baldrames com duas 

demãos de emulsão asfáltica. A impermeabilização deve envolver as vigas baldrames de 

forma a não permitir a ascensão da umidade. Poderá ser empregado outro sistema similar 

com a mesma finalidade e previamente justificado. 

Será medido por área de impermeabilização executada. O item remunera o fornecimento 

de impermeabilização. 

 

4.SUPERESTRUTURA 

 

PILARES, VIGAS DE RESPALDO E PLATIBANDA 

 

As barras de aço utilizadas para as armaduras longitudinais e transversais serão montadas e 

se regerá e atenderá as prescrições das normas brasileiras sobre a matéria. De modo geral, 

as barras de aço deverão apresentar suficiente homogeneidade quanto as suas 

características geométricas e não apresentar defeitos prejudiciais, tais como bolhas, fissuras, 

esfoliações e corrosão. As armaduras deverão ser acondicionadas, de maneira a não sofrer 

agressões de intempéries, colocadas às fôrmas com uso de espaçadores de plástico ou 

cimento, conforme espaçamento prescrito pela Fiscalização. 

 

A armadura longitudinal será de aço CA-50 Ø 10.0 mm, enquanto a armadura transversal 

será com aço CA-60 Ø 5.0 mm. Detale em projeto. 

 

Vergas e Contra - vergar 

A viga denominada como “Verga e contra verga” trata-se da viga que exerce a função de 

respaldo inferir e superior das janelas e portas da edificação, e contorna todo o perímetro, 

das janelas. As barras de aço utilizadas para as armaduras longitudinais e transversais serão 

montadas e se regerá e atenderá as prescrições das normas brasileiras sobre a matéria. De 

modo geral, as barras de aço deverão apresentar suficiente homogeneidade quanto as suas 

características geométricas e não apresentar defeitos prejudiciais, tais como bolhas, fissuras, 

esfoliações e corrosão. As armaduras deverão ser acondicionadas, de maneira a não sofrer 

agressões de intempéries, colocadas às fôrmas com uso de espaçadores de plástico ou 

cimento, conforme espaçamento prescrito pela Fiscalização. 

●A armadura longitudinal das vergas será de aço CA-50 Ø 10.0 mm, enquanto a armadura 

transversal será com aço CA-60 Ø 5.0 mm. Como na imagem 12 abaixo que é possível 

verificar estas bitolas adotadas, bem como o desenvolvimento por peça. 

●A armadura longitudinal da contra verga será de aço CA-50 Ø 8.0 mm, enquanto a 

armadura transversal será com aço CA-60 Ø 5.0 mm. Detale em projeto. 

 

Viga de respaldo 

A viga denominada como “respaldo” trata-se da viga que exerce a função de respaldo da 

edificação, e contorna todo o perímetro, sobre a alvenaria da edificação. As barras de aço 

utilizadas para as armaduras longitudinais e transversais serão montadas e se regerá e 

atenderá as prescrições das normas brasileiras sobre a matéria. De modo geral, as barras de 

aço deverão apresentar suficiente homogeneidade quanto as suas características 

geométricas e não apresentar defeitos prejudiciais, tais como bolhas, fissuras, esfoliações e 

corrosão. As armaduras deverão ser acondicionadas, de maneira a não sofrer agressões de 

intempéries, colocadas às fôrmas com uso de espaçadores de plástico ou cimento, 

conforme espaçamento prescrito pela Fiscalização. 

A armadura longitudinal será de aço CA-50 Ø 10.0 mm, enquanto a armadura transversal 

será com aço CA-60 Ø 5.0 mm. Detale em projeto. 



 

 

 

Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica LP12 (8+4) e capa de concreto de 

FCK 25 Mpa 

 

Será medido pela área delimitada no projeto abaixo, que compõe a pasta técnica da obra, 

que deverá ser lida, questionada a fiscalização e executada apenas após o aceite da 

mesma. 

O item remunera o fornecimento de vigota do tipo pré-fabricada de concreto protendido 

(VP) e lajotas cerâmica com altura de 12 cm; o concreto que exercerá a função da capa 

terá fck maior ou igual a 25 Mpa, para o capeamento, conforme NBR 6118; materiais e 

acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços: a estocagem das 

vigotas e lajotas cerâmicas conforme exigências e recomendações do fabricante; o 

transporte interno à obra; o içamento das vigotas e das lajotas cerâmicas; a montagem 

completa das vigotas e das lajotas cerâmicas; o capeamento terá 4 cm de altura, 

resultando numa laje mista com altura total de 16 cm; a execução e instalação da 

armadura de distribuição posicionada na capa, para o controle da fissuração; o 

escoramento até 3,80 metros de altura e a retirada do mesmo. 

Deverá ser feito o içamento das vigotas e das lajotas cerâmicas, a montagem completa das 

vigotas protendida, lajotas cerâmicas e malha de aço Q92. A execução da laje com altura 

total de 16 cm, a execução e instalação da armadura de distribuição posicionada na capa, 

para o controle da fissuração. O escoramento até 3,00 metros de altura e a retirada do 

mesmo. Detale em projeto. 

 

Forma em madeira comum para estrutura, dos Pilares, Vergas, Contra Vergas, Viga de 

Respaldo e laje, com reaproveitamento 2x. 

 

A forma de madeira para a estrutura dos pilares, vigas e laje deverá ser executada de tal 

forma que suporte a pressão exercida pelo peso bruto do concreto, sem que ocorra 

deformação e/ou vazamentos. Para montagem das formas, deverão ser seguidas as 

recomendações das normas de segurança, principalmente para manuseio de 

equipamentos de corte, como serras circulares por exemplo. 

Vale dizer que no item está contemplado o reaproveitamento 2x, para isto, a deforma dos 

pilares deverão ser feitas de modo a permitir o reaproveitamento para as formas 

remanescentes. 

As formas deverão ser estanques, solidamente estruturadas e apoiadas. Os materiais para as 

formas serão previamente aprovados pela Fiscalização da PMT, e por ocasião do 

lançamento de concreto nas formas, as superfícies deverão estar isentas de incrustações de 

argamassa, cimento ou qualquer material estranho que possa contaminar o concreto, ou 

interferir com o cumprimento das exigências da especificação relativa ao acabamento das 

superfícies. As frestas deverão estar vedadas para que não se perca nata ou argamassa. 

Ainda ao item/serviço, está contemplado o desmoldante para fôrmas, que exercerá a 

função antiaderente que contribuirá para facilitar a sua desmoldagem. 

 

USINADO, FCK = 25 MPA 

O concreto a ser utilizado será fck = 25 Mpa de resistência mínima a compressão, 

plasticidade “slump” de 5+1 cm, preparado com britas 1 e 1/2. Nos itens, estão 

contemplados o concreto posto em obra, do tipo usinado. 

A CONTRATADA deverá comunicar a Fiscalização, obrigatoriamente, num prazo máximo de 

48 horas antes da data prevista da concretagem para a conferência e liberação da 

ferragem e técnicas adotadas. 

5.SISTEMA DE VEDAÇÃO Parede e platinada e então. 

Alvenaria de blocos cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm e 19cm e tijolos comuns. 



 

 

A alvenaria de bloco cerâmico é do tipo de vedação medindo (14x9x19cm) e (9x19x19cm), 

e (tijolos comum maciço para fechamento de porta, requadros e caixas de esgoto e 

passagen de águas pluviais), medindo (5x10x22cm), assentada com argamassa mista de 

cimento, cal hidratada e areia. A execução da alvenaria deverá ser prescrita das boas 

técnicas da construção civil, executada a marcação da alvenaria, precedido pelo 

assentamento dos cantos, em seguida, fazer a marcação da primeira fiada com blocos 

assentados sobre uma camada de argamassa previamente estendida, alinhado pelo 

comprimento da alvenaria. Aos cantos, atentar-se ao nivelamento, perpendicularidade, 

prumo e espessura das juntas, devendo esticar linhas guias, garantindo o prumo e 

horizontalidade da fiada. 

Será medido por área de superfície executada, descontando-se todos os vãos (m²). O item 

remunera o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessária para a execução de 

alvenaria de vedação, para uso revestido, confeccionada em bloco cerâmico vazado para 

vedação, assentados com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia, em 

conformidade as normas técnicas pertinentes a técnica: 

Para a execução da alvenaria de vedação deve-se seguir o projeto de implantação na 

pasta técnica da obra. 

Parede de Drywall e Revestimento com gesso acartonado. 

Será executado parede em estrutura de aço galvanizado, em Drywall com gesso 

acartonado conforme detalhamento em projeto. 

 

6.ESQUADRIAS | MADEIRA | BRIDEX VIDRO FUME 

 

Esquadrias – Madeira - Interna, com batente, guarnição e ferragens, conforme 

descrição na planilha. 

As portas serão de madeira de lei, semiocas, laminadas, encabeçadas, com batentes e 

guarnições em madeira de lei (peroba, cedro, angelim, maçaranduba, ipê). Deverão ser 

fornecidas e instaladas portas em madeira semioca, de acordo com as dimensões (largura 

altura) prescrita em projeto e tabela de esquadrias. 

As madeiras deverão ser de lei, bem seca, sem nós, ou fendas, não ardida, isenta de 

carunchos ou brocas. Os batentes (marcos), e guarnições (alizares), não poderão apresentar 

empenamentos, deslocamentos, rachaduras, lascas, desigualdades na madeira ou defeitos. 

Os marcos deverão ser fixados com parafusos e os puxadores serão do tipo cromado. Para 

as portas externas e a obtenção de uma segurança maior, deverão ser utilizados cilindros 

reforçados. As portas internas poderão utilizar cilindros comuns. Ainda sobre os marcos, 

deverá ser assentado observados os prumos e os alizares serão sem detalhes ou 

arredondamentos. 

Antes de receberem a pintura, as portas de madeiras deverão ser lixadas e receber no 

mínimo duas demãos de selante, intercalados com lixamento e polimento, até possuírem as 

superfícies lisas e isentas de asperezas. 

 

Portar, janelas e divisórias – de vidro fume temperado deslizante ferragem na cor Preta. 

Janelas em vidro temperado #8mm liso conforme projeto e esquadrias em alumínio 

anodizado cor preto, com aberturas, com as devidas ferragens e sustentação fixadas na 

estrutura da edificação. 

A rigidez e o perfeito funcionamento do conjunto serão de responsabilidade do fabricante. 

Prever puxadores e todos os demais conjuntos de ferragens. 

A rigidez e o perfeito funcionamento do conjunto serão de responsabilidade do fabricante. 

 

7.COBERTURA 

Fabricação e instalação estrutura de AÇO E MADEIRA 

Trama de madeira composta por terças, vigas, para telhados. 



 

 

 

Compõe o serviço de confecção de trama de madeira composta por pontaletes, terças, e 

pregos para telhas de até 02 águas para telhas de fibrocimento, incluso o içamento vertical 

destes acessórios e materiais. Também com reaproveitamento de madeira e telha de 

fibrocimento onduladas. bem como a mão-de-obra necessária para confecção deste 

serviço. 

Compreende o serviço de telhamento todo e qualquer serviço e instalação e revisão das 

telhas de fibrocimento. 

 

Fabricação e instalação de trama de aço conforme projeto e planilha 

Compõe o serviço a fabricação e instalação de tesoura tipo treliça e trama em aço para 

vão de até 12,00 metros, totalizando para telha metálica, incluso o içamento da estrutura. 

Materiais como cantoneira, eletrodo revestido AWS, perfil UDC (“U” e perfil G dobrado de 3” 

e 4”, chapa, 12 e 13) simples em aço laminado galvanizado, ASTM A36. Bem como a mão-

de-obra de montador de estrutura metálica e servente, necessário para confecção das 

peças. 

 

Telhamento com telha de aço/alumínio simples e . 0,50mm 

Compreende o serviço de telhamento todo e qualquer serviço de fornecimento e instalação 

das telhas em chapa de aço zincado, simples com acabamento com primer epóxi e tinta 

poliéster em ambas as faces, em cor a definir, perfil trapezoidal com 0,50mm de espessura, 

em qualquer comprimento; sendo como referencial comercial LR17 da Perfilor (Perkrom), 

MBP 17,5 Super da Metalúrgica Barra do Piraí ou equivalente. 

Remunera também os materiais e acessórios para a fixação das telhas, em estrutura, de 

apoio, metálicas supracitadas, costura, fechamento e vedação entre as telhas e a mão-de-

obra necessária para o transporte interna à obra, içamento e montagem completa das 

telhas. 

Os detales da cobertura estão em projeto executivo, lembrando que antes da execução 

deste serviço a CONTRATADA deverá contactar a Fiscalização para aceite dos materiais a 

serem empregados na obra, de modo a corroborar que a estrutura metálica executada está 

em conformidade a EAP, uma vez que após a cobertura esta visualização ficará 

significativamente comprometida. 

 

Rufo em chapa de aço galvanizado #24, desenvolvimento de 25 a 50cm 

O rufo será medido por comprimento instalado (m), sendo que o item remunera o 

fornecimento e instalação de rufo em chapa de aço galvanizado #24 com desenvolvimento 

de 25 a 50cm, sendo o necessário em conformidade ao projeto proposto, inclusos materiais e 

acessórios necessários para realização de emendas, junção com outras peças, vedação e 

fixação que eventualmente fizerem necessárias. 

Todos os rufos serão pintados aplicando-se duas demãos de fundo primer para chapa 

galvanizada e duas demãos de esmalte sintético. 

Os rufos serão executados na chapa supracitada fixada a cada metro com parafuso auto-

atarrachante, arruela galvanizada e arruela de borracha. 

A seguir planta de locação dos rufos a serem executados em obra, e consequentemente 

contidos na planilha deste EAP. 

 

Calha em chapa de aço galvanizado #24 desenvolvimento de 50cm 

As calhas serão em chapa de aço galvanizado n° 24 com desenvolvimento de 50cm, fixadas 

em telhas metálicas e platibandas de alvenaria. As telhas deverão transpassar as calhas em 

pelo menos 10cm, de maneira a garantir o recolhimento efetivo de água e evitar infiltrações. 

Está incluso a calha com içamento vertical, selante elástico monocomponente a base de 

poliuretano (PU) para juntas diversas, preço de aço polido com cabeça, rebite de alumínio 



 

 

vazado de repuxo, solda em barra de estanho-chumbo, calha quadrada de chapa de aço 

galvanizado #24 corte de 50cm. 

 

8.INSTALAÇÃO HIDRÁULICA  | APARELHOS METAIS E ACESSÓRIOS 

BANCADA DE GRANITO | LOUÇAS E ACESSÓRIOS 

Em locais definidos em projeto, serão instaladas bacias sanitárias de louça e lavatório com 

coluna e sem coluna, bancada de granito na cor preta nas bancadas da cozin e balcão de 

atendimento. Será instalado torneiras, tendo os acessórios necessários para a ligação a rede 

de água. Deverá ter os acessórios para o assentamento conforme especificado pelo 

fabricante sendo a fixação com massa de vidro. Utilizar metais especificados em planilha. 

Tubulações e Conexões de PVC Rígido 

Deverá ser feita a instalação dos tubos de PVC rígido marrom com juntas soldáveis DN = 25 

mm, DN = 32mm e DN = 50mm inclusive conexões, para sistemas prediais de água fria. Os 

locais a serem abertos para o assentamento dos tubos, sendo tubulação embutidas, 

escavação, tubulação enterrada, deverão ter profundidade mínima de 60 cm e serem 

fechados após o término. Para tubulações aparentes, fixar com grampos ou presilhas, 

conforme a Norma. 

Reservatório de Água 

Instalação de um reservatório de água com capacidade de 500 litros acima da laje dos 

banheiros, sendo constituído por corpo cilíndrico em poliéster reforçado com fibra de vidro, 

acabamento liso, tampa com encaixe e deverá ter as furações necessárias para entrada, 

saída e ladrão. 

Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta com caixa padrão da Sabesp. 

 

9.DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E ESGOTO 

Para a instalação predial de esgoto, será usado tubos de PVC rígido branco, soldável, DN = 

40 mm / DN = 50 mm, DN = 100 mm, DN = 150mm e conexões. Os locais a serem abertos para 

o assentamento dos tubos, sendo tubulação embutidas, escavação, tubulação enterrada, 

deverão ter profundidade mínima de 60 cm e serem fechados após o término. Para 

tubulações aparentes, fixar com grampos ou presilhas, conforme a Norma. 

Deverá ser instalado as caixas sifonadas em locais a serem indicados, para que sejam 

conectados os ramais de descarga e coleta de água por meio dos ralos aos ramais de 

esgoto. Para a construção da caixa de passagem em alvenaria, será feito uma base em 

concreto, e as paredes em alvenaria de tijolo maciço, com as dimensões mínimas de 60 cm 

de largura por 60 cm de comprimento, sendo que a profundidade de acordo com a 

declividade do terreno. A tampa deverá ser em concreto armado. Referência comercial 

Colefort da Amanco, Tigre ou equivalente. 

 

10.REVESTIMENTO 

Chapisco 

Todo teto e alvenaria a ser revestida será devidamente chapiscada depois de 

convenientemente limpa. A argamassa de chapisco 1:3 deverá ter consistência fluida, ser 

constituída de areia grosso. 

O chapisco deverá obedecer ao previsto na norma técnica “NBR 7200 – Revestimento de 

paredes e tetos com argamassas – materiais, preparo, aplicação e manutenção”. As bases 

de revestimento deverão atender as condições de plano, prumo e nivelamento, fixadas pela 

especificação supracitada, regida pela norma brasileira, atentando sempre as boas práticas 

e técnicas da construção civil. 

A base a ser chapiscada deverá estar convenientemente limpa, livro de pó, graxas, óleos,  

eflorescências,  materiais  soltos  ou  quaisquer  produtos  que  venham  prejudicar  a 

aderência e abundantemente molhadas antes de receber a aplicação desse tipo de 



 

 

revestimento. A operação terá de ser executada, para atingir o seu objetivo, com o 

emprego de esguicho de mangueira. 

 

Será medido pela área revestida com chapisco, não se descontando vãos de até 2,00 m² e 

não se considerando espaletas. Os vãos acima de 2,00 m² foram devidamente deduzidos da 

totalidade apresentada em planilha orçamentária. O item remunera o fornecimento de 

cimento, areia e a mão-de-obra necessária para execução do chapisco. 

 

Reboco Massa única 

O emboço comum será executado com argamassa de cimento, cal e areia peneirada, com 

traço de 1:2:8 – ou equivalente, desde que salvaguardada a boa técnica da construção 

civil – e ter espessura máxima de 20mm. 

Será executado logo após o chapisco, e após a completa pega das argamassas de 

alvenaria e chapisco predecessores. 

O item emboço comum será medido por área revestida, não se descontando vãos de até 

2,00 m² e não se considerando espaletas. Os vãos acima de 2,00 m² foram devidamente 

deduzidos do quantitativo apresentado na planilha orçamentária que compõe está EAP. O 

item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia, cimento e a mão-de-obra necessária 

para a execução do emboço comum sarrafeado e desempenado. 

 

11.SITEMA DE PISOS 

 

Contra piso de concreto de 4 a 6 cm interno. 

Será medido pelo volume de lastro de concreto executado, nas dimensões especificadas no 

projeto. 

O item remunera o fornecimento de cimento, areia, pedra britada n° 1, 2, 3 e 4, hidrófugo 

tipo vedacit e a mão-de-obra necessária para o apiloamento do terreno e execução do 

lastro. 

 

Contra piso de concreto até 7cm externo. 

Será medido pelo volume de lastro de concreto executado, nas dimensões especificadas no 

projeto. 

O item remunera o fornecimento de cimento, areia, pedra britada n° 1, 2, 3 e 4, hidrófugo 

tipo vedacit e a mão-de-obra necessária para o apiloamento do terreno e execução do 

lastro. 

 

Regularização de piso com nata de cimento e resina sintética 

Será medido pela área de piso a ser regularizada, visto no item anterior, devendo ser 

aplicado uma de argamassa de cimento, 1:3. O item remunera o fornecimento, cimento, 

areia e mão-de-obra necessária para a execução da regularização do piso com nata de 

cimento e resina sintética. Referência da Resina Sintética, marca Bianco ou equivalente. 

 

Porcelanato esmaltado acetinado interno e externo com acesso ao exterior. 

Refere-se ao piso do tipo porcelanato para uso interno e externo com acabamento 

acetinado, grupo de absorção Bia, resistência química B, assentado com argamassa colante 

industrializada, e rejunte. 

O item remunera o fornecimento, assentamento e rejuntamento da placa em porcelanato 

esmaltado tipo acetinado, indicado para áreas internas e ambientes com acesso ao exterior, 

com as seguintes características: 

a.Referência comercial: Eliane, Elizabeth, Cecrisa – Portinari ou equivalente; 

b.Absorção de água: ABS <= 0,5%, grupo B, classificação Porcelanato de baixa absorção, 

resistência mecânica alta. 



 

 

c.Resistência a mancha: classe de limpabilidade mínima 3 (mancha removível com produto 

de limpeza forte). 

d.Resistência química mínima: classe B (média resistência química a produtos domésticos e 

de piscinas). 

e.Carga de ruptura > 1.500 N. 

f.Resistente a gretagem. 

g.Coeficiente de atrito <0,40 (classe de atrito I). 

Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-II, rejunte 

flexível para porcelanato em diversas cores e a mão-de-obra necessária para a execução 

dos serviços de limpeza e preparo da superfície de assentamento, preparo e aplicação da 

argamassa colante industrializada, assentamento das peças conforme exigências das 

normas e recomendações dos fabricantes e o rejuntamento das peças com junto média de 

até 5mm. 

Fica sob a responsabilidade da CONTRATADA contactar a Fiscalização e os membros 

interessados a obra, UGB “Tecnologia da Informação” para validar o piso que será ou não 

aceito para a obra, ficando dentro das especificações acima que é a mesma contida na 

planilha orçamentária desta EAP, a Fiscalização irá definir qual material será de fato 

empregado na obra. Portanto, a CONTRATADA precisa deste aceite dos interessante da PM. 

 

Rodapé em porcelanato esmaltado acetinado 

O rodapé será do tipo porcelanato para uso interno e externo com acabamento acetinado, 

grupo de absorção Bia, resistência química B, assentado com argamassa colante 

industrializada, e rejunte. 

O item remunera o fornecimento, assentamento e rejuntamento do rodapé em porcelanato 

esmaltado tipo acetinado, indicado para áreas internas e ambientes com acesso ao exterior, 

com as seguintes características: 

h.Referência comercial: Eliane, Elizabeth, Cecrisa – Portinari ou equivalente; 

i.Absorção de água: ABS <= 0,5%, grupo B, classificação Porcelanato de baixa absorção, 

resistência mecânica alta. 

j.Resistência a mancha: classe de limpabilidade mínima 3 (mancha removível com produto 

de limpeza forte). 

k.Resistência química mínima: classe B (média resistência química a produtos domésticos e 

de piscinas). 

l.Carga de ruptura > 1.500 N. 

m.Resistente a gretagem. 

n.Coeficiente de atrito <0,40 (classe de atrito I). 

Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-II, rejunte 

flexível para porcelanato em diversas cores e a mão-de-obra necessária para a execução 

dos serviços de limpeza e preparo da superfície de assentamento, preparo e aplicação da 

argamassa colante industrializada, assentamento das peças conforme exigências das 

normas e recomendações dos fabricantes e o rejuntamento das peças com junto média de 

até 5mm. 

 

Soleira e peitoril em granito, espessura de 2cm e largura de 15cm até 30cm, acabamento 

polido. 

Será medido pelo comprimento de soleira e/ou peitoril revestidos em granito, este 

quantitativo está presente na planilha orçamentária e pode ser visualizado na planta de 

“pisos, rodapés e soleiras/granitos” que compõe a pasta técnica desta obra. 

O item remunera o fornecimento de materiais e a mão-de-obra necessária para execução 

de revestimento de peitoril e/ou soleira com granito na espessura de 2cm de largura  até  15  

a  30cm  de  comprimento;  assentamento  com  argamassa  colante industrializada, 

acabamento polido, nas cores a definir com a Fiscalização. 



 

 

 

12.FLOREIRA | CAIXA DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS 

Execução de floreira em alvenaria de blocos 

A alvenaria de bloco cerâmico é do tipo de vedação medindo 14x9x19cm, assentada com 

argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia. A execução da alvenaria deverá ser 

prescrita das boas técnicas da construção civil, executada a marcação da alvenaria, 

precedido pelo assentamento dos cantos, em seguida, fazer a marcação da primeira fiada 

com blocos assentados sobre uma camada de argamassa previamente estendida, alinhado 

pelo comprimento da alvenaria. Aos cantos, atentar-se ao nivelamento, perpendicularidade, 

prumo e espessura das juntas, devendo esticar linhas guias, garantindo o prumo e 

horizontalidade da fiada. 

Alvenaria de (tijolos comum maciço para caixas de esgoto e passagen de águas pluviais), 

medindo (5x10x22cm) incluso chapisco e reboco. 

O chapisco deverá obedecer ao previsto na norma técnica “NBR 7200 – Revestimento das 

paredes com argamassas – materiais, preparo, aplicação e manutenção”. 

O reboco, como prevê as boas práticas e técnicas da construção civil, consiste em uma 

camada de revestimento que propicia a superfície receber o acabamento final, para tal, 

sua aplicação se dará após o chapisco e obedecerá às recomendações prescritas na 

norma “NBR 7200 – Revestimentos de paredes com argamassas – materiais, preparo, 

aplicação e manutenção”. O reboco deve ser alisado e desempenado 

Revestimento da mesma em chapisco 1:3, e reboco com argamassa mista 1:3, conforme 

especificação do projeto. 

 

13.PINTURA 

Pintura interna – paredes |semibrilho acrílica 

A superfície a ser pintada deverá estar firme, coesa, limpa, sem poeira, sabão, gordura ou 

mofo. Para limpeza, utilizar solução e água com detergente, e esperar secagem. Manchas 

de gordura, graxa ou mofo, deverão ser limpas com água sanitária. 

Tratar fissuras 

de até 0,5mm com aplicação de massa e gesso e cola, na base de 2kg de cola, diluídos em 

10 litros de água e 20kg de gesso. 

 

Todas as paredes internas e pilares deverão receber, após devidamente preparadas 

(raspadas e lixadas), acabamento em massa base latex PVA e no mínimo duas demãos, 

com intervalo de 24 horas, de pintura 100% semibrilho acrílica com acabamento. 

Pintura interna – forro/laje | semi brilho acrilica 

A superfície a ser pintada deverá estar firme, coesa, limpa, sem poeira, sabão, gordura ou 

mofo. Para limpeza, utilizar solução e água com detergente, e esperar secagem. Manchas 

de gordura, graxa ou mofo, deverão ser limpas com água sanitária. Tratar as fissuras de até 

0,5mm com aplicação de duas demão de massa corrida PVA. 

As superfícies receberão acabamento de, no mínimo, 02 (duas) demãos, com intervalo 

mínimo de 24 horas. 

Pintura interna – esquadrias de madeira 

O procedimento para esquadrias de madeira deverá ser: 

Lixamento com lixa fina 320 e aplicação de duas ou três demãos de esmalte sintético, 

conforme descrito no item “esquadrias – madeira”. 

Pintura esmalte acetinado – elementos metálicos 

Todas as peças metálicas antes da pintura deverão ser limpas com desengraxante até 

ficarem completamente isentas de graxa ou gordura e retirados resíduos de ferrugem. 

Os elementos metálicos deverão ser submetidos a limpeza com jateamento abrasivo AS 

2.1/2 – quase branco, pré-pintura automotiva sobre fundo anticorrosivo e acabamento final 

no local. 



 

 

O acabamento das superfícies deverá ser com 02 (duas) demãos de tinta, com intervalo 

mínimo de 24 horas. 

Pintura externa 

A pintura externa deverá ser executada em acrílico semi brilho no padrão de prefeitura 

Municipal de Tarumã, além da aplicação de um barrado em esmalte sintético. 

Além da pintura, deverá ser aplicada textura do tipo projetada. 

 

14.SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 

A classificação de risco para as edificações que compreendem os estabelecimentos de 

ensino é de risco leve, segundo a classificação de diversos Corpos de Bombeiros do país. São 

exigidos os seguintes sistemas: 

Sinalização de segurança: as sinalizações auxiliam as rotas de fuga, orientam e ad- vertem os 

usuários da edificação. 

 

Extintores de incêndio: para todas as áreas da edificação os extintores deverão aten- der a 

cada tipo de classe de fogo A, B e C. A locação e instalação dos extintores constam da 

planta baixa e dos detalhes do projeto. 

Iluminação de emergência: o sistema adotado foi de blocos de 30 leds, com autonomia de 

6 horas, instalados nas paredes, conforme localização e detalhes indicados no projeto. SPDA 

– Sistema de proteção contra descargas atmosféricas: o sistema adotado. 

 

15.e 16.  INSTALAÇÃO ELÉTRICA |PADRÃO DE ENTRADA T6 

Montagem e instalação elétrica de padrão de energia trifásico T6 de 100A da 

concessionária Energisa para atender a alimentação elétrica do CPD (centro de 

processamento de dados. 

a.Centro de Distribuição Disjuntores 

Será embutido em local definido o quadro de distribuição universal em chapa de aço 

tratada com pintura eletrostática epóxi a pó, com barramento bifásico ou trifásico, corrente 

nominal de 100A, composto por caixa, placa de montagem, espelho, tampa com fecho e 

suporte ou trilho para fixação dos disjuntores. 

b.Disjuntores 

Para a instalação dos disjuntores por meio de parafusos, os modelos a serem usados serão 

automáticos com proteção termomagnética, unipolar e tripolar, com correntes variáveis de 

10 A até 30 A para unipolar e 10 A até 50 A para tripolar, tensão de 127 V / 220 V para 

unipolar e tensão de 220 V / 380 V para tripolar, conforme selo do INMETRO. 

c.Eletrocalhas, Eletrodutos, Acessórios, Cabos e Fios Condutores. 

Para a proteção dos condutores elétricos, deverá ser fixado Eletrocalhas, eletrodutos rígidos 

de PVC e eletrodutos galvanizado, sendo instalado o eletroduto e as conexões. As áreas 

onde serão cortadas e escavadas deverão ser fechadas, e no caso de fixação aparente, 

usar braçadeiras conforme especificação do fabricante. Lembrando que, não se deve 

ultrapassar os 40% da taxa de ocupação no interior do eletroduto. Os cabos a serem 

utilizados na instalação elétrica serão de cobre de 1,5 mm² até de 95 mm², eletrolítico de 

alta condutibilidade, revestimento termoplástico em PVC para isolação de temperatura até 

70ºC e isolamento de tensões até 750ºV. 

c.  Tomadas e Interruptores. 

Serão instaladas em locares definidos, tomadas de 2P+T de 10 e 20 A – 250V, com placa, 

haste, contatos de prata e componentes de função elétrica em liga de cobre. 

Os interruptores apontados em projeto a serem instalados serão com 1 e 2 teclas, de embutir, 

com uma e duas teclas fosforescentes, com contatos de placa, a prova de faísca, de 

funcionamento silencioso. 

 

17.SPDA E ATERRAMENTO 



 

 

 

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 

 

O conjunto de proteção contra descargas atmosféricas contempla a instalação do sistema 

de pararraios bem como os materiais aplicados na execução das instalações, deverão estar 

conforme a especificação da norma ABNT- NBR-5419/2005 ou posterior – Proteção de 

Edificações Contra Descarga Elétrica Atmosférica. 

A proteção da ESTRUTURA do presente Edifício contra as descargas atmosféricas, será por 

meio da Telha Metálica como captor natural e pela instalação das barras chata de alumínio 

de 7/8” x 1/8” nas platibandas e distribuída no telhado, instalação de captor de 60cm em 

determinados pontos. 

As descidas serão feitas pelas barras de alumínio de 7/8” x 1/8” aparentes não natural com 

espaçamento médio de até 10m ao longo do edifício conforme projeto. 

Será efetivado também a equipotencialização dos elementos metálicos da edificação com 

a malha de aterramento. 

Dentre os vários sistemas normalizados de Proteção de estruturas contra Descargas 

Atmosféricas (SPDA), optou-se para o presente Projeto o sistema de “GAIOLA DE FARADAY”, 

isto é, utilização da Telha Metálica com os condutores aparentes instalados na cobertura e 

nas descidas. Cabos de cobre nu tempera mole, encordoamento classe 2 conforme NBR 

5349, considerando de # 50 mm² (19 fios) para aterramento. 

Os eletrodos de aterramento serão fabricados em núcleo de aço SAE1020/20, revestidos 

com camada de cobre eletrolítico com espessura mínima de 254 microns, com 

comprimento de 3,00 m para eletrodo de aterramento. 

Todas as peças e acessórios de origem ferrosa, usadas nas instalações do sistema de 

Proteção Contra Descargas Atmosféricas, deverão ser zincadas a fogo ou banhadas com 

espessura mínima de cobres de 254 microns de cobre, não sendo permitida a utilização de 

componentes/acessórios com zincagem eletrolítica. 

Todas as conexões deverão ser do tipo solda exotérmica ou terem conectores de latão com 

elemento bimetálico no caso de conexões de materiais diferentes. 

 

18.INFRAESTRUTURA ELETROMECÃNICA 

 

Para a instalação das luminárias especificação da planilha, serão usadas luminárias luminá- 

ria tipo calha, de sobrepor, com 2 lâmpada tubulares de led (equivalente a 40 w 

fluorescente cada) - fornecimento e instalação. 

Luminária LED tubular T*com base G13d de 2850 até 2000 im – 18 W Luminária para unidade 

centralizada de sobrepor completa com lâmpada 

 

19.QUADROS QD01 E QD02STRUT 

 

O alimentador do QGERAL da edificação à partir da entrada de energia elétrica e deste 

quadro até aos quadros parciais serão constituídos de cabo de cobre flexível, tempera mole. 

O circuito de alimentação do Quadro entrada a´te o quadro de distribuição geral, com 

distribuição partindo do quadro de circuito (QD-01) e (QD02) a partir dai segue a distribuição 

geral paea o prédio. 

20.LOGICA 

Instalação Logica ser´atrvés de eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 150 x 100 mm, com 

acessórios, na cor preta, Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 32 mm, 

com acessórios, Caixa em PVC de 4´ x 4´, Placa de 4´ x 4´ - CEGA, saída lateral simples, 

diâmetro de 1´, cabo para rede 24 AWG com 4 pares, categoria 6, conector prensa-cabo 

de ¾, ´tomada RJ 45 para rede de dados, com placa, Mão francesa simples, galvanizada a 

fogo L=200mm na cor preta. 



 

 

 

21.INSTALAÇÃO DE CLIMATIZAÇÃO 

O projeto de climatização visa o atendimento às condições de conforto em ambientes que 

não recebem ventilação natural ideal para o conforto dos usuários. 

As soluções adotadas foram execução de encanamento rígido de 25mm, acessórios e caixa 

coletora, para drenagem de água. 

 

22.MONITORAMENTO | CÂMARAS 

INSTALAÇÃO DE CAMERA IP HD 1.0 MP WIRED/WIRELESS INTERNA. COMPRESSAO DE VIDEO 

H.264. ALERTA DE DETECCAO DE MOVIMENTO POR E-MAIL E FTP. COMPATIBILI- DADE NATIVA 

DO FABRICANTE COM O SISTEMA DE MONITORAMENTO DIGIFORT-ENTER- PRISE. 

Switch Gerenciável 24 Portas Poe Gigabit Ethernet 24 portas RJ45 10/100/1000 para tráfego 

de dados e fornecimento de energia eletrica PoE; Alimentação Entrada 100-240 VCA, 50/60 

Hz. 

Licença de Software - Pacote com 32 Licenças Adicionais para Software Digifort 

Enterprisever- são 7 Cabo elétrico U/UTP 23 AWGX4P CAT.6 CINZA ROHS, com separador 

interno de plástico entre os pares de cabo, idevem ter as seguintes cores: branco/verde, 

verde, branco/laranja, la- ranja, branco/azul, azul, branco/marrom e marrom. Caixa com 305 

metros Keystone , RJ 45 Cat 5e. Desenvolvido em material termoplástico de alto impacto não 

propaga chamas. Terminais de contato, produzidas em bronze fosforoso com camadas de 

2,54 m de níquel e 1,27 m de ouro. 

RJ 45 Características Técnicas Categoria 5e, U/UTP Corpo em termoplástico de alto impacto 

não propagante à chama Compatível com os padrões de montagem T568A e T569B 

NOBREAK. ESPECIFICAÇÕES: COR: PRETO. NÚMERO DE T OMADAS: 5 TOMADAS* + 2 PARA 

LINHA TELEFÔNICA RJ11. POTÊNCIA: 1300VA. TENSÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO: EN- TRADA 

115/127V~ OU 220V~ E SAÍDA 115V~. 

MINI RACK DE PAREDE PADRÃO 19", 6U, 450 MM DE PROF UNDIDADE, COR PRETA, COM PORTA 

FRONTAL EMBUTIDA, COM FUROS 9X9 MM PARA PORCA GAIOLA, E KIT DE PA- RAFUSOS COM 

PORCA GAIOLA, PARA TODOS OS US. 

PATCH PANEL 24 PORTAS; CAT.5E T568A/B; COM PAINEL FRONTAL EM PLASTICO DE ALTO 

IMPACTO E CHAPA DE AÇO. 

Caixa de Passagem 102x102x55 em material termoplástico auto-extinguivel, IP65, conforme 

norma NBR IEC60670-1, cor branca opaca, tampa cega, duplo isolamento, parafusos 1/4 de 

volta; 

 

23.ENERGIA FOTOVOLTAICA 

Usina fotovoltaica para o fornecimento de no mínimo 137,89kWp de potência em módulos 

fotovoltaicos e no mínimo 150kW de potência em inversores, através de KITs de sistema de 

geração descentralizada com energia solar fotovoltaica com sistema de monitoramento 

conectada à rede da concessionária local, compreendendo a instalação, operação 

Unidade. 

 

2 DESCRIÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS 

Fornecimento e serviços de instalação, operação e monitoramento de usina fotovoltaica 

(UFV) no ESPAÇO DE MÚLTIPLO USO da PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ –no Estado de 

São Paulo, região que possui no plano horizontal irradiância média superior a 4,97kWh/m²/dia, 

conforme dados disponibilizados pelo CRESESB – Centro de Referência de Energia Solar e 

Eólica Sérgio de Salvo Brito. 

A usina fotovoltaica a ser implementadas, deve ter potência mínima nominal dos módulos 

fotovoltaicos instalados de 137,89kWp. 

O sistema de geração possui como equipamentos principais: 

a)Módulos Fotovoltaicos; 



 

 

b)Estruturas de Suporte; 

c)Sistema de Proteção elétrica contra descargas atmosféricas; 

d)Inversores CC-CA Trifásicos; 

e)Transformadores de Energia; 

f)Quadros elétricos 

g)Conexão com a Rede da Concessionária; 

h)Sistema de Supervisão e Aquisição de Dados para monitoramento da geração, consumo e 

balanço de energia com acesso via web; 

 

24.SERVIÇOS COMPLEMENTARES E FINAIS 

Revestimento em placas de alumínio revestida de "ACM", espessura de 4mm e acabamento 

e PVDF, instalado. 

Revestimento da parte externa das treli com chapas galvanizadas de rufos instalado. 

Todos os pisos deverão ser totalmente limpos, e todos os detritos que ficarem aderentes 

deverão ser removidos, sem danos as superfícies. Durante a limpeza da obra deve-se ter o 

cuidado de vedar todos os ralos para que os detritos provenientes da limpeza não venham a 

obstruí-los posteriormente. 

Todos os metais, ferragens e janelas deverão ficar totalmente limpos, tendo sido removido 

todo o material aderente até que se obtenha suas condições normais. 

Deverá haver cuidado especial com a limpeza dos vidros, sobretudo junto as esquadrias, 

removendo-se os resíduos. 

Na finalização dos serviços, a obra deverá ser entregue limpa, livre de entulhos e de restos 

de materiais. Deverá estar em perfeitas condições de uso, para que a Fiscalização efetue o 

recebimento provisório da mesma. 

 



 

 

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

 

 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ 

CONTRATADA: OBRACRI LTDA EPP 

CONTRATO Nº 116/2022 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA REFORMA DO 

ESPAÇO MÚLTIPLO USO, NOS TERMOS DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA 

MUNICIPAL DE TARUMÃ E A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ESTADO DE SÃO 

PAULO. 

 

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:  

 

1. Estamos CIENTES de que:  

a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do 

Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;  

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de 

interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo 

Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na 

Resolução nº 01/2011 do TCESP;  

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a 

ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do 

Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, 

em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, 

iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do 

Código de Processo Civil;  

d) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato 

deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.  

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente 

publicação;  

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o 

direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber. 

 

 

Tarumã, 02 de dezembro de 2022. 

 

 

 

GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 

Nome: Valdinei Pereira dos Santos 

Cargo: Assessor Técnico 

RG nº. 18.347.475-2 SSP/SP, CPF nº. 110.730.858-56  

Data de Nascimento: 03/10/1969    

Endereço: Avenida dos Lírios, n°. 1.380 - Vila das Árvores, Tarumã/SP                         

email institucional: valtar3@hotmail.com  

E-mail pessoal: valtar3@hotmail.com  

Telefone: (18)3373-4700 

 

 

Assinatura:_______________________________________________________  



 

 

Responsáveis que assinaram o ajuste:  

 

Pela  CONTRATANTE:  

Nome: Oscar Gozzi 

Cargo: Prefeito Municipal 

CPF: 403.647.128-72 RG: 4.758.458-0 

Data de Nascimento: 06/10/1950 

Endereço: Rua das Acácias, n.º 125, na cidade de Tarumã, SP 

E-mail institucional: gabinete@taruma.sp.gov.br 

E-mail pessoal: novotempo2027@gmail.com 

Telefone: (18)3373-4700 

 

 

 

Assinatura: _______________________________________________________  

  

 

 

Pela CONTRATADA: 

Nome: Cristiano Afonso Ramos 

Cargo: Representante Legal 

RG nº. 46.186.149-5, CPF nº. 385.382.248-75 

Endereço: Rua João Pedro Rojo, nº. 560 - Centro, Echaporã/SP 

E-mail institucional: obracriconstrutora@gmail.com 

E-mail pessoal: obracriconstrutora@gmail.com 

Telefone: (18)3356-1156 

 

 

Assinatura: _______________________________________________________ 

 

 


