
SUB OBRA DESCRIÇÃO VALOR (R$)

1 AMPLIAÇÃO 136.345,88                                                 

2 REFORMA PRÉDIO EXISTENTE 393.774,38                                                 

3 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 8.900,49                                                     

4 SERVIÇOS EXTERNOS 50.918,90                                                   

5 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 42.368,44                                                   

6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 166.568,41                                                 

TOTAL GERAL 798.876,50                                                 

Órgão Atualização Validade

CPOS VERSÃO 174 / DESONERADA VIGÊNCIA: A PARTIR DE 01/11/18

SINAPI PCI.817.01 / DESONERADA DATA DE EMISSÃO: 15/10/2018 

PMT COMPOSIÇÃO PINI / DESONERADA COTAÇÃO MÊS 11/2018

RESUMO GERAL

OBRA: RETROFIT DO PROJETO GANHA TEMPO

Referências de Preço



Obra:

BDI : 25,00% L.S.: 98,38 %

Referência Código Item  Descrição Un
 

Quantidade 

Preço 

Unitário
Preço Total

02.10 1 Locação de obra

CPOS 02.10.020 1.1 Locação de obra de edificação m²           80,77       10,49          847,28 

06.02 2 Escavação manual em valas e buracos de solo, exceto rocha

CPOS 06.02.020 2.1 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala 

ou cava até 1,50 m

m³           44,38       48,71       2.161,75 

06.11 3 Reaterro manual sem fornecimento de material

CPOS 06.11.040 3.1 Reaterro manual apiloado sem controle de compactação m³           40,49       15,15          613,42 

06.12 4 Aterro manual sem fornecimento de material

CPOS 06.12.020 4.1 Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 

kg

m³             0,48       50,15            24,07 

08.02 5 Cimbramento

CPOS 08.02.050 5.1 Cimbramento tubular metálico m³xm

ês

        185,00         5,58       1.032,30 

CPOS 08.02.060 5.2 Montagem e desmontagem de cimbramento tubular 

metálico

m³         185,00       12,36       2.286,60 

09.02 6 Forma em madeira compensada

CPOS 09.01.020 6.1 Forma em madeira comum para fundação m²           24,09       71,44       1.720,99 

CPOS 09.02.020 6.2 Forma plana em compensado para estrutura 

convencional

m²           93,25     119,41     11.134,98 

10.01 7 Armadura em barra (Fundações e Superestrutura)

CPOS 10.01.040 7.1 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa kg         744,74         8,26       6.151,55 

CPOS 10.01.060 7.2 Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa kg           76,49         8,95          684,59 

10.02 8 Armadura em tela - Laje

CPOS 10.02.020 8.1 Armadura em tela soldada de aço kg           72,93         8,38          611,15 

11.01 9 Concreto usinado com controle fck - fornecimento do material

CPOS 11.01.130 9.1 Concreto usinado, fck = 25,0 MPa m³             9,44     323,71       3.055,82 

11.16 10 Lançamento e aplicação

CPOS 11.16.040 10.1 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em 

fundação

m³             3,89     136,95          532,74 

CPOS 11.16.060 10.2 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em 

estrutura

m³             5,55       94,60          525,03 

11.18 11 Lastro e enchimento

CPOS 11.18.040 11.1 Lastro de pedra britada m³             0,65     134,21            87,45 

12.05 12 Estaca escavada mecanicamente

CPOS 12.05.010 12.1 Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos 

para execução de estaca escavada

tx             1,00  1.779,46       1.779,46 

CPOS 12.05.020 12.2 Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 25 cm até 

20 t

m         117,00       43,08       5.040,36 

13.02 13 Laje pré-fabricada mista em vigotas protendidas e lajotas

CPOS 13.02.040 13.1 Laje pré-fabricada mista vigota protendida/lajota cerâmica 

- LP 12 (8+4) e capa com concreto de 20MPa

m²           10,63     125,65       1.335,66 

CPOS 13.02.060 13.2 Laje pré-fabricada mista vigota protendida/lajota cerâmica 

- LP 16 (12+4) e capa com concreto de 20MPa

m²           36,94     140,94       5.206,32 

14.01 14 Alvenaria de fundação (embasamento)

CPOS 14.01.020 14.1 Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum m³             2,34     718,49       1.681,27 

14.04 15 Alvenaria com bloco cerâmico de vedação

CPOS 14.04.200 15.1 Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, 

de 9 cm

m²           39,11       52,73       2.062,27 

CPOS 14.04.220 15.2 Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, 

de 19 cm

m²           58,73       70,53       4.142,23 

14.20 16 Peças moldadas no local (vergas, pilaretes, etc.)

CPOS 14.20.010 16.1 Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado m³             0,29  1.372,19          397,94 

15.03 17 Estrutura em aço -Cobertura

CPOS 15.03.030 17.1 Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-

A36, sem pintura

kg         287,32       16,68       4.792,50 

16.13 18 Telhamento metálico especial

CPOS 16.13.130 18.1 Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e 

poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com 

poliuretano

m²           34,07     130,38       4.442,05 

RETROFIT DO PROJETO GANHA TEMPO

SUB OBRA 01: AMPLIAÇÃO



Obra:

BDI : 25,00% L.S.: 98,38 %

Referência Código Item  Descrição Un
 

Quantidade 

Preço 

Unitário
Preço Total

RETROFIT DO PROJETO GANHA TEMPO

SUB OBRA 01: AMPLIAÇÃO

16.33 19 Calhas e rufos

CPOS 16.33.022 19.1 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,33 

m

m           34,10       76,48       2.607,97 

CPOS 16.33.052 19.2 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,50 

m

m             4,70     101,93          479,07 

17.01 20 Regularização de base

CPOS 17.01.020 20.1 Argamassa de regularização e/ou proteção m³             2,54     597,70       1.518,16 

CPOS 17.01.040 20.2 Lastro de concreto impermeabilizado m³             5,97     550,41       3.285,95 

17.02 21 Revestimento em argamassa

CPOS 17.02.020 21.1 Chapisco m²         246,18         5,51       1.356,45 

CPOS 17.02.140 21.2 Emboço desempenado com espuma de poliéster m²         246,18       21,03       5.177,17 

18.06 22 Placa cerâmica esmaltada prensada - Paredes

CPOS 18.06.022 22.1 Placa cerâmica esmaltada PEI-4 para área interna, grupo 

de absorção BIIa, resistência química A, assentado com 

argamassa colante industrializada

m²           18,97       45,21          857,63 

CPOS 18.06.410 22.2 Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa 

industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm

m²           18,97         9,88          187,42 

18.08 23 Revestimento em porcelanato

CPOS 18.08.032 23.1 Revestimento em porcelanato esmaltado antiderrapante 

para área externa e ambiente com alto tráfego, grupo de 

absorção BIa, assentado com argamassa colante 

industrializada, rejuntado

m²           60,40     107,68       6.503,87 

CPOS 18.08.042 23.2 Rodapé em porcelanato esmaltado antiderrapante para 

área externa e ambiente com alto tráfego, grupo de 

absorção BIa, assentado com argamassa colante 

industrializada, rejuntado

m           51,63       15,73          812,14 

19.01 24 Granito

CPOS 19.01.390 24.1 Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e 

largura de 21 até 30 cm

m             1,30     201,94          262,52 

23.09 25 Porta lisa comum montada com batente

CPOS 23.09.040 25.1 Porta lisa com batente madeira - 80 x 210 cm un             1,00     450,28          450,28 

24.03 26 Elementos em ferro

SINAPI 73.631 26.1 Guarda-corpo tubular, diâmetro de 1 1/2´ m           11,14     417,09       4.646,38 

CPOS 24.03.310 26.2 Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 1 1/2´ m             4,04     164,04          662,72 

25.01 27 Caixilho em alumínio

SINAPI 85.010 27.1 Caixilho em alumínio para vidro fixo m²           32,91     551,53     18.150,85 

CPOS 25.01.080 27.2 Caixilho em alumínio de correr, sob medida m²             2,90     761,63       2.208,73 

26.01 28 Vidro comum laminado

CPOS 26.01.169 28.1 Vidro laminado incolor de 8mm m²           35,81     409,34     14.658,47 

26.02 29 Vidro temperado

CPOS 26.02.020 29.1 Vidro temperado incolor de 6 mm m²             1,30     217,75          283,08 

26.04 30 Espelhos

CPOS 26.04.030 30.1 Espelho comum de 3 mm com moldura em alumínio m²             0,40     505,88          202,35 

28.01 30 Ferragem para porta

CPOS 28.01.020 30.1 Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca para 

porta externa com 1 folha

cj             1,00     244,68          244,68 

30.04 31 Revestimento Especial

CPOS 30.04.030 31.1 Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores 

(25x25x2,5cm), assentado com argamassa mista

m²             3,50     122,25          427,88 

CPOS 30.04.090 31.2 Sinalização visual de degraus com pintura esmalte epóxi, 

comprimento de 20 cm

un             4,00       12,46            49,84 

30.06 32 Comunicação visual e sonora

CPOS 30.06.010 32.1 Placa para sinalização tátil (início ou final) em braile para 

corrimão

un             2,00       23,45            46,90 

32.08 33 Junta de dilatação estrutural

CPOS 32.08.060 33.1 Junta estrutural com perfilado termoplástico em PVC, 

perfil O-22

m             9,00     102,03          918,27 

32.15 34 Impermeabilização flexível com manta

CPOS 32.15.040 34.1 Impermeabilização em manta asfáltica com armadura, 

tipo III-B, espessura de 4 mm

m²           10,63       74,91          796,29 

32.17 35 Impermeabilização rígida

CPOS 32.17.010 35.1 Impermeabilização em argamassa impermeável com 

aditivo hidrófugo

m³             0,94     644,33          605,67 
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BDI : 25,00% L.S.: 98,38 %
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RETROFIT DO PROJETO GANHA TEMPO

SUB OBRA 01: AMPLIAÇÃO

CPOS 32.17.050 35.2 Impermeabilização com cimento cristalizante para 

umidade e água de percolação

m²           31,26       15,98          499,53 

33.01 36 Pintura

CPOS 33.01.350 36.1 Preparo de base para superfície metálica com fundo 

antioxidante

m²           42,28       13,30          562,32 

CPOS 33.02.060 36.2 Massa corrida a base de PVA m²         100,52       11,16       1.121,80 

CPOS 33.05.010 36.3 Verniz fungicida para madeira m²             5,00       17,40            87,00 

CPOS 33.07.102 36.4 Esmalte a base de água em estrutura metálica m²           24,86       37,48          931,75 

SINAPI 88.489 36.4 Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em 

paredes e lajes, duas demãos

m²         196,28       13,59       2.667,45 

50.05 38 Iluminação e sinalização de emergência

CPOS 50.05.260 38.1 Bloco autônomo de iluminação de emergência com 

autonomia mínima de 1 hora, equipado com 2 lâmpadas 

de 11 W

un             1,00     271,18          271,18 

50.10 38 Extintores

CPOS 50.10.140 39.1 Extintor manual de gás carbônico 5 BC - capacidade de 6 

kg

un             1,00     454,33          454,33 

TOTAL AMPLIAÇÃO 136.345,88                     



BDI : 25,84% L.S.: 98,38 %

Referência Código Item  Descrição Un  Quantidade 
Preço 

Unitário
Preço Total

1 Tratamento, recuperação e trabalhos especiais em concreto

CPOS 01.23.238 1.1 Furação para 16mm x 200mm em concreto armado, 

inclusive colagem de armadura (barra de Ø 12,5mm)

un            64,00          24,43         1.563,52 

2 Serviço interno em solo

CPOS 06.02.020 2.1 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em 

vala ou cava até 1,50 m

m³            10,86          49,04            532,57 

CPOS 06.11.040 2.2 Reaterro manual apiloado sem controle de 

compactação

m³              7,31          15,25            111,48 

CPOS 06.12.020 2.3 Aterro manual apiloado de área interna com maço de 

30 kg

m³            54,08          50,49         2.730,50 

3 Forma em madeira compensada - Viga de fundação

CPOS 09.02.020 3.1 Forma plana em compensado para estrutura 

convencional

m²            38,02        120,22         4.570,76 

4 Armadura em barra - Vigas de fundação

CPOS 10.01.040 4.1 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 

MPa

kg          165,60            8,32         1.377,79 

CPOS 10.01.060 4.2 Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 

MPa

kg            18,40            9,01            165,78 

5 Armadura em tela- laje

CPOS 10.02.020 5.1 Armadura em tela soldada de aço kg              4,80            8,43              40,46 

6 Concreto usinado com controle fck - fornecimento do material

CPOS 11.01.130 6.1 Concreto usinado, fck = 25,0 MPa m³              3,55        325,90         1.156,95 

CPOS 11.16.040 6.2 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em 

fundação

m³              3,55        137,88            489,47 

7 Lastro e enchimento

CPOS 11.18.040 7.1 Lastro de pedra britada m³              7,27        135,12            982,15 

8 Broca

CPOS 12.01.040 8.1 Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - 

completa

m            69,00          62,91         4.340,79 

PMT 05 8.2 Reforço estrutural - Estaca de Reação un              8,00     1.110,54         8.884,32 

9 Laje pré-fabricada mista em vigotas protendidas e lajotas

CPOS 13.02.040 9.1 Laje pré-fabricada mista vigota protendida/lajota 

cerâmica - LP 12 (8+4) e capa com concreto de 

20MPa

m²              2,82        126,50            356,73 

10 Alvenaria de fundação (embasamento)

CPOS 14.01.020 10.1 Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum - 

canaletas elétricas (1/2x)

m³              7,98        723,34         5.770,95 

11 Alvenaria com bloco cerâmico de vedação

CPOS 14.04.200 11.1 Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, 

de 9 cm

m²          125,26          53,08         6.648,63 

CPOS 14.04.220 11.2 Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, 

de 19 cm

m²            35,48          71,00         2.519,08 

12 Peças moldadas no local (vergas, pilaretes, etc.)

CPOS 14.20.010 12.1 Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado m³              3,22     1.381,46         4.448,30 

13 Estrutura em aço

CPOS 15.03.030 13.1 Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-

A36, sem pintura

kg       1.926,95          16,79       32.353,47 

14 

SINAPI 94.213 14.1 Telhamento em chapa galgalume, perfil ondulado, com 

espessura de 0,50 mm - platibanda interna

m²            81,00          52,02         4.213,62 

CPOS 16.12.200 14.2 Cumeeira em chapa de aço pré-pintada com epóxi e 

poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm

m            30,00          62,88         1.886,40 

CPOS 16.13.130 14.3 Telhamento em chapa de aço com pintura poliéster, 

tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com 

poliestireno expandido

m²          450,00        131,26       59.067,00 

15 Calhas e rufos

CPOS 16.33.022 15.1 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 

0,33 m

m            30,00          76,99         2.309,70 

CPOS 16.33.052 15.2 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 

0,50 m

m            65,00        102,61         6.669,65 

OBRA: RETROFIT DO PROJETO GANHA TEMPO

SUBOBRA 02: REFORMA DE EDIFICAÇÃO EXISTENTE



BDI : 25,84% L.S.: 98,38 %

Referência Código Item  Descrição Un  Quantidade 
Preço 

Unitário
Preço Total

OBRA: RETROFIT DO PROJETO GANHA TEMPO

SUBOBRA 02: REFORMA DE EDIFICAÇÃO EXISTENTE

16 Regularização de base

CPOS 17.01.020 16.1 Argamassa de regularização e/ou proteção m³              7,75        601,74         4.663,30 

CPOS 17.01.040 16.2 Lastro de concreto impermeabilizado m³            20,77        554,13       11.509,50 

17 Revestimento em argamassa

CPOS 17.02.020 17.1 Chapisco m²          369,29            5,55         2.049,58 

CPOS 17.02.140 17.2 Emboço desempenado com espuma de poliéster m²          369,29          21,17         7.817,95 

18 Placa cerâmica esmaltada prensada - Paredes

CPOS 18.06.022 18.1 Placa cerâmica esmaltada PEI-4 para área interna, 

grupo de absorção BIIa, resistência química A, 

assentado com argamassa colante industrializada

m²          121,19          45,52         5.516,57 

CPOS 18.06.410 18.2 Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa 

industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 

mm

m²          121,19            9,94         1.204,63 

19 Revestimento em porcelanato

CPOS 18.08.032 19.1 Revestimento em porcelanato esmaltado 

antiderrapante para área externa e ambiente com alto 

tráfego, grupo de absorção BIa, assentado com 

argamassa colante industrializada, rejuntado

m²          422,41        108,40       45.789,24 

CPOS 18.08.042 19.2 Rodapé em porcelanato esmaltado antiderrapante para 

área externa e ambiente com alto tráfego, grupo de 

absorção BIa, assentado com argamassa colante 

industrializada, rejuntado

m          254,36          15,83         4.026,52 

20 Granito

CPOS 19.01.390 20.1 Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e 

largura de 21 até 30 cm

m            41,70        203,30         8.477,61 

CPOS 44.02.210 20.2 Tampo/bancada em granito com espessura de 2 cm m²              7,27        766,09         5.569,47 

21 Revestimento metálico

CPOS 21.03.090 21.1 Piso elevado tipo telescópico em chapa de aço, sem 

revestimento - canaletas de elétrica

m²            22,65        273,38         6.191,51 

PMT 01 21.2 Revestimento em placas de alumínio composto "ACM", 

espessura de 4 mm e acabamento em PVDF

m²          144,00        289,44       41.679,36 

22 Forro de gesso

SINAPI 96.114 22.1 Forro em painéis de gesso acartonado, espessura de 

12,5 mm, estruturado

m²          406,73          70,27       28.580,92 

23 Porta lisa comum montada com batente

CPOS 23.09.040 23.1 Porta lisa com batente madeira - 80 x 210 cm un              8,00        453,32         3.626,56 

CPOS 23.13.052 23.2 Porta lisa de madeira, interna, resistente a umidade 

"PIM RU", para acabamento em pintura, tipo acessível, 

padrão dimensional médio/pesado, com ferragens, 

completo - 90 x 210 cm

un              2,00        749,68         1.499,36 

24 Portas, portões e gradis

CPOS 24.02.050 24.1 Porta corta-fogo classe P.90 de 90 x 210 cm, 

completa, com maçaneta tipo alavanca

un              1,00     1.076,59         1.076,59 

25.01.080 24.2 Caixilho em alumínio de correr, sob medida m²              6,30        766,77         4.830,65 

25 Vidros

CPOS 26.01.169 25.1 Vidro liso laminado incolor de 8 mm m²              6,30        412,10         2.596,23 

CPOS 26.02.040 25.2 Vidro temperado incolor de 8 mm - Esquadrias m²            36,70        271,89         9.978,36 

CPOS 26.04.030 25.3 Espelho comum de 3 mm com moldura em alumínio - 

Inclinação 10º

m²              2,00        509,29         1.018,58 

26 Ferragem para porta

CPOS 28.01.020 26.1 Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca para 

porta externa com 1 folha

cj            10,00        246,33         2.463,30 

CPOS 28.01.210 26.2 Fechadura tipo alavanca com chave para porta corta-

fogo

un              1,00        296,31            296,31 

27 Cumbador Metálico

CPOS 29.01.230 27.1 Cantoneira e perfis em ferro kg            95,78          19,05         1.824,59 

28 Equipamentos PNE

CPOS 30.01.030 28.1 Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade 

reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 

mm

un              4,00        156,30            625,20 
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CPOS 30.01.060 28.2 Barra de apoio para lavatório, para pessoas com 

mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 

1.1/2" x 300 mm

un              2,00        315,48            630,96 

CPOS 30.01.110 28.3 Barra de proteção para sifão, para pessoas com 

mobilidade reduzida, em tubo de alumínio, acabamento 

com pintura epóxi

un              2,00        257,79            515,58 

CPOS 30.04.060 28.4 Revestimento em chapa de aço inoxidável para 

proteção de portas, altura de 40 cm

m              3,60        378,53         1.362,71 

CPOS 30.06.080 28.5 Placa de identificação em alumínio para WC, com 

desenho universal de acessibilidade

un              2,00          27,95              55,90 

29 Pintura e Preparos

CPOS 33.01.280 29.1 Reparo de trincas rasas até 5,0 mm de largura, na 

massa

m            35,00          37,77         1.321,95 

CPOS 33.01.350 29.2 Preparo de base para superfície metálica com fundo 

antioxidante

m²            90,00          13,39         1.205,10 

CPOS 33.02.060 29.3 Massa corrida a base de PVA m²          619,42          11,24         6.962,28 

CPOS 33.05.010 29.4 Verniz fungicida para madeira m²            50,00          17,52            876,00 

SINAPI 74.145/1 29.5 Pursfs,dusds,sbrsuprf
,usuddfudrrsv.
uzdrvvr(r-prd).

m²            90,00          21,38         1.924,20 

SINAPI 88.488 29.6 pudpurr
,dusds

m²          422,41          15,68         6.623,39 

SINAPI 88.489 29.7 pudpurr
prds,dusds

m²       1.042,13          13,68       14.256,34 

30 Iluminação e sinalização de emergência

CPOS 50.05.240 30.1 Luminária para iluminação de emergência com 

autonomia mínima de 1 hora, tipo led com potência de 

11 W

un              7,00        133,95            937,65 

31 Extintores

CPOS 50.10.058 31.1 Extintor manual de pó químico seco BC - capacidade 

de 4 kg

un              3,00        141,45            424,35 

CPOS 50.10.100 31.2 Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 

10 litros

un              3,00        139,17            417,51 

32 Adesivose placas

CPOS 97.01.010 32.1 Adesivo vinílico, padrão regulamentado, para 

sinalização de incêndio

un              3,00          18,91              56,73 

CPOS 97.02.194 32.2 Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, com 

indicação de equipamentos de combate à incêndio

un              1,00          15,25              15,25 

CPOS 97.02.195 32.3 Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, com 

indicação de rota de evacuação e saída de emergência

un              4,00          21,63              86,52 

TOTAL DA REFORMA 393.774,38    



OBRA:
BDI : 25,84% L.S.: 98,38 %

Referência Código Item  Descrição Un  Quantidade 
Preço 

Unitário
Preço Total

1 Demolição de concreto, lastro, mistura e afinsssrprv

CPOS 03.01.020 1.1 Demolição manual de concreto simples m³                3,60       179,82             647,35 

CPOS 03.01.040 1.2 Demolição manual de concreto armado m³                3,27       326,94          1.069,31 

CPOS 03.02.020 1.3 Demolição manual/mecanizada de alvenaria de 

fundação/embasamento

m³                0,90         98,08               88,27 

CPOS 03.02.040 1.4 Demolição manual de alvenaria de elevação ou 

elemento vazado, incluindo revestimento, pilaretes e 

vergas

m³              11,78         65,39             770,48 

CPOS 03.03.020 1.5 Apicoamento manual de piso m²            200,99           2,45             492,43 

CPOS 03.04.020 1.6 Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo 

a base

m²              36,79           9,80             360,56 

CPOS 03.04.030 1.7 Demolição manual de revestimento em ladrilho 

hidráulico, incluindo a base

m²              12,28           8,18             100,48 

2 Retirada de telhamento e proteçãordspssvrprv

CPOS 04.03.040 2.1 Retirada de telhamento perfil e material qualquer, 

exceto barro

m²            496,46           6,54          3.246,85 

CPOS 04.03.080 2.2 Retirada de cumeeira, espigão ou rufo perfil qualquer m              30,00           8,18             245,40 

CPOS 04.08.060 2.3 Retirada de batente com guarnição e peças lineares em 

madeira, chumbados

m              26,00         10,87             282,62 

CPOS 04.09.020 2.4 Retirada de esquadria metálica em geral m²              39,80         25,38          1.010,07 

CPOS 04.11.020 2.5 Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios un                8,00         36,55             292,40 

CPOS 04.14.040 2.5 Retirada de esquadria em vidro m²                8,12         36,24             294,27 

TOTAL GERAL 8.900,49          

RETROFIT DO PROJETO GANHA TEMPO

SUBOBRA 03: DEMOLIÇÕES E RETIRADAS (INTERNAS E MARQUISE DE ANTIGA ENTRADA)



OBR

A:

BDI : 25,00% L.S.: 98,38 %

Referência Código Item  Descrição Un  Quantidade 
Preço 

Unitário
Preço Total

1 Floreira / Contenção Ver Nota 18 - Prancha LT01

CPOS 14.01.020 1.2 Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum m³                 1,88       718,49         1.354,32 

CPOS 17.01.040 1.3 Lastro de concreto impermeabilizado m³                 0,23       550,41            124,50 

CPOS 17.02.020 1.4 Chapisco m²               13,19           5,51              72,70 

CPOS 17.02.140 1.5 Emboço desempenado com espuma de poliéster m²               13,19         21,03            277,48 

CPOS 33.10.010 1.6 Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo m²                 9,42         20,73            195,38 

17.03 2 Revestimento em cimentado- Calçada

CPOS 17.03.080 2.1 Cimentado semi-áspero - 7cm m²             133,99         21,23         2.844,61 

30.06 3 Comunicação visual e sonora

CPOS 30.06.100 3.1 Sinalização com pictograma para vaga de estacionamento un               10,00       266,95         2.669,50 

33.09 Pintura de sinalização

CPOS 33.09.020 3.2 Borracha clorada para faixas demarcatórias m             117,80           2,46            289,79 

CPOS 97.03.010 3.3 Sinalização com pictograma em tinta acrílica un                 3,00         49,84            149,52 

35.04 4 Bancos

CPOS 35.04.130 4.1 Banco de madeira sobre alvenaria m²                 5,25       152,14            798,74 

35.07 5 Mastro para bandeiras

CPOS 35.07.020 5.1 Plataforma com 3 mastros galvanizados, h= 7,00 m cj                 1,00    4.073,99         4.073,99 

54.04 6 Pavimentação em paralelepípedos e blocos de concreto

CPOS 54.04.340 6.1 Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 6 cm, 

tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em 

areia

m²             286,00         70,45       20.148,70 

54.06 7 Guias e sarjetas

CPOS 54.06.040 7.1 Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa m             186,32         45,90         8.552,09 

PMT 06 7.2 Guia de jardim pré moldada 10x23cm m             173,84         45,80         7.961,87 

CPOS 54.06.100 7.3 Base em concreto com fck de 20 MPa, para guias, sarjetas ou 

sarjetões

m³                 3,73       377,23         1.405,71 

TOTAL GERAL 50.918,90                            

RETROFIT DO PROJETO GANHA TEMPO

SUBOBRA 04: SERVIÇOS EXTERNOS



OBRA:

BDI : 25,00% L.S.: 98,38 %

Referência Código Item MATERIAL UNID. QUANT. PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL

1 ÁQUA FRIA
CPOS 44.01.070 1.1 Bacia sifonada de louça sem tampa com saída horizontal - 6 

litros
un 6,00          

              379,44 
             2.276,64 

CPOS 30.08.060 1.2 Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade 

reduzida - 6 litros
un 2,00          

              659,56 
             1.319,12 

CPOS 44.01.110 1.3 Lavatório de louça com coluna un 6,00                        259,76              1.558,56 

CPOS 44.01.690 1.4 Tanque de louça sem coluna de 30 litros un 1,00                        514,05                 514,05 

CPOS 44.03.390 1.5 Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido 

cromado, DN= 1/2´
un 4,00          

                43,89 
                175,56 

CPOS 44.03.460 1.6 Torneira para lavatório em latão fundido cromado, DN= 1/2´
un 6,00          

                59,13 
                354,78 

CPOS 44.03.590 1.7 Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em 

latão fundido cromado
un 1,00          

              153,89 
                153,89 

CPOS 44.06.250 1.8 Cuba em aço inoxidável simples de 300 x 140mm un 2,00                        154,91                 309,82 

CPOS 44.20.110 1.9 Engate flexível de PVC DN= 1/2´ un 6,00                            9,94                   59,64 

CPOS 44.20.130 1.10 Tubo de ligação para vaso sanitário, DN= 1.1/4´ un 5,00                          61,04                 305,20 

CPOS 44.20.200 1.11 Sifão de metal cromado de 1 1/2´ x 2´ un 3,00                        152,30                 456,90 

CPOS 44.20.220 1.12 Sifão de metal cromado de 1´ x 1 1/2´ un 6,00                        172,53              1.035,18 

CPOS 44.20.230 1.13 Tubo de ligação para sanitário un 5,00                          42,81                 214,05 

CPOS 44.20.280 1.14 Tampa de plástico para bacia sanitária un 4,00                          38,53                 154,12 

CPOS 30.08.020 1.15 Assento para bacia sanitária com abertura frontal, para 

pessoas com mobilidade reduzida
un 2,00          

              695,00 
             1.390,00 

CPOS 44.20.300 1.16 Bolsa para bacia sanitária un 6,00                          11,33                   67,98 

CPOS 44.20.620 1.17 Válvula americana un 3,00                          47,09                 141,27 

CPOS 44.20.640 1.18 Válvula de metal cromado de 1 1/2´ un 6,00                          75,01                 450,06 

CPOS 45.01.040 1.19 Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, 

DN= 1´
un 1,00          

           1.176,21 
             1.176,21 

CPOS 46.01.020 1.20 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), 

inclusive conexões
m 120,00     

                24,89 
             2.986,80 

CPOS 46.01.030 1.21 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), 

inclusive conexões
m 24,00       

                30,86 
                740,64 

CPOS 46.01.040 1.22 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40 mm, (1 1/4´), 

inclusive conexões
m 30,00       

                35,49 
             1.064,70 

CPOS 46.01.050 1.23 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/4´), 

inclusive conexões
m 6,00          

                40,16 
                240,96 

CPOS 46.01.060 1.24 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 60 mm, (2´), 

inclusive conexões
m 6,00          

                56,83 
                340,98 

CPOS 47.01.020 1.25 Registro de gaveta em PVC sem acabamento, DN= 3/4´ un 6,00                          62,39                 374,34 

CPOS 47.01.030 1.26 Registro de gaveta em PVC sem acabamento, DN= 1´ un 3,00                          79,14                 237,42 

CPOS 47.01.040 1.27 Registro de gaveta em PVC sem acabamento, DN= 1 1/4´
un 5,00          

              100,10 
                500,50 

CPOS 47.01.050 1.28 Registro de gaveta em PVC sem acabamento, DN= 1 1/2´
un 2,00          

              121,68 
                243,36 

CPOS 47.01.060 1.29 Registro de gaveta em PVC sem acabamento, DN= 2´ un 6,00                        166,53                 999,18 

CPOS 47.02.020 1.30 Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, 

DN= 3/4´ - linha especial
un 3,00          

                90,95 
                272,85 

CPOS 47.02.040 1.31 Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, 

DN= 1 1/4´ - linha especial
un 5,00          

              142,78 
                713,90 

CPOS 47.04.040 1.32 Válvula de descarga com registro próprio, DN= 1 1/2´ un 5,00                        276,28              1.381,40 

CPOS 48.02.001 1.33 Reservatório de PEAD- capacidade de 500 litros un 1,00                        344,19                 344,19 

CPOS 48.02.002 1.34 Reservatório de PEAD - capacidade de 1.000 litros un 2,00                        547,79              1.095,58 

CPOS 48.05.010 1.35 Torneira de boia, DN= 3/4´ un 3,00                          77,15                 231,45 

           23.881,28 

2 ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS
CPOS 46.01.020 2.1 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), 

inclusive conexões
m 90,00       

                24,89 
             2.240,10 

CPOS 46.02.010 2.2 Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha 

esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões
m 30,00       

                28,69 
                860,70 

CPOS 46.02.050 2.3 Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de 

borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive 

conexões

m 36,00       
                35,68 

             1.284,48 

CPOS 46.02.060 2.4 Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de 

borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive 

conexões

m 12,00       
                55,01 

                660,12 

CPOS 46.02.070 2.5 Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de 

borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive 

conexões - REAPROVEITAR INSTALAÇÕES EM BOM 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

m 140,00     

                61,93 

             8.670,20 

CPOS 49.01.020 2.6 Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 150 x 50 mm, com 

grelha
un 7,00          

                69,73 
                488,11 

CPOS 49.03.036 2.7 Caixa de gordura em PVC com tampa reforçada - 

capacidade 19 litros
un 1,00          

              389,70 
                389,70 

PMT 4 2.8 Caixa coletora em alvenaria de 60x60x60 cm - CAIXA DE 

PASSAGEM - inclusive tampa em concreto armado
un 7,00          

              556,25 
             3.893,75 

           18.487,16 

TOTAL HIDRÁULICA 42.368,44                                           

RETROFIT DO PROJETO GANHA TEMPO

SUBOBRA 05: INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS



OBRA:

BDI : 25,00% L.S.: 98,38 %

Referência Código Item SERVIÇOS UNID. QUANT. PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL

1 ENTRADA DE ENERGIA
CPOS 36.03.030 1.1 Caixa de medição externa tipo ´L´ (900 x 600 x 270) mm, 

padrão Concessionárias
un 1,00                       656,81 

               656,81 

CPOS 36.04.010 1.2 Suporte para 1 isolador de baixa tensão un 1,00                          26,11                  26,11 

CPOS 36.05.010 1.3 Isolador tipo roldana para baixa tensão de 76 x 79 mm un 1,00                          28,56                  28,56 

CPOS 37.04.250 1.4 Quadro de distribuição universal de sobrepor, para 

disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes un 1,00          
             545,43 

               545,43 

CPOS 37.10.010 1.5 Barramento de cobre nu kg 0,50                          65,63                  32,82 

CPOS 37.25.090 1.6 Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético 

fixos, tensão de isolamento 480/690V, de 10A a 60A
un 1,00                       419,41 

               419,41 

CPOS 37.25.110 1.7 Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético 

fixos, tensão de isolamento 415/690V, de 175A a 250A
un 3,00                       808,66 

            2.425,98 

CPOS 37.17.114 1.8 Dispositivo diferencial residual de 200 A x 30 mA - 4 polos
un 1,00          

             721,91 
               721,91 

CPOS 37.20.010 1.9 Isolador em epóxi de 1 kV para barramento un 3,00                          25,11                  75,33 

CPOS 37.20.080 1.10 Barra de neutro e/ou terra un 2,00                          22,44                  44,88 

CPOS 37.20.150 1.11 Placa de montagem em chapa de aço de 2,65 mm (12 

MSG)
un 1,00          

             526,29 
               526,29 

CPOS 37.24.031 1.12 Supressor de surto monofásico, Fase-Terra, In 4 a 11 kA, 

Imax. de surto de 12 até 15 kA
un 4,00                       103,24 

               412,96 

CPOS 38.01.160 1.13 Eletroduto de PVC rígido roscável de 3´ - com acessórios
m 6,00          

                74,55 
               447,30 

CPOS 39.04.080 1.14 Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm² m 15,00                        35,30                529,50 

CPOS 39.09.160 1.15 Conector split-bolt para cabo de 95 mm², latão, com rabicho
un 4,00                          25,64 

               102,56 

CPOS 39.21.090 1.16 Cabo de cobre flexível de 50 mm², isolamento 0,6/1kV - 

isolação HEPR 90°C
m 10,00                        31,74 

               317,40 

CPOS 39.21.110 1.17 Cabo de cobre flexível de 95 mm², isolamento 0,6/1kV - 

isolação HEPR 90°C
m 30,00        

                50,00 
            1.500,00 

CPOS 39.10.160 1.18 Terminal de pressão/compressão para cabo de 50 mm² un 2,00                          14,76                  29,52 

CPOS 39.10.240 1.19 Terminal de pressão/compressão para cabo de 95 mm² un 6,00                          19,36                116,16 

CPOS 42.05.160 1.20 Conector olhal cabo/haste de 5/8´ un 3,00                            7,61                  22,83 

CPOS 42.05.210 1.21 Haste de aterramento de 5/8´ x 3,00 m un 3,00                       114,56                343,68 

CPOS 42.05.310 1.22 Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, 

diâmetro de 300 mm - h= 250 mm
un 1,00          

                27,41 
                 27,41 

CPOS 68.01.530 1.23 Poste de concreto duplo T, 600 kg, H = 10,00 m un 1,00                    1.834,03             1.834,03 

          11.186,88 

2 SPDA

CPOS 39.04.070 2.1 Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 35 mm² m 120,00                      21,44             2.572,80 

CPOS 42.01.086 2.2 Captor tipo terminal aéreo, h= 300 mm em alumínio un 17,00                        15,11                256,87 

CPOS 42.05.110 2.3 Conector cabo/haste de 3/4´ un 17,00                        19,49                331,33 

CPOS 42.05.210 2.4 Haste de aterramento de 5/8´ x 3,00 m un 17,00                     114,56             1.947,52 

CPOS 42.05.310 2.5 Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, 

diâmetro de 300 mm - h= 250 mm
un 17,00        

                27,41 
               465,97 

CPOS 42.05.250 2.6 Barra condutora chata de alumínio, 3/4´ x 1/4´ - inclusive 

acessórios de fixação
m 70,00        

                32,23 
            2.256,10 

CPOS 42.20.210 2.7 Solda exotérmica conexão cabo-haste em T, bitola do cabo 

de 35mm² para haste de 5/8" e 3/4"
un 17,00        

                34,53 
               587,01 

CPOS 42.05.370 2.8 Caixa de equalização, de embutir, em aço com barramento, 

de 400 x 400 mm e tampa
un 1,00                       530,33 

               530,33 

            8.947,93 

3 ILUMINAÇÃO E TOMADAS
CPOS 37.03.200 3.1 Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 

16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes un 1,00          
             447,18 

               447,18 

CPOS 37.03.240 3.2 Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 

56 DIN / 40 Bolt-on - 225 A - sem componentes un 1,00          
             908,33 

               908,33 

CPOS 37.10.010 3.3 Barramento de cobre nu kg 2,00                          65,63                131,26 

CPOS 37.13.800 3.4 Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente 

de 6 A até 32 A
un 4,00                          18,03 

                 72,12 

CPOS 37.13.840 3.5 Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente 

de 10 A até 32 A
un 20,00                        49,21 

               984,20 

CPOS 37.13.880 3.6 Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente 

de 10 A até 32 A
un 7,00                          63,29 

               443,03 

CPOS 37.13.890 3.7 Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente 

de 40 A até 50 A
un 2,00                          62,23 

               124,46 

CPOS 37.20.010 3.8 Isolador em epóxi de 1 kV para barramento un 47,00                        25,11             1.180,17 

CPOS 37.20.080 3.9 Barra de neutro e/ou terra un 4,00                          22,44                  89,76 

CPOS 37.20.150 3.10 Placa de montagem em chapa de aço de 2,65 mm (12 

MSG)
un 2,00          

             526,29 
            1.052,58 

SUBOBRA 06: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
RETROFIT DO PROJETO GANHA TEMPO



OBRA:

BDI : 25,00% L.S.: 98,38 %

Referência Código Item SERVIÇOS UNID. QUANT. PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL

SUBOBRA 06: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
RETROFIT DO PROJETO GANHA TEMPO

CPOS 37.25.110 3.11 Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético 

fixos, tensão de isolamento 415/690V, de 175A a 250A
un 1,00                       808,66 

               808,66 

CPOS 38.01.040 3.12 Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ - com acessórios
m 135,00                      24,21 

            3.268,35 

CPOS 38.04.040 3.13 Eletroduto galvanizado, médio de 3/4´ - com acessórios m 24,00                        30,81                739,44 

CPOS 38.04.060 3.14 Eletroduto galvanizado, médio de 1´ - com acessórios m 6,00                          36,14                216,84 

CPOS - 

Versão 173

38.07.010 3.15 Caixa para tomada fixo perfil, de encaixe rápido, com tampa
un 67,00                        13,05 

               874,35 

CPOS 38.07.030 3.16 Grampo tipo ´C´ diâmetro 3/8`, com balancim tamanho 

grande
un 150,00                      16,00 

            2.400,00 

CPOS 38.07.050 3.17 Tampa de pressão para perfilado de 38 x 38 mm m 204,00                        5,94             1.211,76 

CPOS 38.07.130 3.18 Saída lateral simples, diâmetro de 3/4´ un 19,00                          8,99                170,81 

CPOS 38.07.200 3.19 Vergalhão com rosca, porca e arruela de diâmetro 3/8´ 

(tirante)
m 150,00                      11,83 

            1.774,50 

CPOS 38.07.300 3.20 Perfilado perfurado 38 x 38 mm em chapa #14 pré-zincada, 

com acessórios
m 204,00      

                26,61 
            5.428,44 

CPOS 38.10.080 3.21 Caixa de tomada e tampa basculante para contrapiso-4 

energia e 4 RJ-Ref. 089489/089480-Legrand
un 36,00                     274,90 

            9.896,40 

CPOS 38.12.090 3.22 Leito para cabos, tipo pesado, em aço galvanizado de 400 x 

100 mm - com acessórios
m 69,00        

             166,40 
          11.481,60 

CPOS 38.21.310 3.23 Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 100 x 100 mm, com 

acessórios
m 69,00        

                83,88 
            5.787,72 

CPOS 38.22.620 3.24 Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 

100mm
m 69,00        

                22,24 
            1.534,56 

CPOS 39.02.016 3.25 Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em 

PVC 70°C
m 820,00      

                  2,98 
            2.443,60 

CPOS 39.02.020 3.26 Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em 

PVC 70°C
m 1.960,00   

                  4,64 
            9.094,40 

CPOS 39.03.178 3.27 Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em 

PVC 70°C
m 180,00      

                  6,69 
            1.204,20 

CPOS 39.03.182 3.28 Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação 

em PVC 70°C
m 120,00      

                  9,91 
            1.189,20 

CPOS 39.24.150 3.29 Cabo de cobre flexível de 3 x 1 mm², isolamento 500 V - 

isolação PP 70° C
m 120,00      

                  5,89 
               706,80 

CPOS 40.04.450 3.30 Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa un 148,00                      21,46             3.176,08 

CPOS 40.04.460 3.31 Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa un 4,00                          24,89                  99,56 

CPOS 40.05.020 3.32 Interruptor com 1 tecla simples e placa un 22,00                        20,74                456,28 

CPOS 40.07.010 3.33 Caixa em PVC de 4´ x 2´ un 33,00                        12,79                422,07 

CPOS 40.07.020 3.34 Caixa em PVC de 4´ x 4´ un 10,00                        15,43                154,30 

CPOS 40.07.040 3.35 Caixa em PVC octogonal de 4´ x 4´ un 6,00                          16,10                  96,60 

PMT 02 3.36 Luminária LED tubular de sobrepor para lâmpada LED, 

potência de 36 W - inclusive lâmpada
un 68,00                     123,75 

            8.415,00 

PMT 03 3.38 Luminária LED quadrada de sobrepor para lâmpada LED, 

potência de 18 W - inclusive lâmpada
un 5,00                          98,75 

               493,75 

78.978,36           

4 ENERGIA ESTABILIZADA
CPOS 37.03.200 4.1 Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 

16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes un 1,00          
             447,18 

               447,18 

CPOS 37.10.010 4.2 Barramento de cobre nu kg 1,00                          65,63                  65,63 

CPOS 37.13.840 4.3 Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente 

de 10 A até 32 A
un 10,00                        49,21 

               492,10 

CPOS 37.13.890 4.4 Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente 

de 40 A até 50 A
un 1,00                          62,23 

                 62,23 

CPOS 37.20.010 4.5 Isolador em epóxi de 1 kV para barramento un 16,00                        25,11                401,76 

CPOS 37.20.080 4.6 Barra de neutro e/ou terra un 2,00                          22,44                  44,88 

CPOS 37.20.150 4.7 Placa de montagem em chapa de aço de 2,65 mm (12 

MSG)
un 1,00          

             526,29 
               526,29 

CPOS 38.01.040 4.8 Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ - com acessórios
m 81,00                        24,21 

            1.961,01 

CPOS 38.04.040 4.9 Eletroduto galvanizado, médio de 3/4´ - com acessórios m 18,00                        30,81                554,58 

CPOS 38.07.130 4.10 Saída lateral simples, diâmetro de 3/4´ un 36,00                          8,99                323,64 

CPOS 38.13.020 4.11 Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 

50 mm, com acessórios
m 5,00                          11,93 

                 59,65 

CPOS 38.21.310 4.12 Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 100 x 100 mm, com 

acessórios
m 69,00        

                83,88 
            5.787,72 

CPOS 38.22.620 4.13 Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 

100mm
m 69,00        

                22,24 
            1.534,56 

CPOS 39.02.016 4.14 Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em 

PVC 70°C
m 100,00      

                  2,98 
               298,00 

CPOS 39.02.020 4.15 Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em 

PVC 70°C
m 700,00      

                  4,64 
            3.248,00 

CPOS 40.04.450 4.16 Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa un 111,00                      21,46             2.382,06 

CPOS 40.04.460 4.17 Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa un 4,00                          24,89                  99,56 



OBRA:

BDI : 25,00% L.S.: 98,38 %

Referência Código Item SERVIÇOS UNID. QUANT. PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL

SUBOBRA 06: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
RETROFIT DO PROJETO GANHA TEMPO

CPOS 40.07.010 4.18 Caixa em PVC de 4´ x 2´ un 10,00                        12,79                127,90 

CPOS 40.12.020 4.19 Chave comutadora/seletora com 1 polo e 3 posições para 63 

A
un 1,00                       445,83 

               445,83 

          18.862,58 

5 SISTEMAS ESPECIAIS-VOZ,DADOS E ALARME
CPOS 38.01.040 5.1 Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ - com acessórios

m 201,00                      24,21 
            4.866,21 

CPOS 38.04.040 5.2 Eletroduto galvanizado, médio de 3/4´ - com acessórios m 30,00                        30,81                924,30 

CPOS 38.07.130 5.3 Saída lateral simples, diâmetro de 3/4´ un 36,00                          8,99                323,64 

CPOS 38.13.020 5.4 Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 

50 mm, com acessórios
m 6,00                          11,93 

                 71,58 

CPOS 38.21.310 5.5 Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 100 x 100 mm, com 

acessórios
m 69,00        

                83,88 
            5.787,72 

CPOS 38.22.620 5.6 Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 

100mm
m 69,00        

                22,24 
            1.534,56 

CPOS 40.07.010 5.7 Caixa em PVC de 4´ x 2´ un 10,00                        12,79                127,90 

          13.635,91 

6 IMPLANTAÇÃO

CPOS 38.13.010 6.1 Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 

30 mm, com acessórios
m 50,00                          9,85 

               492,50 

CPOS 38.13.020 6.2 Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 

50 mm, com acessórios
m 300,00                      11,93 

            3.579,00 

CPOS 38.13.040 6.3 Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 

100 mm, com acessórios
m 50,00                        23,53 

            1.176,50 

CPOS 39.02.016 6.4 Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em 

PVC 70°C
m 500,00      

                  2,98 
            1.490,00 

CPOS 39.21.040 6.5 Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1kV - 

isolação HEPR 90°C
m 1.200,00                     3,48 

            4.176,00 

CPOS 39.21.050 6.6 Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 0,6/1kV - 

isolação HEPR 90°C
m 220,00      

                  7,50 
            1.650,00 

CPOS 39.21.090 6.7 Cabo de cobre flexível de 50 mm², isolamento 0,6/1kV - 

isolação HEPR 90°C
m 100,00                      31,74 

            3.174,00 

CPOS 39.21.110 6.8 Cabo de cobre flexível de 95 mm², isolamento 0,6/1kV - 

isolação HEPR 90°C
m 150,00      

                50,00 
            7.500,00 

ORÇADO 6.9 Caixa de passagem em alvenaria (40x40x40)cm, inc. tampa 

de concreto armado e fundo drenante para futura 

instalações de postes pela PMT

un 25,00        
             468,75 

          11.718,75 

          34.956,75 

TOTAL ELÉTRICA 166.568,41                                        


