
RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA: CPD - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS

PREFEITURA DE TARUMÃ | SECRETARIA AGRO-OBRAS | PLANEJAMENTO URBANO

OBJETO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS  R$         569.382,24 

ITEM SERVIÇOS PESO (%) TOTAL (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES | INSTALAÇÃO DA OBRA 0,55%  R$                3.133,41 

2 INFRAESTRUTURA 01 | ESTACAS 2,53%  R$              14.394,48 

3 INFRAESTRUTURA 02 | VIGA BALDRAME 3,56%  R$              20.279,81 

4 SUPERESTRUTURA | PILARES 1,90%  R$              10.800,42 

5 ALVENARIA DE VEDAÇÃO, REVESTIMENTO 9,18%  R$              52.244,36 

6 SUPERESTRUTURA 02 | VIGA SUPERIOR, RESPALDO E LAJE 11,71%  R$              66.689,95 

7 PLATIBANDA (ALVENARIA E ESTRUTURA) 3,03%  R$              17.272,69 

8 COBERTURA 7,27%  R$              41.406,31 

9 PISOS INTERNOS 7,66%  R$              43.590,77 

10 ESQUADRIAS 5,62%  R$              32.009,37 

11 REVESTIMENTO CERÂMICO INTERNO - REVESTIMENTO TIJOLO FACHADA 0,65%  R$                3.727,59 

12 PINTURA 6,76%  R$              38.473,86 

13 HIDRAÚLICA 01 | ALIMENTAÇÃO E REDE DE ÁGUA FRIA 1,54%  R$                8.740,49 

14 HIDRAÚLICA 02 | ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS 1,55%  R$                8.842,05 

15 ÁREA EXTERNA 01 | MUROS DE DIVISA 5,80%  R$              33.051,80 

16 ÁREA EXTERNA 02 | FLOREIRA 1,26%  R$                7.166,10 

17 ÁREA EXTERNA 03 | FECHAMENTO MURETA E GRADIL 4,53%  R$              25.794,18 

18 ÁREA EXTERNA 03 | MURETA TIJOLO APARENTE E MASTRO BANDEIRAS 1,55%  R$                8.803,19 

19 ÁREA EXTERNA 04 | PISO DE CONCRETO - PASSEIOS E ESTACIONAMENTO 4,22%  R$              24.006,35 

20 CABEAMENTO 4,34%  R$              24.729,95 

21 PADRÃO DE ENTRADA ENERGIA ELÉTRICA - T5 1,19%  R$                6.786,94 

22 SPDA E ATERRAMENTO 2,29%  R$              13.021,00 

23 INFRA ESTRUTURA ELETROMECÂNICA 3,52%  R$              20.048,82 

24 QUADRO QDGFL 0,89%  R$                5.091,99 

25 QUADRO SALA DATA CENTER 0,43%  R$                2.420,08 

26 QUADRO REDE ESTABILIZADA 0,27%  R$                1.509,08 

27 LÓGICA 3,52%  R$              20.030,17 

28 SISTEMA DE COMBATE INCÊDIO E GUARDA CORPO/CORRIMÃO 2,69%  R$              15.317,03 

ALEX AUGUSTO DIAS
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