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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA.
CONTRATADO: OBRACRI LTDA EPP.

PROCESSO N°: 067/2021.

TOMADA DE PRECOS N°: 002/2021

VALOR: RS 470.344,62

“TERMO DE CONTRATO, PARA
CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
EM ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUGCAO
DO NOVO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE
DADOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM
LADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA,
E DE OUTRO LADO, A EMPRESA OBRACRI
LTDA EPP, NA FORMA ABAIXO™

Pelo presente instrumento particular de contfrato a Prefeitura Municipal de Tarumd, pessod
juridica de direito publico, com sede a Rua Aroeira, 482, Vila das Arvores, no municipio de
Tarumd, Estado de Sdo Paulo, inscrita no CNPJ sob n° 64.614.449/0001-22, neste ato representado
por seu Prefeito Municipal o Senhor OSCAR GOZIIl, brasileiro, casado, portador da Cédula de
Identidade RG n.° 4.758.458-0 -SSP/SP e inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Fisicas do
Ministério da Fazenda CPF/MF sob o n.° 403.647.128-72, residente domiciliacdo na Rua das
Acdcias, n.° 125, na cidade de Tarumd, do Estado de Sdo Paulo, simplesmente denominada
CONTRATANTE, ¢ de outro lado a empresa OBRACRI LTDA EPP, inscrita no CNPJ sob n°.
11.809.435/0001-06, e Inscricdo Estadual n°. 352.290.478-90, com sede a Rua Amapd n°. 701 - Vila
Sdo Rogue, no municipio de Echapord, Estado de Sdo Paulo, neste ato representado por seu
representante legal o Senhor Cristiano Afonso Ramos, portador da Cédula de Identidade (RG) n°.
46.186.149-5, e inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Fisicas do Ministério da Fazenda sob o
n°. 385.382.248-75, residente e domiciliado a Rua Jodo Pedro Rojo n°. 560 - Centro, no municipio
de Echapord, Estado de SGo Paulo, simplesmente denominada CONTRATADA, celebram o
presente, em observ@ncia ao Tomada de Precos n°. 002/2021, homologado em 01 de julho de
2021, com fulcro na Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e alteracdes, assim como pelas
condicoes do Edital, termos da proposta vencedora e conforme as cldusulas e condicdes que
seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO

1. O objeto do presente Termo de Contrato € a ContratagGo de Empresa especializada em
engenharia civil para construgdo do novo centro de processamento de dados, conforme
descricdo contida nos ANEXOS, Memorial Descritivo e Cldusulas Descritas neste termo contratual.

CLAUSULA SEGUNDA
DA VINCULACAO AOS TERMOS DO EDITAL E DA PROPOSTA

2. Os termos deste Instrumento de Contrato se vinculam aos ditames do Edital do Processo n°
067/2021 — Tomada de Precos n° 002/2021, ao Anexo |, ANEXO Il, Memorial Descritivo e a Proposta
da Licitante vencedora.
CLAUSULA TERCEIRA
DO REGIME DE EXECUCAO

3. O objeto deste contrato serd executado de forma indireta, em regime de empreitada por
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preco global.

CLAUSULA QUARTA
DO VALOR DO CONTRATO E DA FORMA DE PAGAMENTO

4. O valor total do presente Termo de Contrato é de RS 470.344,62 (Quairocentos e Setenta Mil,
Trezentos e Quarenta e Quatro Reais e Sessenta e Dois Centavos).

4.1. O pagamento serd efetuado apds o recebimento dos respectivos servicos, mediante
emissdo de Nota Fiscal ou Recibo, devidamente entregue e lancada junto ao Almoxarifado
Municipal, conferida e assinada pela unidade a que se destina, encaminhado para framitacdo
do Processo de instrucdo e liquidacdo junto ao Departamento de Contabilidade, no prazo de
até dez dias Uteis.

4.2. O Municipio de Taruma efetuard a retencdo da Guia de Previdéncia Social — GPS (INSS)
referente as faturas emitidas, para efeito de liberacdo do recurso.

4.3. N&o serd admitida proposta com condicdo de pagamento ANTECIPADO ou de prazo
contado da data de EMISSAO da Nota Fiscal ou recibo;

4.4. Somente serdo efetuados pagamentos aos licitantes que ndo possuam divida de qualquer
natureza e/ou espécie junto & Fazenda Municipal de Tarumd, mediante apresentacdo de
Certiddo Negativa de Débitos.

4.5. Os pagamentos serdo efetuados através de transferéncia bancdria.
4.6. Em cada medicacdo, a Contratada deverd apresentar a seguinte documentacdo:

a) Boletim de medicdo devidamente assinado pelo técnico responsdvel com n° do registro
profissional.

b) Protocolo de Envio de Arquivos — Conectividade Social INSS referente a matricula CEI com
comprovante de pagamento.

c) FGTS com comprovante de pagamento.

d) Comprovante de Declaracdo das Contribuicdes a Recolher & Previdéncia Social e a outras
entidades e fundos por FPAS Tomador — Referente a matricula CEl.

e) Relacdo dos Trabalhadores Constantes no Arquivo SEFIP - referente a matricula CEl.

f) Relacdo dos Trabalhadores com GRRF constantes no arquivo SEFIP —referente a matricula CEl.
g) Relacdo dos Trabalhadores Constantes no Arquivo SEFIP — Resumo do Fechamento — Tomador
de Servicos/Obra - referente a matricula CEl.

h) Resumo das Informacdes a Previdéncia Social Constantes no Arquivo SEFIP TOMADOR DE
SERVICOS/OBRA - referente a matricula CEl.

i) Relacdo dos Trabalhadores Constantes no Arquivo SEFIP — Resumo do Fechamento — Empresa
(Geral).

i) Relacdo dos Trabalhadores Constantes no Arquivo SEFIP — Resumo do Fechamento — Empresa
FGTS (Geral).

k) Resumo das Informacdes a Previdéncia Social constantes no Arquivo SEFIP EMPRESA (Geral).

|) Relatério Analitico de GP.

m) Relatdrio Analitico de GRF.

n) Relatério de Compensacoes.

o) Relatdrio de Valor de Retencdo (Lei 9711/98) a compensar/Restituir (se houver).

p) Relacdo de Tomador/Obra — RET - referente a matricula CEl.

g) Resumo — Relacdo de Tomador/Obra — RET (Geral).
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r) Certiddo de Débitos Relativos a Créditos Tributdrios Federais e a Divida Ativa da Unido dentro
da validade.

s) Certid@o Negativa Estadual dentfro da validade.

t) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas dentro da validade.

u) Certificado de Regularidade do FGTS — CRF — CAIXA dentro da validade.

v) Certiddo Negativa Municipal Sede da Empresa dentro da validade.

CLAUSULA QUINTA
AUMENTO OU DIMINUICAO DO VALOR DO CONTRATO

5. Na ocorréncia da necessidade de quantidades maiores ou menores que as estabelecidas nos
ANEXOS, até o limite permitido pela legislacdo vigente de até 25%, serdo feitos pedidos
adicionais ou reducdes equivalentes através da Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e
Servicos.

CLAUSULA SEXTA
DO REAJUSTE DE PRECOS

6. NGo haverd reaqjuste de precos para o presente objeto, exceto no caso de desequilibrio
econdémico-financeiro, o qual deverd ser requerido e provado pelo CONTRATADO, em
conformidade com a legislacdo vigente.

] CLAl:lSULA, SETIMA
CREDITO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO

7. As despesas decorrentes da presente Licitacdo correrdo por conta das Dotacoes
Orcamentdrias, ante a previsdo legal prevista na Lei Orcamentdria Anual do Municipio:

02.00.04 -126.0020.2101-4.4.90.51 — 858 (1) — Obras e Instalacdes

CLAUSULA OITAVA
OBRIGACOES DO CONTRATANTE

8. SGo obrigac¢des da Contratante sem que a elas se limite:

8.1. Fornecer todos os documentos necessdrios e informacdes necessdrias ao cumprimento deste
instrumento;

8.2. Efetuar os pagamentos devidos ao confratado nos valores, formas e prazos avencados.

8.3. A Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente, Obras e Servicos Urbanos promoverd
a fiscalizacdo da execucdo do objeto e terd toda competéncia para solicitar alteracdes ou
modificacdes, desde que respeitados os limites do contrato.

8.4. As medicdes para fins de pagamentos serdo as efetivamente executadas e conferidas pela
equipe técnica da Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e Servicos do Municipio de
Taruma.

8.5. Com a finalidade de controlar e fiscalizar, fica o servidor pUblico municipal, Sr.(a). Valdinei
Pereira dos Santos, cargo Assessor Técnico, portador da Cédula de Identidade RG n.° 18.347.475-
2 - SSP/SP e inscrito no CPF n.° 110.730.858-56, designado a atuar na funcdo de Gestor do
Contrato.
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8.6. A Contratada, reserva-se o direito de ndo receber os servicos em desacordo com o previsto
neste instrumento convocatdrio, podendo cancelar o contrato e aplicar o disposto no art. 24,
inciso XI da Lei Federal n° 8.666/93.
CLAUSULA NONA
OBRIGAGCOES DA CONTRATADA

9. Executar os servicos de acordo com as especificacdes e demais condicdes contratualmente
avencadas, e ainda as constantes do edital de licitacdo;

9.1. Manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes por
ele assumidas e todas as condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo;

9.2. Assumir inteira responsabilidade pelas obrigacdes fiscais e tributdrias decorrentes da
execucdo do presente confrato;

9.3. Manter preposto na coordenacdo e responsabilidade técnica dos servicos, objeto do
presente Edital.

9.4. Providenciar no prazo de 05 (cinco) dias a correcdo de deficiéncias e / ou irregularidades
apontadas pela Contratante;

9.5. Arcar com eventuais prejuizos causados a Contfratante e / ou a terceiros, provocados por
ineficiéncia ou irregularidade cometida na execucdo do contrato;

9.6. Aceitar, nas mesmas condicdes avencadas no presente instrumento contratual, os
acréscimos ou supressdes que se fizerem nas compras, respeitados os limites legais, conforme
dispde o §1°, do artigo 65, da Lei 8.666/93;

9.7. Arcar com os custos do uso da dgua e energia elétrica durante a execucdo dos servicos, ao
fim dos quais, serd transferida a titularidade da conta.

9.8. Serdo de responsabilidade da Contratada todos os materiais, mdo de obra, encargos, as
ferramentas e equipamentos, inclusive EPI’s de seguranca individual dos seus funciondrios.

9.9. A contratada serd responsdvel pelo fornecimento, instalacdo e manutencdo de placa
alusiva & obra até o término do convénio.

9.10. Todo e qualguer dano que venha a ocorrer posteriores a obra que seja constatada ser de
responsabilidade da empresa contratada deverd ser reconstituido pela mesma. Da mesma
forma deverd a empresa contratada se responsabilizar por todos os danos e/ou tfranstornos que
venham a ocorrer a terceiros.

9.11. A contratada deverd apresentar a ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) da obra —
devidamente recolhida; anteriormente a emissdo da ordem de servico.

9.12. Toda concretagem da obra a ser realizada pela contratada, deverd ocorrer em periodo
diurno, precedido de liberacdo pela fiscalizacdo.

9.13. Efetuar o recolhimento da GPS de que trata a cldusula 4.2. deste Contrato.

9.14. O licitante vencedor deverd efetuar a Matricula CEl no prazo mdéximo de 30 (trinta) dias do
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inicio de sua atividade, junto & Receita Federal do Brasil.

9.15. Quando da emissdo da Nota Fiscal deverd constar o numero da matricula do Cadastro
Especifico do INSS — CEl da obra, bem como descriminar todas as retencdes que venham a
incidir sobre o pagamento.

9.16. Apds o recebimento da ultima parcela de pagamento o proponente vencedor deverd
apresentar no prazo mdximo de 30 (trinta) dias a Certiddo Negativa de Débito — CND da obra.

9.17. A ndo apresentacdo da CND da obra no prazo acima determinado implicara na
aplicacdo das penalidades previstas no item 10 do edital.

9.18. A empresa vencedora do certame deverd apresentar como condicdo para emissdo da
ordem de servico os seguintes documentos:

9.18.1. Cépia do Programa de Prevencdo de Riscos Ambientais — PPRA;
9.18.2. Cépia da ficha de E.P.I. de todos funciondrios, cadastrados na referida obra;
9.18.3. Cépia do Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional - PCMSO;

9.18.4. Apresentacdo de certificado de capacitacdo em NR - 10 dos funciondrios, cuja atividade
envolva instalacdo/manutencdo de rede elétrica.

9.18.5. Apresentacdo de certificado de capacitacdo em NR - 35 dos funciondrios, cuja atividade
seja executada em locais com mais de 02 metros de altura.

9.18.6. Copia dos Atestados de Saude Ocupacional de todos funciondrios cadastrados na
referida obra.

9.19. Prestar garantia no valor de 05% (cinco por cento) deste contfrato, em até 05 (cinco) dias
Uteis a partir da convocacdo, conforme previsto no item 13 do edital.

9.20. A contratada deverd no ato da assinatura do Termo Conftratual, assinar o Termo de Ciéncia
e Notificacdo para remessa de ajustes ao Tribunal de Contas do Estado em cumprimento as
instrucdes para acompanhamento de todos os atos da tramitacdo processual, até julgamento
final e sua publicacdo.

CLAUSULA DECIMA
DAS SANCOES POR INADIMPLENCIA

10.1. O ndo cumprimento de quaisquer exigéncias contidas na legislacdo em vigor ou nas
condicdes contratuais pactuadas sujeitard a Contratada as penalidades e sangdes previstas na
Lei Federal n°. 8.666/93 e suas alteracdes posteriores, artigos 81, 86 a 88, em especial:

10.1.1. Adverténcia, por escrito, sempre que verificadas irregularidades;

10.1.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da medicdo da etapa em execucdo, pelo
descumprimento de quaisquer das cldusulas deste Contrato.

10.1.3. Multa de 10% (dez por cento) do valor do confrato pela rescisdo confratual por
inexecucdo total ou parcial do contrato;
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10.1.4. Suspensdo tempordria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a
Administracdo, por até 02 (dois) anos;

10.1.5. Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracdo PuUblica
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo na forma da Lei, perante a prépria autoridade que implicou a penalidade.

10.2. A multa de que trata o subitem 10.1.2. deste Edital somente poderd ser relevada, quando os
fatos geradores da penalidade decorrerem de casos fortuitos ou de forca maior, que
independam da vontade da Contratada e quando aceitos, justifiuem o atraso. Na hipdtese de
aplicacdo de multa, é assegurado & PREFEITURA o direito de optar pela deducdo do respectivo
valor sobre qualquer pagamento a ser efetuado & empresa CONTRATADA, utilizar a caucdo de
garantia de contrato ou se ndo tiver saldo, inscrever na Divida Ativa do Municipio.

10.3. A licitante estard ainda sujeita as demais penalidades previstas na Lei 8.666/93 e posteriores
alteracoes.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA
DA VIGENCIA DO CONTRATO

11. A vigéncia do termo de contrato serd até dia 31 de dezembro de 2021, a contar da
assinatura do termo de contrato, podendo ser renovado por outros periodos até o limite previsto
no art. 57, Inciso ll, da Lei n® 8666/93, devendo a empresa confratada entregar o objeto licitado,
conforme estipulado no Cronograma Fisico-Financeiro.

11.1. Toda prorrogacdo contratual se fard mediante formalizac&o de termo aditivo a contrato.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA
DA RESCISAO

12. A inexecucdo total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisdo, conforme disposto dos
artigos 77 a 80 da Lei n°. 8.666/93 e posteriores alteracdes.

12.1. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motfivados nos autos do processo,
assegurado o contraditério e a ampla defesa.

12.2. ArescisGo do contrato poderd ser:

a) Determinada por ato unilateral e escrito da Administracdo Municipal;

b) Amigdvel, por acordo entre as partes, reduzida a termo neste convite, desde que haja
conveniéncia para a Administracdo Municipal;

c) Judicial, nos termos da legislacdo vigente sobre a matéria;

12.3. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditério e a ampla defesa.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA
DO FORO COMPETENTE

13. A interpretacdo e aplicacdo dos termos deste instrumento, serd regido pelas Leis Brasileiras,
em especial pela Lei n°. 8.666/93 e posteriores alteracdes, ficando eleito o foro da Comarca de
Assis, do Estado de S@o Paulo, o qual terd jurisdicGo e competéncia sobre quaisquer
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controvérsias do Contrato.

E, por estarem assim justas e confratadas, as partes assinam o presente instrumento em 03 (frés)
vias de igual teor e para Unico efeito, conjuntamente com as 2 (duas) testemunhas a seguir,
todo ato presentes para que se produza os juridicos e legais efeitos, comprometendo-se as
partes a cumprir e fazer cumprir o presente, por si e seus sucessores em juizo ou fora dele.

Taruma@, 01 de julho de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
OSCAR GO1Z1I
Prefeito Municipal
Contratante

OBRACRI LTDA EPP
CRISTIANO AFONSO RAMOS
RG n°46.186.149-5

Contratada
Testemunhas:
1. 2.
José Franscico Fogaca Valdinei Pereira dos Santos
RG n°. 14.885.797 RG n° 18.347.475-2
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Planilha Adjudicatéria - Contrato n°. 050/2021
Processo n°. 067/2021 - Tomada de Pregos n°.: 002/2021

Objeto: Contratagcao De Empresa Especializada Em Engenharia Civil Para Construgdo Do Novo Ceniro De Processamento De Dados.

OBJETO BDI 1 BDI 2 VALOR DA OBRA

PLANILHA ORGAMENTARIA | CENTRO DE PROCESSAMENTO 20.60% 14.45% R$ 470,344.62

CUSTOS S/ BDI (R$) PRECO UNIT
¢ : TOTAL (R$)

CcODIGO SERVIGOS ! QUANTID. N
MATERIAL MAODE OBRA VLR. FINAL C/BDI

1 SERVIGOS PRELIMINARES | INSTALAGAO DA OBRA R$ 2,579.07
1.1 CPOS 02.10.020  Locagéo de obra de edificacéo m2 216.82 R$ 4.60 R$ 332 R$ 7.92 BDI1 R$ 9.55 R$ 2,070.63
1.2 CPOS 02.10.060  Locagé&o de vias, calgadas, tanques e lagoas m2 430.88 R$ 0.50 R$ 0.48 R$ 0.98 BDI1 R$ 118 R$ 508.44
2 INFRAESTRUTURA 01 | ESTACAS R$ 11,876.92
21 CPOS 12.05.010 Taxa de mobilizagéo e desmobilizacéo de equipamentos para execucédo de estaca escavada X 1.00 R$ 1,295.11 R$ - R$ 129511 BDI1 R$ 1,561.90 R$ 1,561.90
22 SINAPI 100896 Ei‘li‘fjoe:ﬁ:‘;zzfﬁf:;;ﬂﬁ?gﬁ;fﬂsc\f’;sifg: s;:;zr:gggf;‘gefgfgf;%‘;gor caminhdo betoneira, m 21600 RS 1298 R$ 38 R$ 1684 BDI1 R$ 2031 R$ 4,386.96
23 SINAPI 89843 ila:tf:l:i/sztgi? por gravidade, poténcia de 160 HP, peso do martelo até 3 toneladas - CHP DIURNO. chp 9.00 R$ 82.66 R$ 3020 R$ 11286 BDI1 R$ 13611 R$ 1,224.99
2.4 CPOS 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 MPa m3 10.80 R$ 264.09 R$ - R$ 264.09 BDI 1 R$ 318.49 R$ 3,439.69
25 CPOS 11.16.040 Lancamento e adensamento de concreto ou massa em fundagédo m3 10.80 R$ - R$ 97.00 R$ 97.00 BDI1 R$ 116.98 R$ 1,263.38
3 INFRAESTRUTURA 02 | VIGA BALDRAME R$ 17,367.28
3.1 CPOS 06.02.020 Escavagdo manual em solo de 12 e 22 categoria em vala ou cava até 1,5 m m3 19.62 R$ - R$ 3450 R$ 34.50 BDI 1 R$ 41.61 R$ 816.39
3.2 CPOS 11.18.040 Lastro de pedra britada m3 1.96 R$ 77.65 R$ 17.26 R$ 94.91 BDI1 R$ 114.46 R$ 224.34
33 CPOS 09.01.020  Forma em madeira comum para fundag&o - aproveitamento 1x m2 49.05 R$ 18.88 R$ 33.16 R$ 52.04 BDI 1 R$ 62.76 R$ 3,078.38
34 cPU C.0002 Armadgra Baldrame, c/ longitudinal com aco CA-50 @ 10.0mm e transversal com ago CA-60 & 5.0mm - m 14013 R$ 2606 R$ 366 RS 20.72 BDI1 RS 3584 RS 5,022.26

Fornecimento e Montagem
35 CPOS 06.11.040 Reaterro manual apiloado sem controle de compactagéo m3 9.81 R$ - R$ 10.73 R$ 10.73 BDI 1 R$ 12.94 R$ 126.94
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3.6 CPOS 06.14.020 Carga manual de solo m3 9.81 R$ - R$ 6.90 R$ 6.90 BDI1 R$ 8.32 R$ 81.62
3.7 CPOS 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 MPa m3 9.81 R$ 264.09 R$ - R$ 264.09 BDI1 R$ 318.49 R$ 3,124.39

CUSTOS S/BDI (R$)

. PRECO UNIT.
FONTE cODIGO SERVIGOS b QUANTID. _ ¢ TOTAL (R$)
MATERIAL MAODEOBRA VLR. FINAL C/BDI
3.8 CPOS 11.16.040  Langamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura m3 9.81 R$ - R$ 67.01 R$ 67.01 BDI1 R$ 80.81 R$ 792.75
3.9 CPOS 09.01.150  Desmontagem de forma em madeira para estrutura m2 98.10 R$ - R$ 393 R$ 3.93 BDI1 R$ 4.74 R$ 464.99
3.10 SINAPI 98557 Impermeabilizagéo de superficie com emulséo asféltica, 02 demé&os. m2 98.09 R$ 18.44 R$ 6.91 R$ 30.73 BDI1 R$ 37.06 R$ 3,635.22
4 SUPERESTRUTURA | PILARES R$ 8,911.34
a1 cpPU €.0003 Armadl_Jra Pilar, longitudinal com ago CA-50 @ 10.0mm e transversal com ago CA-60 @ 5.0mm - m 126.00 R$ 1750 R$ 246 RS 10.96 BDI 1 RS 2407 R$ 3.032.82
Fornecimento e Montagem
4.2 CPOS 09.01.030 Forma em madeira comum para estrutura, com reaproveitamento 3x m2 23.10 R$ 80.12 R$ 38.26 R$ 118.38 BDI 1 R$ 142.77 R$ 3,297.99
4.3 CPOS 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 MPa m3 5.64 R$ 264.09 R$ - R$ 264.09 BDI 1 R$ 318.49 R$ 1,796.28
4.4 CPOS 11.16.040  Lancamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura m3 5.64 R$ - R$ 67.01 R$ 67.01 BDI1 R$ 80.81 R$ 455.77
4.5 CPOS 09.01.150  Desmontagem de forma em madeira para estrutura m2 69.30 R$ - R$ 3.93 R$ 3.93 BDI 1 R$ 474 R$ 328.48
5] ALVENARIA DE VEDA(;AO, REVESTIMENTO R$ 43,090.59
Alvenaria piso - laje
5.1 CPOS 14.04.220 Alvenaria de bloco ceramico de vedag&o, uso revestido, de 19 cm m2 318.63 R$ 28.47 R$ 21.76 R$ 50.23 BDI 1 R$ 60.58 R$ 19,302.61
5.2 SINAPI 93200 Fixag&o (encunhamento) de alvenaria de vedacéo com argamassa aplicada com bisnaga. AF_03/2016. m 131.59 R$ 0.99 R$ 091 R$ 1.90 BDI 1 R$ 229 R$ 301.34
53 CPOS 17.02.020 Chapisco m2 868.91 R$ 1.39 R$ 270 R$ 4.09 BDI 1 R$ 493 R$ 4,283.73
5.4 CPOS 17.02.120 Embogo comum m2 868.91 R$ 455 R$ 6.29 R$ 10.84 BDI 1 R$ 13.07 R$ 11,356.65
55 CPOS 17.02.220 Reboco m2 868.91 R$ 1.11 R$ 6.38 R$ 7.49 BDI 1 R$ 9.03 R$ 7,846.26
6 SUPERESTRUTURA 02 | VIGA SUPERIOR, RESPALDO E LAJE R$ 55,023.53
Viga superior (30x20cm)
6.1 cPU C.0004 Armadura Viga Superior "H30", longitudinal com ago CA-50 @ 10.0mm e transversal com aco CA-60 @ m 25.69 RS 2006 R$ 411 RS 33.17 BDI1 RS 2000 R$ 1,027.60
5.0mm - Fornec. e Mont.
6.2 CPOS 09.01.030  Forma em madeira comum para estrutura m2 20.55 R$ 80.12 R$ 38.26 R$ 118.38 BDI1 R$ 142.77 R$ 2,933.92
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6.3 CPOS 09.01.150  Desmontagem de forma em madeira para estrutura m2 20.55 R$ - R$ 3.93 R$ 3.93 BDI 1 R$ 4.74 R$ 97.41
6.4 CPOS 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 MPa m3 1.60 R$ 264.09 R$ - R$ 264.09 BDI1 R$ 31849 R$ 509.58
6.5 CPOS 11.16.040  Langamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura m3 1.60 R$ - R$ 67.01 R$ 67.01 BDI 1 R$ 80.81 R$ 129.30

Viga de respaldo (25x20cm)

Armadura Viga Superior "H25", longitudinal com aco CA-50 @ 10.0mm e transversal com ago CA-60 &

6.6 CPU C.0004 5.0mm - Fornec. e Mont. m 14212 R$ 18.93 R$ 262 R$ 21.55 BDI1 R$ 25.99 R$ 3,693.70
6.7 CPOS 09.01.030 Forma em madeira comum para estrutura, reaproveitamento 3x m2 34.00 R$ 80.12 R$ 38.26 R$ 118.38 BDI 1 R$ 142.77 R$ 4,854.18
6.8 CPOS 09.01.150  Desmontagem de forma em madeira para estrutura m2 102.00 R$ - R$ 393 R$ 3.93 BDI1 R$ 4.74 R$ 483.48
6.9 CPOS 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 MPa m3 7.20 R$ 264.09 R$ - R$ 264.09 BDI1 R$ 318.49 R$ 2,293.13
6.10 CPOS 11.16.040 Lancamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura m3 7.20 R$ - R$ 67.01 R$ 67.01 BDI 1 R$ 80.81 R$ 581.83

Vergas e contravergas de concreto (moldada in loco)

6.11 cPU €.0004 Armadura para Vigas tipo vergas e contravergas, longitudinal com ago CA-50 @ 10.0mm e transversal m 65.84 RS 1128 R$ 158 RS 12.86 BDI 1 RS 1551 RS 1,021.18
com acgo CA-60 @ 5.0mm - Fornec. e Mont.

6.12 CPOS 09.01.030 Forma em madeira comum para estrutura m2 11.00 R$ 80.12 R$ 38.26 R$ 118.38 BDI 1 R$ 142.77 R$ 1,570.47

6.13 CPOS 09.01.150  Desmontagem de forma em madeira para estrutura m2 33.00 R$ - R$ 3.93 R$ 3.93 BDI 1 R$ 4.74 R$ 156.42

6.14 CPOS 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 MPa m3 2.00 R$ 264.09 R$ - R$ 264.09 BDI1 R$ 31849 R$ 636.98

6.15 CPOS 11.16.040  Langamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura m3 2.00 R$ - R$ 67.01 R$ 67.01 BDI 1 R$ 80.81 R$ 161.62
Laje

6.16 CPOS 13.02.170 Laje pré-fabricada mista vigota protendida/lajota ceramica - LP 16 (12+4) e capa com concreto de 25 MPa m2 209.58 R$ 81.66 R$ 22.28 R$ 103.94 BDI 1 R$ 125.35 R$ 26,270.85

Chapisco aplicado no teto, com desempenadeira dentada, argamassa industrializada com preparo

6.17 SINAPI 87886 manual. AF_06/2014. m2 186.43 R$ 8.23 R$ 6.18 R$ 14.41 BDI1 R$ 17.38 R$ 3,240.15

6.18 SINAPI 90409 Ma_\ssa Unica para recebimento de pintura, argamassa trago 1:2:8, preparo e aplicagdo manual em teto, ¢/ m2 186.43 RS 964 RS 1421 R$ 23.85 BDI1 RS 28.76 R$ 5361.73
taliscas. AF_03/2015.

7 PLATIBANDA (ALVENARIA E ESTRUTURA) R$ 14,252.17

Alvenaria
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7.1 CPOS 14.04.220 Alvenaria de bloco ceramico de vedag&o, uso revestido, de 19 cm m2 68.81 R$ 28.47 R$ 21.76 R$ 50.23 BDI1 R$ 60.58 R$ 4,168.51

7.2 CPOS 17.02.020 Chapisco m2 124.32 R$ 1.39 R$ 270 R$ 4.09 BDI1 R$ 493 R$ 612.90

7.3 CPOS 17.02.120 Embogo comum m2 124.32 R$ 482 R$ 6.67 R$ 11.49 BDI1 R$ 13.86 R$ 1,723.08

7.4 CPOS 17.02.220 Reboco m2 124.32 R$ 1.11 R$ 6.38 R$ 7.49 BDI1 R$ 9.03 R$ 1,122.61
Pilaretes

Armadura Pilares Platibanda, longitudinal com a¢o CA-50 @& 8.0mm e transversal com ago CA-60 @

7.5 CPU C.0006 4.2mm - Fornecimento e Montagem m 39.50 R$ 12.88 R$ 1.77 R$ 14.65 BDI1 R$ 17.67 R$ 697.97
7.6 CPOS 09.01.030 Forma em madeira comum para estrutura, com reaproveitamento 3x m2 7.90 R$ 80.12 R$ 38.26 R$ 118.38 BDI 1 R$ 142.77 R$ 1,127.88
7.7 CPOS 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 MPa m3 0.30 R$ 264.09 R$ - R$ 264.09 BDI1 R$ 318.49 R$ 95.55
7.8 CPOS 11.16.040  Lancamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura m3 0.30 R$ - R$ 67.01 R$ 67.01 BDI1 R$ 80.81 R$ 24.24
7.9 CPOS 09.01.150  Desmontagem de forma em madeira para estrutura m2 23.70 R$ - R$ 3.93 R$ 3.93 BDI 1 R$ 474 R$ 112.34

Viga - Cinta de Amarragéo

710 cPU €.0004 Armadura Viga Superior "H20", longitudinal com ago CA-50 @ 10.0mm e transversal com ago CA-60 @ m 62.16 RS 1288 RS 177 RS 14.65 BDI 1 RS 17.67 RS 1,008.37
5.0mm - Fornec. e Mont.

7.11 CPOS 09.01.030  Forma em madeira comum para estrutura, reaproveitamento 3x m2 12.43 R$ 80.12 R$ 38.26 R$ 118.38 BDI 1 R$ 142.77 R$ 1,774.63
7.12 CPOS 09.01.150  Desmontagem de forma em madeira para estrutura m2 37.29 R$ - R$ 3.93 R$ 3.93 BDI 1 R$ 4.74 R$ 176.75
7.13 CPOS 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 MPa m3 3.80 R$ 264.09 R$ - R$ 264.09 BDI1 R$ 31849 R$ 1,210.26
7.14 CPOS 11.16.040  Langamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura m3 3.80 R$ - R$ 67.01 R$ 67.01 BDI 1 R$ 80.81 R$ 307.08

8 COBERTURA R$ 34,161.78

Trama de agco composta por tercas para telhados de até 2 dguas para telha termoacustica, incluso

8.1 SINAPI 92580 transporte vertical. AF_07/2019. m2 206.83 R$ 26.14 R$ 3.98 R$ 30.12 BDI 1 R$ 36.32 R$ 7,512.07

8.2 SINAPI 92620 Fa’brl_cagao e |nsta|a,ga_o de_ tesour:-_x inteira em ago ago, vao de 12m, para telha de fibrocimento, metalica, un 2.00 R$ 111316 R$ 186.85 R$ 1,300.01 BDI1 R$ 1,567.81 R$ 3.135.62
plastica ou termoacustica, incluso icamento. AF_12/2015.

8.3 SINAPI 92602 Fabricagéo e instalagéo de tesoura inteira em aco, véo de 3m, para telha de fibrocimento, metalica, un 2.00 RS 356.24 R$ 86.04 RS$ 442.28 BDI1 RS 53339 R$ 1,066.78

plastica ou termoacustica, incluso icamento. AF_12/2015.
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8.4 SINAPI 94213 Telhamento com telha de ago/aluminio e = 0,5mm, com até 2 aguas, incluso icamento. AF_07/2019. m2 206.83 R$ 63.93 R$ 2.26 R$ 66.19 BDI1 R$ 79.83 R$ 16,511.24
8.5 SINAPI 94231 Rufo em chapa de ago galvanizado #24, desenvolvimento de 25cm. AF_07/2019. m 54.66 R$ 3296 R$ 410 R$ 37.06 BDI1 R$ 4469 R$ 2,442.76
8.6 SINAPI 100750 PlntElr.a com tinta alquidica de acabamento (esmalte sintético) aplicada a rolo/pincel sobre superficies m2 13.67 RS 675 RS 1045 R$ 17.20 BDI 1 RS 2074 RS 283.52
metdlicas. AF_01/2020.
87 SINAPI 04228 iélh;wezlgfgapa de aco galvanizado #24, desenvolvimento de 50 cm, incluso transporte vertical. m 26.73 RS 5418 RS 8.08 RS 62.26 BDI 1 RS 7500 RS 2,007.16
8.8 CPOS 46.05.040  Tubo PVC rigido, para coleta &guas pluviais, junta elastica, DN= 150 mm, inclusive conexdes m 22.50 R$ 34.37 R$ 9.95 R$ 44.32 BDI 1 R$ 53.45 R$ 1,202.63
9 PISOS INTERNOS R$ 35,959.08
9.1 CPOS 17.01.040 Contra piso de concreto - 8cm m3 16.00 R$ 202.53 R$ 181.76 R$ 384.29 BDI 1 R$ 463.45 R$ 7,415.20
9.2 CPOS 17.01.060  Regularizagdo de piso com nata de cimento e bianco m2 189.84 R$ 464 R$ 13.90 R$ 18.54 BDI 1 R$ 22.36 R$ 4,244.82
93 cPOS 18.08.090 Porcelanato esmaltadg acetinado interno e acesso ao exterior, gr. Bla, resist. quimica B, assentado ¢/ m2 173.20 R$ 5189 R$ 2295 R$ 74.84 BDI 1 RS 9026 R$ 15,633.03
argamassa colante, rejuntado.
Rodapé em porcelanato esmal. acet. area interna, absorcéo Bla, resist. 'B', assentado ¢/ argamassa
9.4 CPOS 18.08.100 . . m 146.42 R$ 9.26 R$ 6.38 R$ 15.64 BDI1 R$ 18.86 R$ 2,761.48
colante indust., rejuntado
95 cPoOS 18.08.032 Revestimento em porcelanato antiderrapante para area externa e ambiente com alto trafego, grupo Bla, m2 16.64 RS 5862 RS 2295 RS 8157 BDI1 RS 98.37 R$ 1,636.88
assentado e rejuntado
9.6 CPOS 18.08.042  Rodapé em porcelanato esmaltado antiderrapante para area externa e ambiente com alto trafego m 24.49 R$ 10.44 R$ 6.38 R$ 16.82 BDI 1 R$ 20.28 R$ 496.66
97 cPOS 19.01.064 E’;lit;);ll e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura de 21 cm até 30 cm, acabamento m 43.52 RS 56.46 RS 1539 R$ 7185 BDI 1 RS 86.65 RS 3771.01
10 ESQUADRIAS R$ 26,407.71
Esquadrias - Portas de Madeira
10.1 CPU C.0005 [P-01] Porta de madeira 80x210cm - tipo abrir, 1 folha, interna, com batente, guarnicéo e ferragens. unid. 1.00 R$ 600.63 R$ 66.37 R$ 667.00 BDI 1 R$ 804.40 R$ 804.40
10.2 CPU C.0006 [P-04] Porta de madeira 90x210cm - tipo abrir, 1 folha, interna, com batente, guarnicéo e ferragens. unid. 2.00 R$ 626.20 R$ 66.37 R$ 692.57 BDI 1 R$ 835.24 R$ 1,670.48
103 cPU €.0007 [P-05] Porta de madeira 90x210cm - tipo abrir, 1 folha, interna, com batente, guarnigéo, ferragens e unid. 3.00 R$ 999.31 R$ 66.37 R$ 1,065.68 BDI1 R$ 128521 R$ 3.855.63
adaptada para PNE.
Esquadrias - Portas de Vidro Temperado e Esquadria Aluminio
10.4 cpU €.0008 LTl;zzi]nilZopnrztge vidro temperado #10mm - v&o: 100x210cm - tipo abrir, 1 folha, interna, com esquadria de unid. 1.00 RS 61373 R$ 6518 RS 678.91 BDI1 RS 81877 RS 818.77
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105 cpPU €.0009 [P-O?i] .Porta de vidro temperado #10mm - v&o: 120x210cm - tipo abrir, 1 folha, interna, com esquadria de unid. 1.00 RS 621.08 RS 68.22 RS 689.30 BDI 1 RS 83130 RS 831.30
aluminio preta
106 cPU €.0010 [P-06] P.ona de wd}ro. temperado #10mm - vdo: 150x210cm - com 02 folhas, externa e interna, com unid. 2.00 R$ 92058 R$ 97.75 R$ 1,018.33 BDI 1 R$ 122811 R$ 2.456.22
esquadria de aluminio preta
Esquadrias - Portas de Aluminio
10.7 CPU C.0011 [P-07] Porta de Aluminio Anodizado Preto - 80x210cm - tipo abrir, 01 folha, completa. unid. 1.00 R$ 641.35 R$ 16.54 R$ 657.89 BDI1 R$ 793.42 R$ 793.42
108 cPU €.0012 [P-08] Porta de Aluminio Anodizado Preto revestida em lambril com puxador em aluminio, 90x210cm, 01 unid. 1.00 RS 72149 RS 1861 RS 740.10 BDI1 RS 89256 RS 892,56
folha, completa
Esquadrias - Janelas de Vidro Temperado Deslizante
109 cPU €.0013 [J-01] Janela deslizante de vidro temperado #8mm e esquadria de aluminio preta, 02 folhas, unid. 2.00 RS 42261 RS 5570 RS 478.31 BDI1 RS 576.84 RS 1153.68
150x100x110cm (I x a x p)
10.10 cPU €.0014 [J-02] Janela deslizante de vidro temperado #8mm e esquadria de aluminio preta, 04 folhas, unid. 2.00 RS 56130 RS 97.00 RS 658.30 BDI1 RS 70391 RS 1,587.82
200x100x110cm (I x a x p)
1011 cPU €.0015 [J-04] Janela deslizante de vidro temperado #8mm e esquadria de aluminio preta, 02 folhas, unid. 2.00 RS 33810 RS 4456 RS 382.66 BDI1 RS 46149 RS 922.98
120x100x110cm (I x a x p)
Esquadrias - Janelas de Vidro Temperado Maxim-Ar
10.12 cpPU €.0016 Eﬁ)—(o:])(.:;nela maxim-ar de vidro temperado #8mm e esquadria de aluminio preta, 01 folha, 60x120x90cm unid. 1.00 R$ 21051 R$ 4877 R$ 250.28 BDI 1 RS 31269 R$ 312.69
1013 cPU C.0017 Ei];(oas]x.:;nela maxim-ar de vidro temperado #8mm e esquadria de aluminio preta, 01 folha, 100x80x130cm unid. 3.00 RS 233.90 RS 5418 RS 288.08 BDI1 RS 347.42 RS 1,042.26
Esquadrias - Vidro Temperado Fixo
10.14 cPU €.0018 E(J;)G] Vidro temperado #10mm fixo - tipo visor - com esquadria de aluminio preta - 255x100x110cm (I x a unid. 2.00 RS 71200 RS 107.90 R$ 819.90 BDI1 RS 088.80 RS 1,977.60
10.15 cPU €.0019 LJ)-O?] Vidro temperado #10mm fixo - tipo visor - com esquadria de aluminio preta - 305x210x15cm (I x a x unid. 1.00 R$ 178833 R$ 27101 R$ 2,059.34 BDI1 R$ 248356 R$ 2,483.56
10.16 cPU €.0020 LJ)-OB] Vidro temperado #10mm fixo - tipo visor - com esquadria de aluminio preta - 350x210x15cm (I x a x unid. 1.00 R$ 205221 RS$ 311.00 R$ 236321 BDI1 RS 285003 RS$ 2,850.03
1017 cPU €.0021 LJ)-OQ] Vidro temperado #10mm fixo - tipo visor - com esquadria de aluminio preta - 240X210x15cm (I X a x unid. 1.00 RS 1407.23 R$ 21326 RS 1,620.49 BDI1 R$ 195431 RS$ 1,054.31
11 REVESTIMENTO CERAMICO INTERNO - REVESTIMENTO TIJOLO FACHADA R$ 3,075.53
11.1 CPOS 18.06.102  Placa ceramica esmaltada para revestimento, assentado com argamassa colante industrializada m2 67.74 R$ 20.38 R$ 8.70 R$ 29.08 BDI 1 R$ 35.07 R$ 2,375.64
11.2 CPOS 18.05.020  Revestimento em plaqueta laminada, para area interna e externa, sem rejunte m2 15.56 R$ 29.96 R$ 7.34 R$ 37.30 BDI 1 R$ 44.98 R$ 699.89
12 PINTURA R$ 31,729.84
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Forro
12.1 SINAPI 88484 Aplicag&o de fundo selador acrilico em teto, uma demé&o. AF_06/2014. m2 186.43 R$ 1.34 R$ 0.99 R$ 2.33 BDI1 R$ 281 R$ 523.87
12.2 SINAPI 88496 Aplicacéo e lixamento de massa latex em teto, duas demaos. AF_06/2014. m2 186.43 R$ 757 R$ 13.08 R$ 20.65 BDI1 R$ 2490 R$ 4,642.11
12.3 SINAPI 88488 Aplicagéo manual de pintura com tinta latex acrilica em teto, duas deméos. AF_06/2014. m2 186.43 R$ 761 R$ 4.74 R$ 12.35 BDI1 R$ 14.89 R$ 2,775.94

Paredes Internas

12.4 SINAPI 88485 Aplicagéo de fundo selador acrilico em paredes, uma demé&o. AF_06/2014. m2 534.96 R$ 1.25 R$ 0.76 R$ 2.01 BDI1 R$ 242 R$ 1,294.60
125 CPOS 33.02.060  Massa corrida a base de PVA - Aplicag&o e Fornecimento m2 534.96 R$ 1.79 R$ 6.34 R$ 8.13 BDI1 R$ 9.80 R$ 5,242.61
12.6 SINAPI 88493 Aplicagéo mecéanica de pintura com tinta latex acrilica em paredes, duas deméos. AF_06/2014. m2 534.96 R$ 6.97 R$ 0.87 R$ 7.84 BDI1 R$ 9.46 R$ 5,060.72

Paredes Externas

12.7 SINAPI 95305 Textura acrilica, aplicagdo manual em parede, uma demé&o, do tipo projetada. m2 458.27 R$ 761 R$ 3.65 R$ 11.26 BDI1 R$ 13.58 R$ 6,223.31

12.8 SINAPI 88491 Aplicagéo mecéanica de pintura com tinta latex PVA em paredes, duas deméos. AF_06/2014. m2 458.27 R$ 597 R$ 0.60 R$ 6.57 BDI1 R$ 792 R$ 3,629.50

Estrutura da cobertura

129 CPOS 33.01.350  Preparo de base para superficie metalica com fundo antioxidante m2 206.83 R$ 453 R$ 4.84 R$ 9.37 BDI 1 R$ 11.30 R$ 2,337.18

13 HIDRAULICA 01 | ALIMENTAGAO E REDE DE AGUA FRIA R$ 7,211.24

Entrada de Agua Fria

Kit cavalete para medi¢do de adgua - entrada individualizada, em pvc DN 25 (3/4), para 1 medidor

13.1 SINAPI 97741 fornecido e instalado (exclusive hidrometro). AF_11/2016 un 1.00 R$ 7847 R$ 36.47 R$ 114.94 BDI1 R$ 138.62 R$ 138.62

13.2 SINAPI 95675 Hidrometro DN 25 (3/4), 5,0 m3/h fornecimento e instalagdo. AF_11/2016. un 1.00 R$ 96.59 R$ 13.21 R$ 109.80 BDI 1 R$ 132.42 R$ 132.42
Rede de Agua Fria

13.3 CPOS 48.02.400 Reservatdrio em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 1.000 litros un 1.00 R$ 623.69 R$ 39.77 R$ 663.46 BDI 1 R$ 800.13 R$ 800.13

13.4 CPOS 46.01.050  Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN= 50 mm, (1 1/2°), inclusive conexdes m 12.00 R$ 13.76 R$ 16.96 R$ 30.72 BDI1 R$ 37.05 R$ 444.60

13.5 CPOS 46.01.030 Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN= 32 mm, (1"), inclusive conexdes m 6.00 R$ 8.89 R$ 14.15 R$ 23.04 BDI1 R$ 27.79 R$ 166.74

13.6 CPOS 46.01.020 Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN= 25 mm, (3/4°), inclusive conexdes m 84.00 R$ 4.16 R$ 14.15 R$ 18.31 BDI1 R$ 22.08 R$ 1,854.72
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13.7 SINAPI 89781 JA(’):eI?(Z)Ich’lg;aus, PVC, soldavel, DN 42mm, instalado em prumada de &gua fornecimento e instalagéo. un 2.00 RS 23.28 R$ 233 RS 25.61 BDI1 RS 3089 RS 61.78

138 SINAPI 89866 Joelh.o. 90 graus, PVQ, soldavel, DN 25~mm, instalado em prumada de agua e/ou dreno de ar un 18.00 RS 195 R$ 178 R$ 373 BDI1 RS 450 RS 81.00
condicionado. Fornecimento e Instalagcdo. AF_12/2014.

13.9 SINAPI 89550 Té de |.nspega0, PVC, serie R, agua pluvial, DN 50mm, junta elastica, fornecido e instalado em ramal de un 2.00 RS 568 RS 123 R$ 6.01 BDI 1 RS 833 RS 16.66
encaminhamento. AF_12/2014.

1310 SINAPI 89579 Luva dejedugao, PVC, soldavel, DN 50mm x 25mm, instalado em prumada de &gua. Fornecimento e un 2.00 RS 655 RS 180 RS 8.35 BDI 1 RS 1007 R$ 20.14
Instalagdo. AF_12/2014.

13.11  SINAPI 89617 TE, pvc soldavel, DN 25mm, instalado em prumada de agua - fornecimento e instalag&o. AF_12/2014. un 5.00 R$ 286 R$ 201 R$ 4.87 BDI1 R$ 5.87 R$ 29.35

13.12 SINAPI 04706 Adaptador ggm fl~ange e anfel de vedacéo, P\fc, soldavel, DN 50mm x 1 1/2, instalado em reservacéo de un 1.00 RS 2621 R$ 454 RS 30.75 BDI 1 RS 37.08 R$ 37.08
4gua de edificagdo. Fornecimento e Instalacéo. AF_06/2016.

1313 SINAPI 04704 Adaptagor com flange e~anel de vedagéo, PVC, soldavel, DN 32mm x 1, instalado em reservacéo de agua. un 1.00 RS 13.94 RS 342 RS 17.36 BDI 1 RS 2094 R$ 20.94
Fornecimento e instalagc&o. AF_06/2016.

1314  SINAPI 04703 fkdaptador com flange e anel d~e vedagéo, PVC, soldavel, DN 25mm x 3/4, instalado em reservacéo de un 1.00 RS 1130 RS 342 RS 1472 BDI 1 R$ 1775 R$ 17.75
4gua. Fornecimento e instalagdo. AF_06/2016.

1315  SINAPI 89579 Luva dejedugao, PVC, soldavel, DN 50mm x 25mm, instalado em prumada de &gua. Fornecimento e un 3.00 RS 655 RS 180 RS 8.35 BDI 1 RS 1007 R$ 30.21
Instalagdo. AF_12/2014.

1316  SINAPI 04656 Adaptai{or curto com bolsa e rosca para registro, PVC, soldavel, DN 25mm x 3/4, com fornecimento e un 8.00 RS 255 RS 201 RS 456 BDI 1 RS 550 RS 44.00
instalagédo. AF_06/2016.

13.17  SINAPI 89353 Registro de gaveta bruto, latdo, roscavel, 3/4", fornecido e instalado em ramal de dgua. AF_12/2014. un 4.00 R$ 19.99 R$ 5.02 R$ 25.01 BDI 1 R$ 30.16 R$ 120.64

13.18 SINAPI 89362 T]oelho SiO graus, PVC, soldavel, DN 25mm, Instalado em ramal ou sub-ramal de 4gua. Fornecimento e un 8.00 RS 266 R$ 380 R$ 6.46 BDI 1 RS 779 RS 62.32
instalacédo. AF_12/2014.

13.19 SINAPI 04492 Reglstro_de esfera, PVC, soldavel, DN 50mm, instalado em reservagéo de agua. Fornecimento e un 1.00 RS 5242 R$ 569 RS 58.11 BDI 1 RS 70.08 R$ 70.08
Instalagdo. AF_06/2016.

13.20 SINAPI 89575 Luva, PVC, soldavel, DN 50mm, Instalado em prumada de 4gua - Fornecimento e Instalagdo. AF_12/2014. un 3.00 R$ 6.34 R$ 1.80 R$ 8.14 BDI 1 R$ 9.82 R$ 29.46

1321 SINAPI 89868 'I;L'J:val,zlzloi,‘lsoldavel, DN 25mm, instalado em dreno de ar-condicionado - Fornecimento e Instalagéao. un 5.00 RS 177 RS 100 RS 277 BDI 1 RS 334 RS 16.70

13.22  SINAPI 94796 Torneira de boia, roscavel, 3/4, fornecida e instalada em reservacéo de agua. AF_06/2016. un 1.00 R$ 37.02 R$ 5.07 R$ 42.09 BDI 1 R$ 50.76 R$ 50.76

13.23 SINAPI 86915 lirngil;goc;cgmada de mesa, 1/2 ou 3/4, para lavatério, padrdo médio - Fornecimento e Instalag&o. un 2.00 RS 6755 R$ 173 R$ 69.28 BDI1 RS 8355 RS$ 167.10

13.24 SINAPI 86910 Tornelra}romada tubo mével, de parede, 1/2 ou 3/4, para pia de cozinha, padrdo médio - Fornecimento e un 1.00 RS 7564 R$ 210 R$ 77.74 BDI 1 RS 9375 RS 93.75
Instalagdo. AF_01/2020.

13.25 CPOS 44.20.010  Sifdo plastico sanfonado universal de 1' un 4.00 R$ 7.83 R$ 11.31 R$ 19.14 BDI 1 R$ 23.08 R$ 92.32

13.26  SINAPI 86885 Engate flexivel em plastico branco, 1/2 x 40cm - Fornecimento e Instalagédo. AF_01/2020. un 4.00 R$ 7.10 R$ 276 R$ 9.86 BDI 1 R$ 11.89 R$ 47.56
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13.27 SINAPI 86903 :?:vz;ti}ﬂz%lz%uqa branca com coluna, 45 x 55cm ou equivalente, padrdo médio - Fornecimento e Instalac&o. un 2.00 RS 18811 R$ 2870 R$ 216.81 BDI1 RS 26147 RS 522.04

1328  SINAPI 86889 i'zingi(/izao(;(é granito cinza polido, de 1,50 x 0,6m, para pia de cozinha - Fornecimento e Instalagéo. un 1.00 RS 40484 R$ 3086 R$ 435.70 BDI1 RS 52545 R$ 525.45

13.29  SINAPI 86900 Cuba de embutir retangular de aco inoxidavel, 46 x 30 x 12 cm - Fornecimento e Instalagdo. AF_01/2020. un 1.00 R$ 114.26 R$ 8.06 R$ 122.32 BDI 1 R$ 14752 R$ 147.52

13.30  SINAPI 86888 Vaso sanitario sifonado com caixa acoplada louca branca - Fornecimento e Instalagcdo. AF_01/2020. un 2.00 R$ 281.36 R$ 19.00 R$ 300.36 BDI 1 R$ 362.23 R$ 724.46

1331 SINAPI 86921 Tanqlue de |Ol:I(;§ branca com coluna, 30L ou ~equwaleme, incluso siféo flexivel em PVC, vélvula plastica e un 1.00 RS 49375 R$ 2028 R$ 534.03 BDI1 RS 644.04 RS$ 644.04
torneira de pléstico - Fornecimento e Instalagédo. AF_01/2020.

14 HIDRAULICA 02 | ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS R$ 7,294.61

Esgoto

141 SINAPI 03354 Coletor predial de esgoto, da caixa até a rede (dist. 10m, larg. vala 0,65m) c/~escava<;ao mecanlzatia, un 2.00 RS 41154 RS 107.30 R$ 518.84 BDI 1 RS 62572 RS 1,251.44
preparo do fundo da vala e reaterro compactado. Tubo PVC 100mm e conexdes. Fornec e Instalagéo.

14.2 SINAPI 97902 Caixa enterrada hidraulica retangular em alvenaria com tijolos ceramicos macicos, dimensdes internas: un 2.00 RS 22772 R$ 10716 R$ 424.88 BDI1 RS 51241 R$ 1,024.82
0,6x0,6x0,6m para rede de esgoto. AF_12/2020.
Caixa de gordura dupla (capacidade 126L), retangular, em alvenaria com tijolos ceramicos macigos,

14.3 SINAPI 98105 dimensdes interas de 0,4 x 0,7, altura interna de 0,8m. AF_02/2020. un 1.00 R$ 262.25 R$ 235.85 R$ 498.10 BDI1 R$ 600.71 R$ 600.71
Drenagem Aguas Pluviais

14.4 cPOS 46.02.070 Tubo de FVC r!gldo branfo PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= m 20.80 RS 1535 R$ 3111 R$ 46.46 BDI 1 RS 56.03 RS 1,165.42
100 mm, inclusive conexdes

145 cPOS 46.02.060 Tubo_de P\_/C rigido EJranco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 m 6.00 RS 16.28 R$ 2545 R$ 41.73 BDI 1 RS 50.33 RS 301.98
mm, inclusive conexdes

146 cPOS 26.02.050 Tuboide P\/C rigido EJranco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 m 6.00 RS 986 RS 16.96 R$ 26.82 BDI 1 RS 3234 RS 104.04
mm, inclusive conexdes

147 cPOS 26.02.010 Tubo fie PVC ng;ldo branco, pontas lisas, soldavel, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, m 6.00 RS 657 RS 1415 R$ 20.72 BDI 1 RS 2499 RS 149.94
inclusive conexdes

14.8 CPOS 49.08.250  Caixa de areia em PVC, diametro nominal de 100 mm un 2.00 R$ 24387 R$ 28.27 R$ 272.14 BDI 1 R$ 32820 R$ 656.40

14.9 CPOS 46.09.070 Joelho 45° em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 100 mm un 2.00 R$ 60.76 R$ 11.31 R$ 72.07 BDI 1 R$ 86.92 R$ 173.84

14.10 CPOS 46.09.410 Bucha de redugdo em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 100 x 75 mm un 2.00 R$ 28.11 R$ 11.31 R$ 39.42 BDI 1 R$ 4754 R$ 95.08

14.11 CPOS 49.06.020 Grelha em ferro fundido para caixas e canaletas m2 2.00 R$ 678.41 R$ 18.50 R$ 696.91 BDI1 R$ 840.47 R$ 1,680.94

15 AREA EXTERNA 01 | MUROS DE DIVISA R$ 27,266.49
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Viga Baldrame/Broca - Muro Divisa Direita (Casa da Agricultura)

15.1 CPOS 12.01.021 Broca em concreto armado diametro de 20 cm - completa m 44.00 R$ 10.40 R$ 26.84 R$ 37.24 BDI 1 R$ 4491 R$ 1,976.04
15.2 CPOS 06.02.020 Escavagdo manual em solo de 12 e 22 categoria em vala ou cava até 1,5 m m3 2.50 R$ - R$ 3450 R$ 34.50 BDI1 R$ 41.61 R$ 104.03
15.3 CPOS 11.18.040 Lastro de pedra britada m3 0.29 R$ 77.65 R$ 17.26 R$ 94.91 BDI 1 R$ 114.46 R$ 33.19
15.4 CPOS 09.01.020 Forma em madeira comum para fundagéo - s/ reaproveitamento m2 12.48 R$ 18.88 R$ 33.16 R$ 52.04 BDI 1 R$ 62.76 R$ 783.24
155  CPOS C.0022 irzrr:ﬂu-re'\:Z:gzc?ﬁf;;m:“;rgg{:ééﬁngitudinal com ago CA-50 &3 8.0mm e transversal com ago CA-60 & m 2080 RS 1416 R$ 191 R$ 1607 BDI1 R$ 1938 RS 403.10
15.6 CPOS 06.11.040  Reaterro manual apiloado sem controle de compactacéo m3 1.25 R$ - R$ 10.73 R$ 10.73 BDI1 R$ 12.94 R$ 16.18
15.7 CPOS 06.14.020  Carga manual de solo m3 1.25 R$ - R$ 6.90 R$ 6.90 BDI1 R$ 832 R$ 10.40
15.8 CPOS 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 MPa m3 1.25 R$ 264.09 R$ - R$ 264.09 BDI1 R$ 318.49 R$ 398.11
15.9 CPOS 11.16.040 Lancamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura m3 1.25 R$ - R$ 67.01 R$ 67.01 BDI 1 R$ 80.81 R$ 101.01
15.10 CPOS 09.01.150 Desmontagem de forma em madeira para estrutura m2 12.48 R$ - R$ 3.93 R$ 3.93 BDI 1 R$ 474 R$ 59.16
15.11  SINAPI 98557 Impermeabilizagéo de superficie com emulséo asféltica, 02 demé&os. m2 16.64 R$ 18.44 R$ 6.91 R$ 25.35 BDI 1 R$ 30.57 R$ 508.68
Viga Baldrame/Broca - Muro Divisa Fundos
15.12 CPOS 12.01.021 Broca em concreto armado diametro de 20 cm - completa m 52.00 R$ 10.40 R$ 26.84 R$ 37.24 BDI 1 R$ 4491 R$ 2,335.32
15.13 CPOS 06.02.020  Escavacgdo manual em solo de 12 e 22 categoria em vala ou cava até 1,5 m m3 2.28 R$ - R$ 3450 R$ 34.50 BDI 1 R$ 4161 R$ 94.87
15.14 CPOS 11.18.040 Lastro de pedra britada m3 0.35 R$ 77.65 R$ 17.26 R$ 94.91 BDI1 R$ 114.46 R$ 40.06
15.15 CPOS 09.01.020 Forma em madeira comum para fundag&o - s/ reaproveitamento m2 7.60 R$ 18.88 R$ 33.16 R$ 52.04 BDI 1 R$ 62.76 R$ 476.98

15.16 cPOS C.0022 Armadura Viga |‘3aldrame (muro), longitudinal com ago CA-50 @ 8.0mm e transversal com aco CA-60 & m 25.32 RS 480 RS 019 RS 4.99 BDI 1 RS 6.02 RS 152.43
4.2mm - Fornecimento e Montagem

15.17 CPOS 06.11.040 Reaterro manual apiloado sem controle de compactacéo m3 0.76 R$ - R$ 10.73 R$ 10.73 BDI1 R$ 12.94 R$ 9.83
15.18 CPOS 06.14.020 Carga manual de solo m3 0.76 R$ - R$ 6.90 R$ 6.90 BDI1 R$ 8.32 R$ 6.32
15.19 CPOS 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 MPa m3 1.52 R$ 264.09 R$ - R$ 264.09 BDI1 R$ 31849 R$ 484.10
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15.20 CPOS 11.16.040  Langamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura m3 1.52 R$ - R$ 67.01 R$ 67.01 BDI 1 R$ 80.81 R$ 122.83
15.21 CPOS 09.01.150  Desmontagem de forma em madeira para estrutura m2 7.60 R$ - R$ 393 R$ 3.93 BDI1 R$ 4.74 R$ 36.02
15.22  SINAPI 98557 Impermeabilizacéo de superficie com emulsdo asféltica, 02 demé&os. m2 12.66 R$ 18.44 R$ 6.91 R$ 25.35 BDI 1 R$ 30.57 R$ 387.02

Pilares - Muro Divisa Direita (Casa da Agricultura)

15.23 cPOS €.0023 Armadl{ra Pilares (MURO), longitudinal com ago CA-50 @ 8.0mm e transversal com ago CA-60 @ 4.2mm - m 23.92 RS 1288 RS 177 RS 14.65 BDI 1 RS 17.67 RS 42267
Fornecimento e Montagem

15.24 CPOS 09.01.030 Forma em madeira comum para estrutura, com reaproveitamento 3x m2 4.78 R$ 80.12 R$ 38.26 R$ 118.38 BDI 1 R$ 142.77 R$ 682.44
15.25 CPOS 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 MPa m3 0.87 R$ 264.09 R$ - R$ 264.09 BDI1 R$ 318.49 R$ 277.09
15.26 CPOS 11.16.040  Lancamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura m3 0.87 R$ - R$ 67.01 R$ 67.01 BDI1 R$ 80.81 R$ 70.30
15.27 CPOS 09.01.150  Desmontagem de forma em madeira para estrutura m2 14.34 R$ - R$ 3.93 R$ 3.93 BDI1 R$ 4.74 R$ 67.97

Pilares - Muro Divisa Fundos

15.28 cPOS €.0023 Armadl{ra Pilares (MURO), longitudinal com ago CA-50 @ 8.0mm e transversal com ago CA-60 @ 4.2mm - m 20.12 RS 1288 RS 177 RS 14.65 BDI 1 RS 17.67 RS 514.55
Fornecimento e Montagem

15.29 CPOS 09.01.030 Forma em madeira comum para estrutura, com reaproveitamento 3x m2 2.91 R$ 80.12 R$ 38.26 R$ 118.38 BDI 1 R$ 142.77 R$ 415.46
15.30 CPOS 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 MPa m3 1.06 R$ 264.09 R$ - R$ 264.09 BDI1 R$ 318.49 R$ 337.60
15.31 CPOS 11.16.040  Langamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura m3 1.06 R$ - R$ 67.01 R$ 67.01 BDI 1 R$ 80.81 R$ 85.66
15.32 CPOS 09.01.150  Desmontagem de forma em madeira para estrutura m2 8.73 R$ - R$ 3.93 R$ 3.93 BDI 1 R$ 4.74 R$ 41.38

Alvenaria de vedagéo - Divisa Lateral Direita

15.33 CPOS 14.04.210 Alvenaria de bloco ceramico de vedagao, uso revestido, de 14 cm m2 43.68 R$ 26.51 R$ 20.28 R$ 46.79 BDI 1 R$ 56.43 R$ 2,464.86
15.34 CPOS 17.02.020 Chapisco m2 95.68 R$ 1.39 R$ 270 R$ 4.09 BDI1 R$ 493 R$ 471.70
15.35 CPOS 17.02.120 Embogo comum m2 95.68 R$ 535 R$ 7.41 R$ 12.76 BDI1 R$ 15.39 R$ 1,472.52
15.36 CPOS 17.02.220 Reboco m2 95.68 R$ 111 R$ 6.38 R$ 7.49 BDI1 R$ 9.03 R$ 863.99

Alvenaria de vedagéao - Divisa Fundos
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15.37 CPOS 14.04.210 Alvenaria de bloco ceramico de vedagao, uso revestido, de 14 cm m2 53.17 R$ 26.51 R$ 20.28 R$ 46.79 BDI 1 R$ 56.43 R$ 3,000.38
15.38 CPOS 17.02.020 Chapisco m2 58.24 R$ 1.39 R$ 270 R$ 4.09 BDI1 R$ 493 R$ 287.12
15.39 CPOS 17.02.120 Embogo comum m2 58.24 R$ 5.35 R$ 7.41 R$ 12.76 BDI1 R$ 15.39 R$ 896.31
15.40 CPOS 17.02.220 Reboco m2 58.24 R$ 1.11 R$ 6.38 R$ 7.49 BDI1 R$ 9.03 R$ 525.91

Viga - Muro Divisa Lateral Direita

Armadura Viga Superior "H20", longitudinal com agco CA-50 @ 10.0mm e transversal com ago CA-60 &

15.41 CPU C.0005 5.0mm - Fornec. e Mont. m 20.30 R$ 11.28 R$ 158 R$ 12.86 BDI1 R$ 1551 R$ 314.85
15.42 CPOS 09.01.030  Forma em madeira comum para estrutura, reaproveitamento 3x m2 4.06 R$ 80.12 R$ 38.26 R$ 118.38 BDI1 R$ 142.77 R$ 579.65
15.43 CPOS 09.01.150  Desmontagem de forma em madeira para estrutura m2 12.18 R$ - R$ 3.93 R$ 3.93 BDI1 R$ 4.74 R$ 57.73
15.44 CPOS 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 MPa m3 0.61 R$ 264.09 R$ - R$ 264.09 BDI1 R$ 318.49 R$ 194.28
15.45 CPOS 11.16.040 Lancamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura m3 0.61 R$ - R$ 67.01 R$ 67.01 BDI 1 R$ 80.81 R$ 49.29

Viga - Muro Divisa Fundos

15.46 cPU €.0005 Armadura Viga Superior "H20", longitudinal com ago CA-50 @ 10.0mm e transversal com a¢co CA-60 & m 25.32 RS 073 RS 750 RS 8.23 BDI 1 RS 293 R$ 251.43
5.0mm - Fornec. e Mont.

15.47 CPOS 09.01.030 Forma em madeira comum para estrutura, reaproveitamento 3x m2 2.53 R$ 80.12 R$ 38.26 R$ 118.38 BDI 1 R$ 142.77 R$ 361.21
15.48 CPOS 09.01.150  Desmontagem de forma em madeira para estrutura m2 7.59 R$ - R$ 3.93 R$ 3.93 BDI 1 R$ 4.74 R$ 35.98
15.49 CPOS 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 MPa m3 0.76 R$ 264.09 R$ - R$ 264.09 BDI1 R$ 31849 R$ 242.05
15.50 CPOS 11.16.040  Langamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura m3 0.76 R$ - R$ 67.01 R$ 67.01 BDI 1 R$ 80.81 R$ 61.42
Pintura

15.51  SINAPI 88485 Aplicacéo de fundo selador acrilico em paredes, uma dem&o. AF_06/2014. m2 153.92 R$ 1.25 R$ 0.76 R$ 2.01 BDI 1 R$ 242 R$ 372.49
15.52  SINAPI 95305 Textura acrilica, aplicagdo manual em parede, uma dema&o, do tipo projetada. m2 153.92 R$ 7.61 R$ 3.65 R$ 11.26 BDI 1 R$ 13.58 R$ 2,090.23
15.53  SINAPI 88491 Aplicagcéo mecanica de pintura com tinta latex PVA em paredes, duas demaos. AF_06/2014. m2 153.92 R$ 597 R$ 0.60 R$ 6.57 BDI1 R$ 792 R$ 1,219.05

16 AREA EXTERNA 02 | FLOREIRA R$ 5,912.19
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Brocas e Viga Baldrame
16.1 CPOS 12.01.021  Broca em concreto armado diametro de 20 cm - completa m 17.00 R$ 10.40 R$ 26.84 R$ 37.24 BDI1 R$ 4491 R$ 763.47
16.2 CPOS 06.02.020 Escavagdo manual em solo de 12 e 22 categoria em vala ou cava até 1,5 m m3 2.04 R$ - R$ 3450 R$ 34.50 BDI1 R$ 41.61 R$ 84.88
16.3 CPOS 11.18.040 Lastro de pedra britada m3 0.24 R$ 77.65 R$ 17.26 R$ 94.91 BDI 1 R$ 114.46 R$ 27.47
16.4 CPOS 09.01.020 Forma em madeira comum para fundagéo - s/ reaproveitamento m2 10.20 R$ 18.88 R$ 33.16 R$ 52.04 BDI 1 R$ 62.76 R$ 640.15
165  CPOS €.0022 irzrr:ﬂu-re'\:Z:gzc?ﬁf;;m:“;rgg{:ééﬁngitudinal com ago CA-50 @ 8.0mm e transversal com aco CA-60 & m 1700 RS 1416 R$ 101 R$ 1607 BDI1 R$ 1938 R$ 320.46
16.6 CPOS 06.11.040  Reaterro manual apiloado sem controle de compactacéo m3 1.02 R$ - R$ 10.73 R$ 10.73 BDI1 R$ 12.94 R$ 13.20
16.7 CPOS 06.14.020  Carga manual de solo m3 1.02 R$ - R$ 6.90 R$ 6.90 BDI1 R$ 832 R$ 8.49
16.8 CPOS 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 MPa m3 1.02 R$ 264.09 R$ - R$ 264.09 BDI1 R$ 318.49 R$ 324.86
16.9 CPOS 11.16.040 Lancamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura m3 1.02 R$ - R$ 67.01 R$ 67.01 BDI 1 R$ 80.81 R$ 82.43
16.10 CPOS 09.01.150 Desmontagem de forma em madeira para estrutura m2 10.20 R$ - R$ 3.93 R$ 3.93 BDI 1 R$ 474 R$ 48.35
16.11  SINAPI 98557 Impermeabilizagéo de superficie com emulséo asféltica, 02 demé&os. m2 13.60 R$ 18.44 R$ 6.91 R$ 25.35 BDI 1 R$ 30.57 R$ 415.75
Pilaretes
16.12 cPOS €.0023 Armadu.ra Pilares (MURO), longitudinal com ago CA-50 @ 8.0mm e transversal com ago CA-60 @ 4.2mm - m 4.05 R$ 1288 R$ 177 R$ 14.65 BDI1 R$ 1767 R$ 75.10
Fornecimento e Montagem
16.13 CPOS 09.01.030  Forma em madeira comum para estrutura, com reaproveitamento 3x m2 0.90 R$ 80.12 R$ 38.26 R$ 118.38 BDI 1 R$ 142.77 R$ 128.49
16.14 CPOS 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 MPa m3 0.15 R$ 264.09 R$ - R$ 264.09 BDI1 R$ 31849 R$ 47.77
16.15 CPOS 11.16.040 Lancamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura m3 0.15 R$ - R$ 67.01 R$ 67.01 BDI 1 R$ 80.81 R$ 12.12
16.16 CPOS 09.01.150 Desmontagem de forma em madeira para estrutura m2 2.70 R$ - R$ 3.93 R$ 3.93 BDI 1 R$ 474 R$ 12.80
Alvenaria e Revestimentos
16.17 CPOS 14.04.210 Alvenaria de bloco ceramico de vedagao, uso revestido, de 14 cm m2 8.50 R$ 26.51 R$ 20.28 R$ 46.79 BDI1 R$ 56.43 R$ 479.66
16.18 CPOS 17.02.020 Chapisco m2 17.00 R$ 1.39 R$ 270 R$ 4.09 BDI1 R$ 493 R$ 83.81
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16.19 CPOS 17.02.120 Embogo comum m2 17.00 R$ 5.35 R$ 7.41 R$ 12.76 BDI 1 R$ 15.39 R$ 261.63
16.20 CPOS 17.02.220 Reboco m2 17.00 R$ 1.11 R$ 6.38 R$ 7.49 BDI1 R$ 9.03 R$ 153.51
16.21 CPOS 32.15.040  Impermeabilizagdo em manta asféltica com armadura, tipo 111-B, espessura de 4 mm m2 8.50 R$ 36.15 R$ 11.10 R$ 47.25 BDI 1 R$ 56.98 R$ 484.33

Viga - Muro Divisa Fundos

16.22 cPU €.0005 Armadura Viga Superior "H20", longitudinal com ago CA-50 @ 10.0mm e transversal com ago CA-60 & m 17.00 RS 1128 R$ 158 RS 12.86 BDI1 RS 1551 R$ 263.67
5.0mm - Fornec. e Mont.

16.23 CPOS 09.01.030 Forma em madeira comum para estrutura, reaproveitamento 3x m2 3.40 R$ 80.12 R$ 38.26 R$ 118.38 BDI 1 R$ 142.77 R$ 485.42
16.24 CPOS 09.01.150  Desmontagem de forma em madeira para estrutura m2 10.20 R$ - R$ 3.93 R$ 3.93 BDI1 R$ 4.74 R$ 48.35
16.25 CPOS 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 MPa m3 0.68 R$ 264.09 R$ - R$ 264.09 BDI1 R$ 318.49 R$ 216.57
16.26 CPOS 11.16.040  Langcamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura m3 0.68 R$ - R$ 67.01 R$ 67.01 BDI1 R$ 80.81 R$ 54.95
Pintura

16.27  SINAPI 95305 Textura acrilica, aplicagdo manual em parede, uma dem&o, do tipo projetada. m2 17.00 R$ 7.61 R$ 3.65 R$ 11.26 BDI 1 R$ 13.58 R$ 230.86
16.28  SINAPI 88491 Aplicagdo mecanica de pintura com tinta latex PVA em paredes, duas demé&os. AF_06/2014. m2 17.00 R$ 597 R$ 0.60 R$ 6.57 BDI 1 R$ 7.92 R$ 134.64

17 AREA EXTERNA 03 | FECHAMENTO MURETA E GRADIL R$ 21,279.89

Brocas e Viga Baldrame

17.1 CPOS 12.01.021  Broca em concreto armado diametro de 20 cm - completa m 15.05 R$ 10.40 R$ 26.84 R$ 37.24 BDI1 R$ 4491 R$ 675.90
17.2 CPOS 06.02.020  Escavac&o manual em solo de 12 e 22 categoria em vala ou cava até 1,5 m m3 0.18 R$ - R$ 3450 R$ 34.50 BDI 1 R$ 4161 R$ 7.49
17.3 CPOS 11.18.040  Lastro de pedra britada m3 0.21 R$ 7765 R$ 17.26 R$ 94.91 BDI 1 R$ 11446 R$ 24.04
17.4 CPOS 09.01.020  Forma em madeira comum para fundag&o - s/ reaproveitamento m2 9.03 R$ 18.88 R$ 33.16 R$ 52.04 BDI 1 R$ 62.76 R$ 566.72
175 cPOS C.0022 Armadura Viga saldrame (muro), longitudinal com ago CA-50 @ 8.0mm e transversal com ago CA-60 @ m 15.05 RS 1416 R$ 191 R$ 16.07 BDI1 R$ 1038 R$ 291.67
4.2mm - Fornecimento e Montagem
17.6 CPOS 06.11.040  Reaterro manual apiloado sem controle de compactagdo m3 0.90 R$ - R$ 10.73 R$ 10.73 BDI 1 R$ 12.94 R$ 11.65
17.7 CPOS 06.14.020 Carga manual de solo m3 0.90 R$ - R$ 6.90 R$ 6.90 BDI1 R$ 832 R$ 7.49
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17.8 CPOS 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 MPa m3 0.90 R$ 264.09 R$ - R$ 264.09 BDI1 R$ 31849 R$ 286.64

17.9 CPOS 11.16.040  Langamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura m3 0.90 R$ - R$ 67.01 R$ 67.01 BDI1 R$ 80.81 R$ 72.73

17.10 CPOS 09.01.150  Desmontagem de forma em madeira para estrutura m2 9.03 R$ - R$ 3.93 R$ 3.93 BDI 1 R$ 4.74 R$ 42.80

17.11  SINAPI 98557 Impermeabilizagéo de superficie com emulséo asféltica, 02 demé&os. m2 12.04 R$ 18.44 R$ 6.91 R$ 25.35 BDI1 R$ 30.57 R$ 368.06
Pilaretes

17.12 CPOS €.0023 Armadt{ra Pilares (MURO), longitudinal com aco CA-50 & 8.0mm e transversal com ago CA-60 @ 4.2mm - m 7,53 RS 12.88 R$ 177 R$ 14.65 BDI1 RS 1767 R$ 133.06
Fornecimento e Montagem

17.13 CPOS 09.01.030  Forma em madeira comum para estrutura, com reaproveitamento 3x m2 0.75 R$ 80.12 R$ 38.26 R$ 118.38 BDI1 R$ 142.77 R$ 107.08

17.14 CPOS 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 MPa m3 0.27 R$ 264.09 R$ - R$ 264.09 BDI1 R$ 318.49 R$ 85.99

17.15 CPOS 11.16.040  Langcamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura m3 0.27 R$ - R$ 67.01 R$ 67.01 BDI1 R$ 80.81 R$ 21.82

17.16 CPOS 09.01.150  Desmontagem de forma em madeira para estrutura m2 2.25 R$ - R$ 3.93 R$ 3.93 BDI1 R$ 474 R$ 10.67

Viga - Muro Divisa Fundos

17.17 cPU €.0005 Armadura Viga Superior "H20", longitudinal com ago CA-50 @ 10.0mm e transversal com a¢co CA-60 & m 15.05 RS . Rs 1288 R$ 12.88 BDI1 RS 1553 R$ 233.73
5.0mm - Fornec. e Mont.

17.18 CPOS 09.01.030 Forma em madeira comum para estrutura, reaproveitamento 3x m2 3.01 R$ 80.12 R$ 38.26 R$ 118.38 BDI 1 R$ 142.77 R$ 429.74
17.19 CPOS 09.01.150  Desmontagem de forma em madeira para estrutura m2 4.52 R$ - R$ 3.93 R$ 3.93 BDI 1 R$ 4.74 R$ 21.42
17.20 CPOS 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 MPa m3 0.60 R$ 264.09 R$ - R$ 264.09 BDI1 R$ 31849 R$ 191.09
17.21 CPOS 11.16.040  Langamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura m3 0.60 R$ - R$ 67.01 R$ 67.01 BDI 1 R$ 80.81 R$ 48.49
Alvenaria
17.22 CPOS 14.04.210  Alvenaria de bloco ceramico de vedagéo, uso revestido, de 14 cm m2 15.05 R$ 26.51 R$ 20.28 R$ 46.79 BDI 1 R$ 56.43 R$ 849.27
17.23 CPOS 17.02.020 Chapisco m2 30.10 R$ 1.39 R$ 270 R$ 4.09 BDI1 R$ 493 R$ 148.39
17.24 CPOS 17.02.120 Embogo comum m2 30.10 R$ 535 R$ 7.41 R$ 12.76 BDI1 R$ 15.39 R$ 463.24
17.25 CPOS 17.02.220 Reboco m2 30.10 R$ 111 R$ 6.38 R$ 7.49 BDI1 R$ 9.03 R$ 271.80
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Pintura

17.26  SINAPI 95305 Textura acrilica, aplicacdo manual em parede, uma demao, do tipo projetada. m2 30.10 R$ 761 R$ 3.65 R$ 11.26 BDI1 R$ 13.58 R$ 408.76

17.27  SINAPI 88491 Aplicagdo mecanica de pintura com tinta latex PVA em paredes, duas demé&os. AF_06/2014. m2 30.10 R$ 597 R$ 0.60 R$ 6.57 BDI1 R$ 792 R$ 238.39
Gradil e Portédo Social Entrada Principal

17.28 CPOS 34.05.260  Gradil em ago galvanizado eletrofundido, malha 65 x 132 mm e pintura eletrostatica m2 24.08 R$ 212.47 R$ 38.18 R$ 250.65 BDI1 R$ 302.28 R$ 7,278.90

17.29 cPU €.0025 il:():IrLe;cc)) p;nz:zte/abnr aco galvanizado de 65x132mm, pintura eletrostatica 1 folha, medida 2200x1000mm, un 1.00 R$ 1177.26 R$ 2882 R$ 1,206.08 BDI 1 R$ 145453 R$ 1,454.53
Portéo de Autos e Portédo Social

17.30 cPU €.0025 ii?;ﬁi% gﬁz:zztelabnr aco galvanizado de 65x132mm, pintura eletrostéatica 1 folha, medida 2200x1000mm, un 1.00 R$ 1.177.26 R$ 2882 R$ 1,206.08 BDI1 R$ 145453 R$ 1,454.53

17.31 CPU C.0026 Portédo de Autos 2200x5000mm un 1.00 R$ 2,972.23 R$ 28.82 R$ 3,001.05 BDI1 R$ 3,619.27 R$ 3,619.27
Portdo CPD - Casa da Agricultura

17.30 cpPU €.0025 i};r‘:::g% Eﬁz::ztelabnr aco galvanizado de 65x132mm, pintura eletrostéatica 1 folha, medida 2200x1000mm, un 1.00 R$ 1177.26 R$ 28.82 R$ 1,206.08 BDI 1 R$ 145453 R$ 1,454.53

18 AREA EXTERNA 04 | MURETA TIJOLO APARENTE E MASTRO BANDEIRAS R$ 7,262.61

Mureta tijolo aparente

18.1 CPOS 14.03.060  Alvenaria de elevacéo de 1 tijolo laminado - aparente e frisado m2 9.24 R$ 249.33 R$ 97.08 R$ 346.41 BDI 1 R$ 417.77 R$ 3,860.19
Mastro para 3 bandeiras

18.2 CPOS 35.07.020 Plataforma com 3 mastros galvanizados, h=7,00 m un 1.00 R$ 2,462.30 R$ 19456 R$ 2,656.86 BDI 1 R$ 3,204.17 R$ 3,204.17

18.3 CPOS 17.05.070  Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 Mpa m3 0.31 R$ 28550 R$ 24477 R$ 530.27 BDI 1 R$ 639.51 R$ 198.25

19 AREA EXTERNA 05 | PISO DE CONCRETO - PASSEIOS E ESTACIONAMENTO R$ 19,805.23

Piso passeio - concreto simples

19.1 CPOS 17.05.070  Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 Mpa (area 125,87 - esp.: 6¢cm) m3 7.55 R$ 28550 R$ 244.77 R$ 530.27 BDI 1 R$ 639.51 R$ 4,828.30
Piso estacionamento - concreto armado

102 cPU C.0024 Piso com requadro em concreto armado, com malha 15x15 @4.2mm, com controle de fck= 25 Mpa - m3 2238 R$ 302.85 R$ 237.84 R$ 540.69 BDI1 R$ 652.07 R$ 14,503.33
10cm de espessura
Acessorios
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19.3 CPOS 54.20.040  Bate-roda em concreto pré-moldado un 8.00 R$ 31.83 R$ 7.93 R$ 39.76 BDI 1 R$ 47.95 R$ 383.60

20 CABEAMENTO R$ 20,390.50
20.1 CPOS 39.02.010 Cabo de cobre de 1,5 mmz2, isolamento 750 V - isolagdo em PVC 70°C - AMARELO m 300.00 R$ 0.87 R$ 1.13 R$ 2.00 BDI 1 R$ 2.41 R$ 723.00
20.2 CPOS 39.02.010 Cabo de cobre de 1,5 mm?, isolamento 750 V - isolagdo em PVC 70°C - CINZA m 300.00 R$ 0.87 R$ 1.13 R$ 2.00 BDI 1 R$ 241 R$ 723.00
20.3 CPOS 39.02.010  Cabo de cobre de 1,5 mmz, isolamento 750 V - isolagdo em PVC 70°C - BRANCO m 500.00 R$ 0.87 R$ 1.13 R$ 2.00 BDI 1 R$ 241 R$ 1,205.00
20.4 CPOS 39.02.010  Cabo de cobre de 1,5 mmz, isolamento 750 V - isolagdo em PVC 70°C - VERDE m 300.00 R$ 0.87 R$ 1.13 R$ 2.00 BDI 1 R$ 241 R$ 723.00
20.5 CPOS 39.02.016  Cabo de cobre de 2,5 mm2, isolamento 750 V - isolagdo em PVC 70°C - PRETO m 500.00 R$ 1.56 R$ 1.13 R$ 2.69 BDI 1 R$ 3.24 R$ 1,620.00
20.6 CPOS 39.02.016 Cabo de cobre de 2,5 mm?, isolamento 750 V - isolagdo em PVC 70°C - VERMELHO m 500.00 R$ 156 R$ 1.13 R$ 2.69 BDI 1 R$ 3.24 R$ 1,620.00
20.7 CPOS 39.02.016 Cabo de cobre de 2,5 mm?, isolamento 750 V - isolagdo em PVC 70°C - VERDE m 500.00 R$ 156 R$ 1.13 R$ 2.69 BDI 1 R$ 3.24 R$ 1,620.00
20.8 CPOS 39.21.070 Cabo de cobre flexivel de 25 mm?, isolamento 0,6/1kV - isolagdo HEPR 90°C - PRETO m 120.00 R$ 14.64 R$ 2.84 R$ 17.48 BDI 1 R$ 21.08 R$ 2,529.60
20.9 CPOS 39.21.070 Cabo de cobre flexivel de 25 mm2, isolamento 0,6/1kV - isolagdo HEPR 90°C - VERDE m 75.00 R$ 14.64 R$ 2.84 R$ 17.48 BDI 1 R$ 21.08 R$ 1,581.00
20.10 CPOS 39.21.070  Cabo de cobre flexivel de 25 mmz, isolamento 0,6/1kV - isolagdo HEPR 90°C - AZUL m 35.00 R$ 14.64 R$ 2.84 R$ 17.48 BDI 1 R$ 21.08 R$ 737.80
20.11 CPOS 39.21.080  Cabo de cobre flexivel de 35 mm?, isolamento 0,6/1kV - isolagdo HEPR 90°C - PRETO m 105.00 R$ 2019 R$ 424 R$ 24.43 BDI 1 R$ 29.46 R$ 3,093.30
20.12 CPOS 39.02.040 Cabo de cobre de 10 mm?, isolamento 750 V - isolagdo em PVC 70°C - PRETO m 30.00 R$ 5.95 R$ 225 R$ 8.20 BDI 1 R$ 9.89 R$ 296.70
20.13 CPOS 39.02.040 Cabo de cobre de 10 mmg?, isolamento 750 V - isolagdo em PVC 70°C - VERDE m 10.00 R$ 5.95 R$ 225 R$ 8.20 BDI 1 R$ 9.89 R$ 98.90
20.14 CPOS 39.02.020 Cabo de cobre de 4 mm?, isolamento 750 V - isolagdo em PVC 70°C - PRETO m 100.00 R$ 250 R$ 1.69 R$ 4.19 BDI 1 R$ 505 R$ 505.00
20.15 CPOS 39.02.020  Cabo de cobre de 4 mm?, isolamento 750 V - isolagdo em PVC 70°C - VERMELHO m 100.00 R$ 250 R$ 1.69 R$ 4.19 BDI 1 R$ 5.05 R$ 505.00
20.16 CPOS 39.02.020 Cabo de cobre de 4 mm?, isolamento 750 V - isolagdo em PVC 70°C - VERDE m 100.00 R$ 250 R$ 1.69 R$ 4.19 BDI1 R$ 505 R$ 505.00
20.17 CPOS 39.02.030 Cabo de cobre de 6 mm?, isolamento 750 V - isolagdo em PVC 70°C - PRETO m 100.00 R$ 3.84 R$ 197 R$ 5.81 BDI1 R$ 7.01 R$ 701.00
20.18 CPOS 39.02.030 Cabo de cobre de 6 mmz, isolamento 750 V - isolagdo em PVC 70°C - VERMELHO m 100.00 R$ 3.84 R$ 1.97 R$ 5.81 BDI 1 R$ 7.01 R$ 701.00
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20.19 CPOS 39.02.030 Cabo de cobre de 6 mmz, isolamento 750 V - isolagdo em PVC 70°C - VERDE m 100.00 R$ 3.84 R$ 1.97 R$ 5.81 BDI 1 R$ 7.01 R$ 701.00
20.20 CPOS 39.21.230  Cabo de cobre flexivel de 3 x 1,5 mm2, isolamento 0,6/1 kV - isolagdo HEPR 90°C m 40.00 R$ 3.60 R$ 0.57 R$ 4.17 BDI 1 R$ 5.03 R$ 201.20

21 PADRAO DE ENTRADA ENERGIA ELETRICA - T5 R$ 5,599.10
211 CPOS 36.05.010 Isolador tipo roldana para baixa tenséo de 76 x 79 mm PG 1.00 R$ 15.96 R$ 5.66 R$ 21.62 BDI1 R$ 26.07 R$ 26.07
21.2 CPOS 39.21.080 Cabo de cobre flexivel de 35 mm?, isolamento 0,6/1kV - isolagdo HEPR 90°C - AZUL m 10.00 R$ 20.19 R$ 4.24 R$ 24.43 BDI 1 R$ 29.46 R$ 294.60
21.3 CPOS 39.21.100  Cabo de cobre flexivel de 70 mm?, isolamento 0,6/1kV - isolagdo HEPR 90°C - PRETO m 30.00 R$ 38.45 R$ 7.06 R$ 45.51 BDI1 R$ 54.89 R$ 1,646.70
21.4 CPOS 39.04.080  Cabo de cobre nu, ttmpera mole, classe 2, de 50 mm? m 10.00 R$ 29.69 R$ 5.66 R$ 35.35 BDI1 R$ 42.63 R$ 426.30
215 CPOS 37.25.100 :tizjgggz em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tenséo de isolamento 480/690V, de 70A pe 1.00 RS 306.66 R$ 4670 R$ 353.36 BDI1 RS 42615 R$ 426.15
21.6 CPOS 38.05.160  Eletroduto galvanizado, pesado de 3" - com acessorios m 2.00 R$ 4347 R$ 4242 R$ 85.89 BDI1 R$ 103.58 R$ 207.16
21.7 CPOS 68.01.670 Poste de concreto circular, 300 kg, H = 9,00 m pe 1.00 R$ 789.99 R$ 172.70 R$ 962.69 BDI1 R$ 1,161.00 R$ 1,161.00
21.8 CPOS 39.10.160  Terminal de pressdo/compressdo para cabo de 50 mm? PG 2.00 R$ 7.40 R$ 4.24 R$ 11.64 BDI 1 R$ 14.04 R$ 28.08
219 CPOS 69.20.040  Armacéao secundaria com isolador roldana pc 1.00 R$ 3.24 R$ 5.48 R$ 8.72 BDI 1 R$ 10.52 R$ 10.52
21.10  SINAPI 91890 Curva de 90° para eletroduto rosqueave 32mm PVC Rigido pc 1.00 R$ 7.18 R$ 0.30 R$ 7.48 BDI 1 R$ 9.02 R$ 9.02
21.11 CPOS 69.20.070 Fita de ago inoxidavel 19 mm, com fecho pc 6.00 R$ 1.34 R$ 5.48 R$ 6.82 BDI 1 R$ 8.22 R$ 49.32
21.12 CPOS 42.05.310  Caixa de inspecdo de aterramento com tampa PG 3.00 R$ 12.80 R$ 6.85 R$ 19.65 BDI 1 R$ 23.70 R$ 71.10
21.13 CPOS 39.09.020 Conector tipo cunha ou GTDU 3103 4.00 R$ 4.62 R$ 274 R$ 7.36 BDI1 R$ 8.88 R$ 35.52
21.14 CPOS 38.01.060  Eletroduto de PVC rigido roscavel de 1" - com acessorios PG 3.00 R$ 5.07 R$ 16.96 R$ 22.03 BDI 1 R$ 26.57 R$ 79.71
21.15 CPOS 42.05.200 Haste de aterramento de 5/8" x 2,4 m pc 3.00 R$ 62.09 R$ 1415 R$ 76.24 BDI1 R$ 9195 R$ 275.85
21.16 CPOS 38.01.060 Eletroduto de PVC rigido roscével de 1 - com acessorios pG 4.00 R$ 5.07 R$ 16.96 R$ 22.03 BDI1 R$ 26.57 R$ 106.28
21.17 CPOS 36.03.030  Caixa de medig&o externa tipo "L" (900 x 600 x 270) mm, padréo Concessionarias pG 1.00 R$ 41210 R$ 113.09 R$ 525.19 BDI1 R$ 633.38 R$ 633.38
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21.18 CPOS 39.09.040  Conector split-bolt para cabo de 35 mmz, latéo, simples PG 2.00 R$ 6.81 R$ 2.84 R$ 9.65 BDI 1 R$ 11.64 R$ 23.28
21.19 CPOS 39.09.060  Conector split-bolt para cabo de 50 mm?, latéo, simples PG 2.00 R$ 7.94 R$ 2.84 R$ 10.78 BDI1 R$ 13.00 R$ 26.00
21.20 CPOS 39.10.130  Terminal de pressdo/compresséo para cabo de 35 mm? PG 2.00 R$ 4.84 R$ 4.24 R$ 9.08 BDI 1 R$ 10.95 R$ 21.90
21.21 CPOS 39.10.200  Terminal de pressédo/compresséo para cabo de 70 mm? PG 3.00 R$ 7.14 R$ 4.24 R$ 11.38 BDI1 R$ 13.72 R$ 41.16

22 SPDA E ATERRAMENTO R$ 10,742.19
22.1 CPOS 39.04.080 Cabo de cobre nu, ttmpera mole, classe 2, de 50 mm? m 100.00 R$ 29.69 R$ 5.66 R$ 35.35 BDI 1 R$ 42.63 R$ 4,263.00
22.2 CPOS 42.05.200 Haste de aterramento de 5/8" x 2,4 m pc 10.00 R$ 62.09 R$ 14.15 R$ 76.24 BDI 1 R$ 91.95 R$ 919.50
22.3 CPOS 39.09.060  Conector split-bolt para cabo de 50 mmz, latdo, simples pc 5.00 R$ 7.94 R$ 2.84 R$ 10.78 BDI 1 R$ 13.00 R$ 65.00
22.4 CPOS 42.05.440 Barra condutora chata em aluminio de 7/8" x 1/8", inclusive acessorios de fixagcdo m 168.00 R$ 4.04 R$ 14.15 R$ 18.19 BDI 1 R$ 21.94 R$ 3,685.92
225 CPOS 42.05.100  Caixa de inspegédo suspensa PG 8.00 R$ 10.47 R$ 28.27 R$ 38.74 BDI1 R$ 46.72 R$ 373.76
22.6 CPOS 38.01.060  Eletroduto de PVC rigido roscavel de 1" - com acessorios PG 6.00 R$ 5.07 R$ 16.96 R$ 22.03 BDI 1 R$ 26.57 R$ 159.42
22.7 CPOS 39.10.160  Terminal de pressdo/compressdo para cabo de 50 mm? PG 10.00 R$ 740 R$ 424 R$ 11.64 BDI 1 R$ 14.04 R$ 140.40
22.8 CPOS 42.01.086 Captor tipo terminal aéreo, h= 300 mm em aluminio PG 25.00 R$ 262 R$ 7.06 R$ 9.68 BDI 1 R$ 11.67 R$ 291.75
229 CPOS 42.05.110  Conector grampo U cabo X haste com porca e arruela de bronze pc 18.00 R$ 10.90 R$ 2.74 R$ 13.64 BDI 1 R$ 16.45 R$ 296.10
22.10 CPOS 42.05.310  Caixa de inspecdo de aterramento com tampa PG 4.00 R$ 12.80 R$ 6.85 R$ 19.65 BDI 1 R$ 23.70 R$ 94.80
2211 CPOS 39.09.020 Conector tipo cunha ou GTDU pe 18.00 R$ 4.62 R$ 274 R$ 7.36 BDI1 R$ 8.88 R$ 159.84
22.12  SINAPI 91890 Curva de 90° para eletroduto rosqueave 32mm PVC Rigido PG 10.00 R$ 7.18 R$ 0.30 R$ 7.48 BDI 1 R$ 9.02 R$ 90.20
22.13 CPOS 42.05.120  Conector de emenda em latdo para cabo de até 50 mm?2 com 4 parafusos pG 10.00 R$ 13.95 R$ 2.84 R$ 16.79 BDI1 R$ 20.25 R$ 202.50

23 INFRA ESTRUTURA ELETROMECANICA R$ 16,542.54
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23.1 SINAPI 98102 Caixa de passagem prémoldada de concreto com tampa 400x400x400mm, com dreno de brita PG 2.00 R$ 4452 R$ 492 R$ 49.44 BDI 1 R$ 59.62 R$ 119.24
23.2 CPOS 38.13.020 Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessorios m 100.00 R$ 6.89 R$ 1.13 R$ 8.02 BDI1 R$ 9.67 R$ 967.00
233  CPOS 41.14.090 'ﬁﬂ(’)':':;c';::;aggZlgvggzﬁ;ggccvs'gj \fva]haf“hada’ com difusor translicido, para 2 lampadas e 27.00 R$  107.46 R$ 1131 R$ 11877 BDI1 R$ 14324 R$ 3,867.48
23.4 CPOS 41.02.551 Lampada LED tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 Im - 18 a 20W pc 54.00 R$ 26.80 R$ 230 R$ 29.10 BDI1 R$ 35.09 R$ 1,894.86
235 CPOS 40.20.250 Plugue prolongador com 2P+T de 10A, 250V pc 17.00 R$ 5.36 R$ 5.66 R$ 11.02 BDI 1 R$ 13.29 R$ 225.93
23.6 CPOS 40.20.240 Plugue com 2P+T de 10A, 250V pc 17.00 R$ 4.36 R$ 5.66 R$ 10.02 BDI1 R$ 12.08 R$ 205.36
23.7 cPOS 56.07.200 Xﬁ;gr;;ler;éo liso de ago galvanizado, diametro de 3/8Vergalh&o com rosca, porca e arruela de diametro 3/8 pe 36.00 RS 451 RS 398 R$ 8.49 BDI 1 RS 1024 R$ 368.64
23.8 CPOS 40.07.010 Caixaem PVCde 4 x2 pe 74.00 R$ 1.81 R$ 7.06 R$ 8.87 BDI1 R$ 10.70 R$ 791.80
239 CPOS 40.07.040 Caixa em PVC octogonal de 4" x 4 pc 30.00 R$ 4.09 R$ 7.06 R$ 11.15 BDI1 R$ 13.45 R$ 403.50
23.10 CPOS 38.13.010 Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessorios m 400.00 R$ 4.45 R$ 1.13 R$ 5.58 BDI 1 R$ 6.73 R$ 2,692.00
23.11 CPOS 41.13.102  Luminéria blindada tipo arandela de 45° e 90°, para lampada LED PG 4.00 R$ 108.09 R$ 11.31 R$ 119.40 BDI 1 R$ 14400 R$ 576.00
23.12 CPOS 50.05.080  Luminaria para unidade centralizada de sobrepor completa com lampada fluorescente compacta de 15 W PG 4.00 R$ 59.50 R$ 14.15 R$ 73.65 BDI 1 R$ 88.82 R$ 355.28
23.13 CPOS 38.13.016 Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 40 mm, com acessorios m 50.00 R$ 518 R$ 1.13 R$ 6.31 BDI1 R$ 7.61 R$ 380.50
23.14 CPOS 40.05.020 Interruptor com 1 tecla simples e placa PG 1.00 R$ 5.66 R$ 9.62 R$ 15.28 BDI 1 R$ 18.43 R$ 18.43
23.15 CPOS 40.05.040 Interruptor com 2 teclas simples e placa pc 1.00 R$ 11.30 R$ 9.90 R$ 21.20 BDI 1 R$ 2557 R$ 25.57
23.16 CPOS 40.05.060 Interruptor com 3 teclas simples e placa PG 1.00 R$ 16.80 R$ 14.15 R$ 30.95 BDI 1 R$ 37.33 R$ 37.33
23.17 CPOS 40.05.080 Interruptor com 1 tecla paralelo e placa pc 4.00 R$ 8.17 R$ 7.63 R$ 15.80 BDI 1 R$ 19.05 R$ 76.20
23.18 CPOS 40.04.450 Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa pc 70.00 R$ 8.10 R$ 8.49 R$ 16.59 BDI1 R$ 20.01 R$ 1,400.70
23.19 CPOS 40.04.470 Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo pc 10.00 R$ 15.44 R$ 8.49 R$ 23.93 BDI1 R$ 28.86 R$ 288.60
23.20 CPOS 41.11.090  Luminaria com corpo em tubo de aluminio tipo balizador para uso externo PG 10.00 R$ 60.38 R$ 8.49 R$ 68.87 BDI 1 R$ 83.06 R$ 830.60
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23.21  SINAPI-I 11964 Chumbador parabolt 10mm PG 40.00 R$ 145 R$ 0.58 R$ 2.03 BDI 1 R$ 2.45 R$ 98.00
23.22 CPOS 40.02.010  Caixa de tomada em aluminio para piso 4" x 4’ PG 8.00 R$ 16.45 R$ 2261 R$ 39.06 BDI1 R$ 47.11 R$ 376.88
23.23 CPOS 40.04.480  Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo pc 8.00 R$ 13.16 R$ 8.49 R$ 21.65 BDI 1 R$ 26.11 R$ 208.88
23.24 CPOS 40.05.160 Interruptor com 3 teclas, 1 simples, 2 paralelo e placa pc 2.00 R$ 15.35 R$ 14.15 R$ 29.50 BDI 1 R$ 35.58 R$ 71.16
23.25 CPOS 40.07.020 Caixa em PVC de 4" x4 pc 8.00 R$ 3.65 R$ 7.06 R$ 10.71 BDI 1 R$ 12.92 R$ 103.36
23.26 cPOS 41.15.170 Iégr\r,\\ilnéria redonda de embutir, com foco orientavel e acessério antiofuscante, para 1 lampada dicroica de pe 4.00 RS 2452 R$ 849 R$ 33.01 BDI 1 RS 3981 R$ 150.24

24 QUADRO QDGFL R$ 4,200.67
24.1 CPOS 37.13.630  Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A p¢ 17.00 R$ 62.33 R$ 16.96 R$ 79.29 BDI1 R$ 95.62 R$ 1,625.54
24.2 CPOS 37.17.080 Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA - 4 polos PG 1.00 R$ 156.55 R$ 7.06 R$ 163.61 BDI1 R$ 197.31 R$ 197.31
243 cPOS 57.25.100 Sésgtgrzoar\tzrrisc‘?:(a moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tenséo de isolamento 480/690V, pe 1.00 R$ 306.66 RS$ 4670 R$ 353.36 BDI 1 RS 42615 RS 426.15
24.4 CPOS 37.24.032 Supressor de surto monofasico, Fase-Terra, In > ou = 20 kA, Imax. de surto de 50 até 80 kA pc 4.00 R$ 131.88 R$ 16.12 R$ 148.00 BDI 1 R$ 178.49 R$ 713.96
245 CPOS 39.10.050  Terminal Ilhos Simples 2,5 mm?2 PG 30.00 R$ 0.52 R$ 219 R$ 271 BDI 1 R$ 3.27 R$ 98.10
24.6 CPOS 39.10.060  Terminal Ilhos Simples 6,00 mm?2 pc 20.00 R$ 299 R$ 410 R$ 7.09 BDI 1 R$ 8,55 R$ 171.00
24.7 CPOS 39.10.060  Terminal Pré Isolado Olhal 6,00 mm? pc 10.00 R$ 299 R$ 410 R$ 7.09 BDI 1 R$ 8.55 R$ 85.50
24.8 CPOS 39.10.050 Terminal Pré Isolado Olhal 2,50 mm? pc 1.00 R$ 052 R$ 219 R$ 2.71 BDI 1 R$ 3.27 R$ 3.27
249  CPOS 37.03.230 S;:g;%:;:issmb”igéo universal de embutir, para disjuntores 44 DIN / 32 Bolt-on - 150 A - sem pc 1.00 R$ 38278 R$ 10570 R$ 48848 BDI1 R$ 58911 R$ 589.11
24.10 CPOS 39.10.130  Terminal de pressao/compresséo para cabo de 35 mm? pS 15.00 R$ 4.84 R$ 424 R$ 9.08 BDI 1 R$ 10.95 R$ 164.25
24.11 CPOS 39.10.120  Terminal de pressdo/compresséo para cabo de 25 mm? pG 12.00 R$ 450 R$ 4.24 R$ 8.74 BDI1 R$ 10.54 R$ 126.48

25 QUADRO SALA DATA CENTER R$ 1,996.30
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25.1 CPOS 37.13.660  Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A pe 1.00 R$ 97.96 R$ 25.45 R$ 123.41 BDI 1 R$ 148.83 R$ 148.83
25.2 CPOS 37.13.630  Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A pc 5.00 R$ 62.33 R$ 16.96 R$ 79.29 BDI1 R$ 95.62 R$ 478.10
25.3 CPOS 37.04.032 Supressor de surto monofasico, Fase-Terra, In > ou = 20 kA, Imax. de surto de 50 até 80 kA pc 3.00 R$ 131.88 R$ 16.12 R$ 148.00 BDI1 R$ 178.49 R$ 535.47
25.4 CPOS 39.10.060  Terminal Ilhos Simples 6,00 mm? pG 20.00 R$ 299 R$ 410 R$ 7.09 BDI1 R$ 8.55 R$ 171.00
255 CPOS 39.10.060  Terminal Pré Isolado Olhal 6,00 mm? pG 10.00 R$ 299 R$ 410 R$ 7.09 BDI1 R$ 8.55 R$ 85.50
25.6 CPOS 39.10.060 Terminal Ilhos Simples 10,00 mm? pc 6.00 R$ 299 R$ 410 R$ 7.09 BDI1 R$ 8.55 R$ 51.30
25.7 CPOS 39.10.060 Terminal Pré Isolado Olhal 10,00 mm?2 pc 3.00 R$ 299 R$ 410 R$ 7.09 BDI1 R$ 8.55 R$ 25.65
25.8 CPOS 39.10.080 Terminal Tubular 16mm pc 6.00 R$ 410 R$ 410 R$ 8.20 BDI1 R$ 9.89 R$ 59.34
259 CPOS 42.05.140  Terminal Olhal 16mm pG 3.00 R$ 419 R$ 274 R$ 6.93 BDI1 R$ 8.36 R$ 25.08
25.10 cPOS 37.03.200 CQ;ﬂa:g;zg:t:i:tribuigéo universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem pc 1.00 RS 26042 RS 8455 RS 344.97 BDI 1 RS 41603 RS 216.03

26 QUADRO REDE ESTABILIZADA R$ 1,244.96
26.1 CPOS 37.13.630  Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A pS 7.00 R$ 62.33 R$ 16.96 R$ 79.29 BDI 1 R$ 95.62 R$ 669.34
26.2 CPOS 37.13.650  Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A pc 1.00 R$ 73.93 R$ 25.45 R$ 99.38 BDI 1 R$ 119.85 R$ 119.85
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26.3 cPOS 37.03.210 Quadro de distribui¢ao universal de embutir, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt-on - 150 A - sem pe 1.00 RS 29337 R$ 8455 RS 377.92 BDI1 RS 45577 RS 455.77
componentes

27 LOGICA R$ 16,525.01
27.1 CPOS 38.07.300 Perfilado perfurado 38 x 38 mm em chapa 14 pré-zincada, com acessorios m 12.00 R$ 12.42 R$ 7.06 R$ 19.48 BDI 1 R$ 23.49 R$ 281.88
27.2 CPOS 38.04.060 Eletroduto galvanizado, médio de 1" - com acessorios br 8.00 R$ 6.05 R$ 19.80 R$ 25.85 BDI 1 R$ 31.18 R$ 249.44
27.3 CPOS 38.22.130  Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 200x100mm, com acessorios m 85.00 R$ 60.45 R$ 21.21 R$ 81.66 BDI1 R$ 98.48 R$ 8,370.80
27.4 CPOS 38.23.310  Maéo francesa dupla, galvanizada a fogo, L= 300mm PG 30.00 R$ 1757 R$ 9.90 R$ 27.47 BDI 1 R$ 33.13 R$ 993.90
275 CPOS 38.13.010  Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessorios m 200.00 R$ 4.45 R$ 1.13 R$ 5.58 BDI 1 R$ 6.73 R$ 1,346.00
27.6 cPOS 56.07.200 Xﬁragnet;\géo liso de ago galvanizado, diametro de 3/8Vergalh&o com rosca, porca e arruela de diametro 3/8" m 54.00 RS 451 RS 398 R$ 8.49 BDI 1 RS 1024 R$ 552.96
27.7 SINAPI 40.07.010 Caixaem PVCde 4" x2 pe 35.00 R$ 1.81 R$ 7.06 R$ 8.87 BDI1 R$ 10.70 R$ 374.50
27.8 SINAPI-I 11964 Chumbador Parabolt 10,00 mm pe 50.00 R$ 145 R$ 0.58 R$ 2.03 BDI1 R$ 245 R$ 122.50
279 CPOS 40.20.120 Placa de 4" x 2" - CEGA PG 21.00 R$ 193 R$ 0.92 R$ 2.85 BDI1 R$ 3.44 R$ 72.24
27.10  SINAPI 38.13.020  Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 75 mm, com acessorios MT 200.00 R$ 9.80 R$ 1.13 R$ 10.93 BDI 1 R$ 13.18 R$ 2,636.00
27.11 CPOS 38.23.130  Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 200x100mm PC 43.00 R$ 6.15 R$ 7.06 R$ 13.21 BDI 1 R$ 15.93 R$ 684.99
27.12 CPOS 40.06.060 Condulete metélico de 1 cl 26.00 R$ 12.63 R$ 14.15 R$ 26.78 BDI1 R$ 32.30 R$ 839.80
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28 SISTEMA DE COMBATE INCEDIO E GUARDA CORPO/CORRIMAO R$ 12,636.25
28.1 CPOS 50.10.120  Extintor manual de p6 quimico seco ABC - capacidade de 6 kg un 4.00 R$ 123.59 R$ 11.75 R$ 135.34 BDI 1 R$ 163.22 R$ 652.88
28.2 cPOS 50.05.260 E’:Ioco autdnomo de iluminacéo de emergéncia com autonomia minima de 1 hora, equipado com 2 un 6.00 R$ 17297 R$ 901 RS 181.98 BDI 1 RS 219.47 R$ 1,316.82

lampadas de 11 W
283 cPOS 97.02.193 Placa de smallzac;’flo em PVC~ fntollljmlzleslcente (200x200mm), com indicacéo de equipamentos un 28.00 RS 596 RS 370 RS 066 BDI1 RS 1165 RS 326.20
de alarme, deteccéo e extingdo de incéndio
28.4 CPOS 24.03.040  Guarda-corpo tubular com tela em ago galvanizado, diametro de 1 1/2° m 20.85 R$ 277.22 R$ 2550 R$ 302.72 BDI 1 R$ 365.08 R$ 7,611.92
28.5 CPOS 24.03.310  Corriméo tubular em ago galvanizado, diametro 1 1/2 m 20.85 R$ 95.75 R$ 12.76 R$ 108.51 BDI 1 R$ 130.86 R$ 2,728.43

Echapord, 27 de margo de 2021.

TOTAL: R$ 470.344,62 (QUATROCENTOS E SETENTA MIL, TREZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS)

CRISTIANO AFONSO RAMOS
Socio Proprietario /
Representante Legal

R.G. n°® 46.186.149-5 e C.P.F. n°
385.382.248-75

CONSTRUTORA OBRACRI
LTDA EPP

C.N.P.J. n° 11.809.435/0001-06
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CIDADE DE

T A ANOS.

TEMPO DE UM NOVO TEMPO

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

Contratante: Prefeitura Municipal de Taruma

Objeto: CPD
Enderecgo: Rua das Andorinhas x Rua das Figueiras - Taruma - SP

PRAZO EMMESES TOTAL
ITEM DESCRIGAO —Mes 0T MES 02 MEs 03 MES 04 MEs 05 MEs 06 MES 07 s
1.0 ﬁ\‘ESRT‘QEEQSA%RS'A'M'BNRAARES / R$ 2,579.07 R$ 2,579.07
20 [INFRAESTRUTURA 0T - ESTACAS | RS I1,876.92 RS TI876.92
30 |NERAESIRUTURA 02 - VIGA R$ 12,157.10| R$5,210.18 R$ 17,367.28
70 [SUPERESTRUTURA UL~ PILARES RES34680 [ R RS BIIT37
50  |REVENARIA DEYEDAGAO. R$28,008.88| RS RS 43,090.59
15,081.71
SUPERESTRUTURA 02 - VIGA
60  |SUPERDR ot 02 MG RS R$ 27,511.77 RS 55,023.53
27511.77
7.0 E'é’%'gﬁL’]‘RDﬁ)(A'—VENAR'A E R$ 8,551.30 | R$ 5,700.87 R$ 14,252.17
80 |COBERTURA RS 34,161.78 RS 34,161.78
9.0 [PISOS INTERNOS RS T797954 563 RE 3595908 |
17,979.54
T00  [ESQUADRIAS 63 RS RS 26:407.7T
13,303.86 13,303.86
110 |REVESTIMENTO CERAMICO RS RS 3.075.53
INTERNO sone 53
- REVESTIMENTO TIJOLO 075,
FACHADA
TZ0[PINTURA RS 1586402 RS 15,8642 RS 3172984
130 |RESEDERGOAFRA A E RS 2,884.50 RS RS 721124
4,326.74
14.0 AH:?S:SLJL'CA 02| ESGOTO E R$ 1,458.92 | R$2,917.84 R$2,917.84 R$ 7,294.61
PLUVIAIS
150 |AREAEXTERNAOL|MUROSDE | pg 13 633.25| R$ 11,097.26| RS RS 27,266.49
1,635.99
T60 [AREA EXTERNA 02 FLORETRA R$ 501210 RS 501219
AREA EXTERNA 03 |
170 |AREACXTERN RS 6,383.97 RS 14,895.92 RS 21,279.89
MURETA E GRADIL
AREA EXTERNA 03 | MURETA
180 |1)J0LOAPARENTE E MASTRO R$3,631.31 3 egf 2 R$7.262.61
BANDEIRAS o
AREA EXTERNA 04 | PISO
19.0 |DECONCRETO - R$11,883.14| R$ RS 19,805.23
PASSEIOS E 7,922.09
ESTACIONAMENTO
200 [CABEAMENTO RS 1019525 RS 1010525 RS 20,39050 |
210 |EADRAQ DEENTRADA ENERGIA | g 5,509.10 R$ 5,599.10
770 [SPDAE ATERRAMENTO R§ 537110 RS 537110 RS 10,742.19
230 |INFRAESTRUTLRA R$ R$ 8,271.27 R$ 16,542.54
8,271.27
240 |QUADRO QDGFL RS RS 4,200.67
4,200.67
250 |QUADRO SALA DATA CENTER RS 1,996.30 RS 1,996.30
260 |QUADRO REDE ESTABILIZADA RS$ 1,244.96 RS 1,244.96
270 |LOGICA RS 826251 | RS 8,262.51 RS 16,525.01
280 |3ISTEMADE COMBATE INCEDIO RS$ 12,636.25 RS 12,636.25
GUARDA CORPO/CORRIMAO
TOTAL MENSAL[ RS 47,304.36 [ RS 56.365.46] RS RS 6042658 RS 6074820 RS RS 60,036.34] RS 6185485
60,997.87 62,611.01
R$ 470,344.62
TOTAL R$ 47,304.36 RS RS RS R$ RS R$ RS$
ACUMULADO 103,669.82 | 164,667.60 | 225004.27 | 28584247 | 348,453.48 | 408,489.82 | 470,344.62

CONSTRUTORA OBRACRI LTDA EPP
Nome: CRISTIANO AFONSO RAMOS
Titulo: Sécio Proprietario / Representante Legal
RG/CPF: R.G. n°46.186.149-5 e C.P.F. n® 385.382.248-
CNPJ: 11.809.435/0001-06

Echapora, 27 de marco de 2021.

Rua Aroeira, n° 482, Vila das Arvores - Taruma-SP | CEP: 19820-000 | CNPJ: 64.614.449/0001-22
Fone/Fax: (18) 3373-4500 | site: www.taruma.sp.gov.br | e-mail: gabinete@taruma.sp.gov.br
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TEMPO DE UM NOVO TEMPO

DESCRIGAO BREVE DO OBJETO:

N

Prémio

Prefeito
Empmnded_or

BDI 1:

MUNICiPIO
AzuL

FUNDACAD | Prefeite
agmwo |

RECoMHECE

PLANILHA ORGAMENTARIA | CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO | CONFORME ACORDAQ 2622/2013 DO TCU
Construcédo e Reforma de Edificios

BDI para Construgdo e Reforma de Edificios

DESONERACAQ

Nao

Conforme legislacéo tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de célculo para o ISS:

100.00%
Sobre a base de célculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 3.00%
Iten Siglas % Situacao 1° Quartil Médio 3° Quartil
s Adotado

Administracéo Central AC 3.00% - 3.00% 4.00% 5.50%
Seguro e Garantia SG 0.80% - 0.80% 0.80% 1.00%
Risco R 0.97% - 0.97% 1.27% 1.27%
Despesas Financeiras DF 0.59% - 0.59% 1.23% 1.39%
Lucro L 7.40% - 6.16% 7.40% 8.96%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3.65% - 3.65% 3.65% 3.65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) 1SS 2.50% - 0.00% 2.50% 5.00%
BDI SEM
desoneracéo BDI PAD 20.60 OK 200)34 22.12% 25.00%
(Férmula Acérdéo % D
TCU)

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da férmula:

(1+AC +S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)

BDI.PAD =

Notas 01:

-1

Declaro para os devidos fins que, conforme legislag&o tributaria municipal, a base de célculo para Construgdo e Reforma de Edificios, é de 100%,

com a respectiva aliquota de 3%.

Notas 02:

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaboragéo do orcamento foi SEM
Desoneragéo, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administragéo Publica.

conforme projeto em anexo a esta documentagéo.

Echapora, SP
Local

CUNSTRUTURAUBRACURTLTUAEFF
Nome: CRISTIANO AFONSO RAMOS
Titulo: Sécio Proprietario / Representante Legal
RG / CPF: R.G. n° 46.186.149-5 e C.P.F. n° 385.382.248-75
CNPJ: 11.809.435/0001-06

quinta-feira, 27 de maio de 2021.

Data

Rua Aroeira, n° 482, Vila das Arvores - Taruma-SP | CEP: 19820-000 | CNPJ: 64.614.449/0001-22
Fone/Fax: (18) 3373-4500 | site: www.taruma.sp.gov.br | e-mail: gabinete@taruma.sp.gov.br
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TEMPO DE UM NOVO TEMPO

DESCRICAO BREVE DO OBJETO: BDI 2:
PLAN|LHA OR%AMENTARIA RESUMIDA PARA ORCAMENTOS DE RESIDENCIAS BDI para Fornecimento de Materiais
e Equipamento

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO | CONFORME ACORDAO 2622/2013 DO TCU DESONERAQAO
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisi¢éo indireta - em conjunto com licitagcéo de obras) Né&o

Conforme legislagéo tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de célculo para o ISS: 100.00%
Sobre a base de célculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 3.00%

Iten Siglas % Situacao 1° Quartil Médio 3° Quartil
s Adotado
Administragdo Central AC 1.50% - 1.50% 3.45% 4.49%
Seguro e Garantia SG 0.30% - 0.30% 0.48% 0.82%
Risco R 0.56% - 0.56% 0.85% 0.89%
Despesas Financeiras DF 0.85% - 0.85% 0.85% 1.11%
Lucro L 3.50% - 3.50% 5.11% 6.22%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3.65% - 3.65% 3.65% 3.65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) 1SS 3.00% - 0.00% 2.50% 5.00%
BDI SEM
desoneracéo BDI PAD 14.45 oK 2L 8 Rz USETD
(Férmula Acérdao % %
TCU)
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da férmula:
BDI.PAD = (1+AC+S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) o1
' (
1
o
P
I
N
S
)
Notas 01:
Declaro para os devidos fins que, conforme legislacéo tributaria municipal, a base de célculo para
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisigdo indireta - em conjunto com licitagdo de obras), é
de 100%, com a respectiva aliquota de 3%.
Notas 02:

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado
para elaborag&o do orgcamento foi SEM Desoneragéo, e que esta € a alternativa mais adequada para a
Administragao Publica.

Observacdes;

conforme projeto em anexo a esta documentagéao.

Echapora, SP gquinta-feira, 27 de maio de 2021.
Local Data

CONSTRUTORAOBRACRILTDA EPP
Nome: CRISTIANO AFONSO RAMOS
Titulo: Sécio Proprietério / Representante Legal
RG / CPF: R.G. n° 46.186.149-5 e C.P.F. n°® 385.382.248-75
CNPJ: 11.809.435/0001-06

Rua Aroeira, n° 482, Vila das Arvores - Taruma-SP | CEP: 19820-000 | CNPJ: 64.614.449/0001-22
Fone/Fax: (18) 3373-4500 | site: www.taruma.sp.gov.br | e-mail: gabinete@taruma.sp.gov.br
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ANEXO V - MEMORIAL DESCRITIVO

Referéncia: Tomada de Preco n.° 002/2021 — Processo n.° 067/2021
Objeto: Contratagcdo de Empresa especializada em engenharia civil para construgdo do novo
centro de processamento de dados.

O presente memorial descritivo, junto com os projetos, destina-se & identificacdo dos
servicos e procedimentos a serem executados durante a CONSTRUCAO DO PREDIO DO
CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS - CPD situado na Avenida das Andorinhas, 366, neste

municipio de Taruma, SP.

ASPECTOS GERAIS, FISCAIS, TRABALHISTAS E CANTEIRO DE OBRAS

A. PLANEJAMENTO DA OBRA

As obras serdo executadas de acordo com o cronograma de execucdo, devendo a
CONTRATADA, sob a coordenacdo e fiscalizacdo, definirem um plano de obras coerente com
critérios de seguranca, observadas as condicoes de conforto dos funciondrios.

B. MANUAL DE MANUTENGAO E CONSERVAGAO E INSTRUGOES DE OPERAGAO

Ao final da obra, antes de sua entrega proviséria, a CONTRATADA deverd apresentar o
manual de manutencdo e conservacdo e as instrucdes de operacdo de uso, sendo que a sua
apresentacdo deverd obedecer ao roteiro a seguir:

a) O Manual de Manutengoes e Conservagdo deverd reunir as especificacdes dos
fabricantes de todos os equipamentos, as normas técnicas pertinentes, os termos de garantia
e a rede nacional de assisténcia técnica, bem como as recomendacdes de manutencdo e
conservacdo de tais equipamentos;

b) As Instrugoes de Operacdo e Uso deverdo reunir todas as recomendacdes fornecidas
pelos fabricantes dos equipamentos acerca de seu funcionamento e operacdo, a fim de
permitir sua adequada utilizagcdo.

Servicos que deverdo ser considerados:

. Instalacdes elétricas, hidrossanitdrias, de gases medicinais, climatizacdo, de protecdo
confra incéndio, de felefonia e dedados;

. Revestimentos de paredes, pisos e forros;

. Esquadrias, ferragens, vidros;

*  Todos os outros necessdrios a execucdo do projeto.

C. CONTROLES TECNOLOGICOS

A CONTRATADA se obrigard a efetuar um rigoroso controle tecnoldégico dos elementos
utilizados na obra.

D. VERIFICAGOES E ENSAIOS

Rua Aroeira, n° 482, Vila das Arvores - Taruma-SP | CEP: 19820-000 | CNPJ: 64.614.449/0001-22
Fone/Fax: (18) 3373-4500 | site: www.taruma.sp.gov.br | e-mail: gabinete@taruma.sp.gov.br
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A CONTRATADA se obrigard a verificar e ensaiar os elementos da obra ou servico, a fim de
garantir a adequada execucdo da mesma, conforme solicitacdo da Fiscalizagcdo e Normas
Técnicas Vigentes.

E. AMOSTRAS

A CONTRATADA deverd submeter a apreciacdo da Fiscalizacdo amostras dos materiais e/ou
acabamentos quando solicitado, ou quando o mesmo se faz diferente daquilo previsto nesta
documentacdo técnica.

As despesas decorrentes de tal providéncia correrdo por conta da CONTRATADA.

F. ASSISTENCIA TECNICA

Apds o recebimento provisdrio da obra ou servico, e até o seu recebimento definitivo, a
CONTRATADA deverd fornecer toda a assisténcia técnica necessdria a solucdo das
imperfeicdes detectadas na vistoria final, bem como as surgidas neste periodo, independente
de sua responsabilidade civil.

G. RESPONSABILIDADE TECNICA

A CONTRATADA deverd apresentar o documento de anotacdo de responsabilidade técnica
e/ou registro de responsabilidade técnica, a ART e/ou RRT, devidamente registrada no CREA
e/ou, ambos respectivamente, com a devida taxa recolhida e sobre custas do mesmo.

H. LIGACOES DEFINITIVAS

Apds o término da obra e/ou servico, a CONTRATADA deverd providenciar as ligacdes
definitivas de dagua, energia elétrica, telefone, esgoto ou quaisquer outras que se fizerem
necessdrias para o perfeito funcionamento da obra.

I.  IMPOSTOS

Correrdo por conta da CONTRATADA, as despesas referentes a impostos em geral.

J.  SEGUROS

A CONTRATADA deverd providenciar Seguro de Risco de Engenharia para o periodo de
duracdo da obra. Compete a CONTRATADA providenciar, também, seguro contra acidentes,
contra terceiros e outros, mantendo em dia os respectivos prémios.

K. CONSUMO DE AGUA, ENERGIA, TELEFONE E ETC.

As despesas referentes ao consumo de dgua, energia elétrica, telefone, e quaisquer taxas e
consumos necessdrios correrdo por conta da CONTRATADA.

L. MATERIAL DE ESCRITORIO

As despesas referentes a materiais de escritério serdo por conta da CONTRATADA.

M. TRANSPORTE DE PESSOAL

As despesas decorrentes de transporte de pessoal administrativo e técnico, bem como de
operdrios, serdo de responsabilidade da CONTRATADA.

N. DESPACHANTES

Rua Aroeira, n° 482, Vila das Arvores - Taruma-SP | CEP: 19820-000 | CNPJ: 64.614.449/0001-22
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Toda e qualguer despesa referente a despachantes serd por conta da CONTRATADA.

O. TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

O transporte de materiais referentes & execucdo da obra ou servico serd de responsabilidade
da CONTRATADA.

P. COPIAS E PLOTAGENS

As despesas referentes a plotagens e outras correrdo por conta da CONTRATADA.

Q. ARREMATES FINAIS

Apds a conclusdo dos servicos de limpeza, a CONTRATADA se obrigard a executar todos os
retoques e arremates necessdrios, apontados pela Fiscalizacdo.

R. ESTADIA E ALIMENTAGCAO DE PESSOAL

As despesas decorrentes de estadia e alimentacdo de pessoal no local de realizacdo das
obras e/ou servicos serdo de responsabilidade da CONTRATADA.

S. EQUIPAMENTOS DE PROTEGAO COLETIVA -EPC

Em todos os itens da obra, deverd ser fornecidos e instalados os Equipamentos de Protecdo
Coletiva que se fizerem necessdrios no decorrer das diversas etapas da obra, de acordo com
o previsto na NR-18 da Portaria n° 3214 do Ministério do Trabalho, bem como demais
dispositivos de seguranca necessdrios.

T. EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL -EPI

Deverdo ser fornecidos todos os equipamentos de Protecdo Individual necessdrios e
adequados ao desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas da obra, conforme
previsto na NR-05 e NR-18, da portaria nUmero 3214 do Ministério do Trabalho, bem como nos
demais dispositivos de seguranca.

U. PROGRAMA DE CONDICOES E MEIO-AMBIENTE DE TRABALHO NA INDUSTRIA DA
CONSTRUGAO - PCMAT

Serd de responsabilidade da CONTRATADA a elaboracdo e implementacdo do PCMAT nas
obras com 20 (vinte) trabalhadores ou mais, contemplando os aspectos na NR-18 e os demais
dispositivos complementares de seguranca.

= O PCMAT deverd ser elaborado por Engenheiro de Seguranca e executado por
profissional legalmente habilitado na drea de Seguranca no Trabalho.

= O PCMAT deve ser mantido em obra, a disposicdo da fiscalizacdo e do érgdo regional do
Ministério do Trabalho.

V. VIGILANCIA

E de responsabilidade da CONTRATADA, exercerem severa vigildncia na obra, tanfo no

periodo diurno como noturno.

W. ACESSIBILIDADE

Rua Aroeira, n° 482, Vila das Arvores - Taruma-SP | CEP: 19820-000 | CNPJ: 64.614.449/0001-22
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A edificacdo deverd atender a NBR 9050/2015, inclusive durante a execucdo da obraq,
prevendo espaco livre entre tapume e calcada com largura de 1,20m para passagem de
pedestres.

NOTA: Todos os custos referentes aos servicos acima devem estar inclusos no B.D.I. (Beneficios
e Despesas Indiretas.

X. PRAZOS DE EXECUGAO

O prazo de execucdo desta discriminacdo técnica serd de 180 (cento e oitenta) dias corridos.
Y. ETAPAS DE OBRA

Servicos preliminares | Instalacdo da Obra

Infraestrutura 01 | Estacas

Infraestrutura 02 | Viga Baldrame

Superestrutura | Pilares

Alvenaria de vedacdo e revestimento

Superestrutura 02 | Viga superior, respaldo e laje

Platibanda | Alvenaria e estrutura

Cobertura

Pisos Infernos

10. Esquadrias

11. Revestimento cer@mico interno — Revestimento Tijolo Fachada
12. Pintura

13. Hidrdulica 01 | Aimentacdo e rede de dgua fria

14. Hidrdulica 02 | Esgoto e dguas pluviais

15. Area Externa 01 | Muros de divisa

16. Area Externa 02 | Floreira

17. Area Externa 03 | Fechamento mureta e gradil

18. Area Externa 04 | Mureta tijolo aparente e mastro bandeiras
19. Area Externa 05 | Piso de concreto — passeios e estacionamento
20. Cabeamento

21. Padrdo de entrada de energia elétrica - T5

22. SPDA e Aterramento

23. Infra estrutura eletromecdénica

24. Quadro QDGFL

25. Quadro sala data center

26. Quadro rede estabilizada

27. Logica

28. Sistema de combate incéndio e guarda corpo/corrimdo

WoONOGOA~WN -~

MEMORIAL DESCRITIVO SERVICOS

1. SERVIGCOS PRELIMINARES - INSTALAGAO DA OBRA

1.1. Locacgdo de obra de edificagdo

A CONTRATADA deverd efetuar, as suas custas, no inicio dos trabalhos, conferéncia das
dimensdes indicadas nos projetos e efetuar a locacdo da obra, das paredes e divisérias

internas, dos pontos de instalacdes e dos percursos de tubulacdes hidrdulicas, elétricas e de
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cabeamento. Verificar os desniveis e espacos necessdrios para atender ao projeto. Deverdo

ser verificadas também as interferéncias entre grelhas divisérias, lumindrias, dutos, sinalizacdo.

A locacdo da obra deverd ser executada por profissional capacitado e seguir rigorosamente
as indicacdes dos projetos especificos. Em caso de discrepdncia entre o projeto e as

condicoes locais, estas deverdo ser comunicadas imediatamente a Fiscalizacdo.

Serd medido pela drea de obra locada, aferida entre os eixos de fundacdo e acrescentando-
se 0,50m, a partir do eixo, para o lado externo (m2). Estd contemplado no servico materiais,
acessérios para fixacdo e mdo-de-obra necessdria para execucdo de locacdo de obra
compreendendo locacdo de estacas, eixos principais, paredes, etc; com pontaletes de 3" x 3"

e fabuas de 1" x 12", ambos em madeira.

1.2. Locacgdo de vias, calgadas

A CONTRATADA deverd considerar os preceitos do item 1.1. O perimetro de muros, drea de

vias e calcadas estd devidamente indicado em projetos e planilha orcamentdria.

Serd medido pela drea devias e calcadas, nas dimensdes indicadas em projeto aprovado
pela contratante e/ou fiscalizacdo (m2). O item, remunera fornecimento de veiculo para
locomocdo, materiais, mdo-de-obra qualificada e equipamentos necessdrios para d
execucdo de servicos de locacdo de vias e calcadas, com pontaletes de 3" x 3" em madeira.
2. INFRAESTRUTURA 01 - ESTACAS

2.1. Taxa de mobilizagdo e desmobilizagao estaca escavada

Estd previsto na estrutura analitica de projeto — EAP a mobilizacdo e desmobilizacdo da
estaca escavada, onde serd medido por taxa de mobilizacdo e desmobilizacdo de
equipamentos para estaca escavada entre a empresa fornecedora e a obra, estando
contemplado todos os equipamentos necessdrios a execucdo dos servicos de estaca

escavada.

2.2. Estaca escavada mecanicamente — 25 cm de diametro

Apds a locacdo com a marcacdo dos pontos, proceder a perfuracdo das estacas com

didmetros e profundidades apresentadas em projetos e memoriais de cdiculo.

O item serd medido por comprimento, determinado pela profundidade entre a cota inferior

da estaca até um didmetro acima da cota de arrasamento. Esta contemplado neste
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item os materiais, mdo de obra especializada e equipamentos necessdrios para a execucdo
da estaca escavada mecanicamente, com di@metro de perfuracdo de 25cm para cargas
até 20 toneladas, devendo primeiramente escavar por meio de trado espiral e/ou perfuratriz
rotativa até a cota final; lancamento de concreto até a cota de arrasamento acrescida do
valor de um didmetro (25cm); o concreto deverd ser vibrado por meio de vibrador de imersdo
nos 2 metros superiores; execucdo e colocacdo de armadura de ligacdo, constituida por
quatro barras com 10mm de di@metro e 2m de comprimento, ficando 0,50m acima da cota
de arrasamento, em aco CA-50, estribos em aco CA-60. Também estd contemplado no item o
concreto 25 MPa, aco CA-50 e CA-60 para a execucdo da armadura de ligacdo, inclusive
materiais acessérios necessdrios como arame e a mdo-de-obra adicional para o transporte

dos materiais, corte do excesso de concreto e o preparo da cabeca da estaca.
2.3. Bate-estaca por gravidade

O apiloamento da estaca serd realizado por equipamento especifico tipo bate estaca por
gravidade, compreendendo o deslocamento do equipamento necessdrio para o servico até

a obra e o retorno deles ao seu local de origem.

2.4. Concreto Usinado - Infraestrutura Estacas — 25 Mpa

O concreto a ser utilizado serd fck = 25 Mpa de resisténcia minima a compressdo, plasticidade
“slump” de 5+1 cm, preparado com britas 1T e 2. Nos itens, estdo contemplados o concreto

posto em obra, do tipo usinado.

3. INFRAESTRUTURA 02 | VIGA BALDRAME
3.1. Escavagdo manual em solo de 1° e 2° categoria em vala

A profundidade da viga baldrame serd de aproximadamente 30 cm, visto que a largura serd
de 20 cm. O item contempla este volume escavado, onde especificamente ao item
“escavacdo” foi acrescido de 10 cm para cada lado de largura, suficiente para executar a

forma e desforma.

O item remunera o fornecimento da mdo-de-obra necessdria para a escavacdo manual em
solo de 1% e 2° categoria. O fundo da vala deverd estar isento de detritos orgénicos, e serd

abundantemente molhado, com a finalidade de localizar possiveis elementos estranhos como
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raizes, formigueiros, etc. sendo posteriormente apiloado. Este material resultante poderd ser

utilizado para nivelamento de determinados frechos desde que
apresente caracteristicas satisfatérios apds ser apiloado.

3.2. Lastro de pedra britada

Ao fundo da vala exercendo a funcdo de protecdo entre a estrutura e o solo, é necessdrio ao
fundo da vala uma camada de lastro de pedra britada, além de aumentar a resisténcia do

solo. Foi considerado um lastro de 5cm de brita n° 1, devidamente compactado com soquete
até as pedras se entranharem ao solo.
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Imagem 01. Fundo de viga baldrame, lastro de pedra britada.

3.3. Forma em madeira comum para fundagdo - aproveitamento 1x

A forma de madeira para fundacdo deverd ser executada de tal forma que suporte a
pressGo exercida pelo peso bruto do concreto, sem que ocorra deformacdo e/ou
vazamentos. Para montagem das formas, deverdo ser seguidas as recomendacdes das
normas de seguranca, principalmente para manuseio de equipamentos de corte, como serras
circulares por exemplo. Abaixo planta de viga baldrame que deverd ser lida para execucdo

desta infraestrutura, e consequentemente utilizada para o valor demonstrado em parede.
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Imagem 02. Dimensdes da Viga Baldrame e detalhe da armadura long/trans.
3.4. Armadura Baldrame c/ longitudinal CA50 @ 10.0mm e transversal CAé0 @ 5.0mm

As barras de aco utilizadas para as armaduras longitudinais e fransversais serdo montadas e se
regerd e atenderd as prescricdes das normas brasileiras sobre a matéria. De modo geral, as
barras de aco deverdo apresentar suficiente homogeneidade quanto as suas caracteristicas
geométricas e ndo apresentar defeitos prejudiciais, tais como bolhas, fissuras, esfoliacdes e

corrosdo.

A armadura longitudinal serd de aco CA-50 @ 10.0 mm, enquanto a armadura transversal serd
com aco CA-60 @ 5.0 mm. Como na imagem 03 abaixo que é possivel verificar estas bitolas

adotadas, bem como o desenvolvimento por peca.
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Imagem 03. Dimensdes da Viga Baldrame e detalhe da armadura long/trans.

A CONTRATADA deverd comunicar a Fiscalizacdo, obrigatoriamente, num prazo mdaximo de
48 horas antes da data prevista da concretagem para a conferéncia e liberacdo da

ferragem e técnicas adotadas.

3.5. Reaterro manual apiloado sem controle de compactagado.

Apds executado a viga baldrame, desformado, executado a pintura de impermeabilizacdo,
o volume excedente escavado anteriormente até o nivel da viga baldrame. Este reaterro

deverd ser executado em camadas de 17,5 cm com compactacdo manual.

Serd medido pelo volume de reaterro em valas, estando contemplado no item o
fornecimento da mdo de obra necessdria para a execucdo dos servicos de reaterro manual

apiloado, com material existente ou importado, sem controle de compactacdo.

3.6. Carga Manual de Solo

Sendo o volume igual ao reaterro, trata-se da carga e movimentacdes do solo necessdrios

para executarem este reaterro.

Serd medido pelo volume de solo carregado (m3), sendo remunerado o fornecimento da
mdo de obra necessdria para execucdo dos servicos de carga manual de solo, existente ou

importado a obra.

3.7. Concreto Usinado, fck = 25 Mpa

O concreto a ser utilizado serd fck = 25 Mpa de resisténcia minima a compressdo, plasticidade
“slump” de 5+1 cm, preparado com britas 1 e 2. Nos itens, estdo contemplados o concreto

posto em obra, do tipo usinado.

A CONTRATADA deverd comunicar a Fiscalizacdo, obrigatoriamente, num prazo mdéximo de
48 horas antes da data prevista da concretagem para a conferéncia e liberacdo da

ferragem e técnicas adotadas.

3.8. Lancamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura.

Serd medido pelo volume calculado de concreto para a infraestrutura do tipo baldrame. O
item remunera o fornecimento de equipamentos e mdo de obra necessdrios para o

fransporte interno & obra, lancamento e adensamento de concreto ou massa em fundacdo.
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3.9. Desmontagem de forma em madeira para estrutura

Serd medido pela drea de forma, que consequentemente serd a drea a desformar. No item
estd contemplado a mdo de obra necessdria para desmontagem completa de férma de

madeira macica, tabuas e sarrafos existentes.
3.10. Impermeabilizagdo de superficie com emulséo asfdltica, 02 demdos.

Serd feita a impermeabilizacdo das faces superiores e laterais das vigas baldrames com duas
demados de tinta polimérica. A impermeabilizacdo deve envolver as vigas baldrames de forma
a ndo permitir a ascensdo da umidade, com uma camada de 1,5cm de argamassa de
cimento de areia traco 1:3, com aditivo impermeabilizante. Poderd ser empregado outro

sistema similar com a mesma finalidade e previamente justificado.

Serd medido por drea de impermeabilizacdo executada. O item remunera o fornecimento de
impermeabilizacdo com argamassa polimérica, compreendendo a argamassa polimérica,
bicomponente, d base de dispersdo acrilica e cimentos aditivados, com as devidas

caracteristicas técnicas.

O Bicomponente componente A (resina) d base de polimeros acrilicos, componentes B (pd
cinza) & base de cimentos especiais, dotados de aditivos impermeabilizantes, plastificantes e
agregados minerais preparados na proporcdo recomendada pelo fabricante, atdxico,
inodoro, que ndo altera a potabilidade da dgua; referéncia comercial Denver TEC-100 da
DeverGlobal, Viaplus 1000 ou Viaplus TOP da Viapol ou equivalente, desde que atenda as
exigéncias minimas da NBR 11905 e as caracteristicas técnicas acima descritas. Os materiais,
acessérios e mdo de obra necessdrios para a execucdo dos servicos, inclusive limpeza da

superficie.

4. SUPERESTRUTURA | PILARES
4.1. Armadura Pilar

As barras de aco utilizadas para as armaduras longitudinais e fransversais serdo montadas e se
regerd e atenderd as prescricdes das normas brasileiras sobre a matéria. De modo geral, as
barras de aco deverdo apresentar suficiente homogeneidade quanto as suas caracteristicas
geométricas e ndo apresentar defeitos prejudiciais, tais como bolhas, fissuras, esfoliacdes e

corrosdo. As armaduras deverdo ser acondicionadas, de maneira a ndo sofrer agressdes de
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intempéries, colocadas as férmas com uso de espacadores de pldstico ou cimento, conforme

espacamento prescrito pela Fiscalizacdo.

A armadura longitudinal serd de aco CA-50 @ 10.0 mm, enquanto a armadura transversal serd
com aco CA-60 @ 5.0 mm. Como na imagem 03 abaixo que é possivel verificar estas bitolas

adotadas, bem como o desenvolvimento por peca.
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Imagem 04. Secdo do pilar e detalhes da armadura long/trans.

A CONTRATADA deverd comunicar a Fiscalizagcdo, obrigatoriamente, num prazo mdéximo de
48 horas antes da data prevista da concretagem para a conferéncia e liberacdo da

ferragem e técnicas adotadas.
4.2. Forma em madeira comum para estrutura, com reaproveitamento 3x.

A forma de madeira para a estrutura dos pilares deverd ser executada de tal forma que
suporte a pressdo exercida pelo peso bruto do concreto, sem que ocorra deformacdo e/ou
vazamentos. Para montagem das formas, deverdo ser seguidas as recomendacdes das
normas de seguranca, principalmente para manuseio de equipamentos de corte, como serras

circulares por exemplo.

Vale dizer que no item estd contemplado o reaproveitamento 3x, para isto, a deforma dos
pilares deverdo ser feitas de modo a permitir o reaproveitamento para as férmas

remanescentes.

O item serd remunerado pelo desenvolvimento das dreas em contato com o concreto, ndo se
descontando dreas de intersecdo até 0,20 m2. Ainda sobre o servico, estd contemplado o
fornecimento de matericis € mdo de obra necessdrios para a execucdo e instalacdo de
formas para estrutura, em tdbuas de 1" x 12" e pontaletes de 3" x 3", incluindo cimbramento
até 3m de altura, gravatas, sarrafos de enrijecimento, desmoldante, desforma e

descimbramento.
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As férmas deverdo ser estanques, solidamente estruturadas e apoiadas. Os materiais para as
férmas serdo previamente aprovados pela Fiscalizagcdo da PMT, e por ocasido do lancamento
de concreto nas férmas, as superficies deverdo estar isentas de incrustacdes de argamassa,
cimento ou qualquer material estranho que possa contaminar o concreto, ou interferir com o
cumprimento das exigéncias da especificacdo relativa ao acabamento das superficies. As

frestas deverdo estar vedadas para que ndo se perca nata ou argamassa.

Ainda ao item/servico, estd contemplado o desmoldante para férmas, que exercerd a fungcdo

anti-aderente que contribuird para facilitar a sua desmoldagem.

4.3. Concreto usinado, fck = 25 Mpa

O concreto a ser utilizado serd fck = 25 Mpa de resisténcia minima a compressdo, plasticidade
“slump” de 5+1 cm, preparado com britas 1T e 2. Nos itens, estdo contemplados o concreto

posto em obra, do tipo usinado.

A CONTRATADA deverd comunicar a Fiscalizagcdo, obrigatoriamente, num prazo mdéximo de
48 horas antes da data prevista da concretagem para a conferéncia e liberacdo da

ferragem e técnicas adotadas.
4.4. Lancamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura

Serd medido pelo volume calculado de concreto para a infraestrutura do tipo baldrame. O
item remunera o fornecimento de equipamentos e mdo de obra necessdrios para o

fransporte interno & obra, lancamento e adensamento de concreto ou massa em fundacdo.

5. ALVENARIA DE VEDAGCAO, REVESTIMENTO
5.1. Alvenaria de bloco cerGmico de vedagao, uso revestido, de 19 cm

A alvenaria de bloco cer@mico é do tipo de vedacdo, assentada com argamassa mista de
cimento, cal hidratada e areia. A execucdo da alvenaria deverd ser prescrita das boas
técnicas da construcdo civil, executada a marcacdo da alvenaria, precedido pelo
assentamento dos cantos, em seguida, fazer a marcacdo da primeira fiada com blocos
assentados sobre uma camada de argamassa previamente estendida, alinhado pelo
comprimento da alvenaria. Aos cantos, atentar-se ao nivelamento, perpendicularidade,
prumo e espessura das juntas, devendo estficar linhas guias, garanfindo o prumo e

horizontalidade da fiada.

Rua Aroeira, n° 482, Vila das Arvores - Taruma-SP | CEP: 19820-000 | CNPJ: 64.614.449/0001-22
Fone/Fax: (18) 3373-4500 | site: www.taruma.sp.gov.br | e-mail: gabinete@taruma.sp.gov.br



’
~' CIDADE DE m % @
Y/ [*TARUMA 7 s e d
/ g

Empreendedor ui
TEMPO DE UM NOVO TEMPO o

Serd medido por drea de superficie executada, descontando-se todos os vaos (m?). O item
remunera o fornecimento de matericis e mdo-de-obra necessdria para a execucdo de
alvenaria de vedacdo, para uso revestido, confeccionada em bloco cer@mico vazado para
vedacdo, assentados com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia, em

conformidade as normas técnicas pertinente a técnica:
a. NBR 8545 - Execucdo de alvenaria sem funcdo estrutural de fijolos e blocos cerdmicos.
b. NBR 15270-1 — Componentes cer@micos — Parte 1 — Blocos cer@micos para alvenaria de

vedac¢do - Terminologia e requisitos.

A seguir imagem de locacdo da alvenaria, que compde a pasta técnica da obra que serd
enfregue previamente a execucdo, ilustrada pela fiscalizacdo e que serve de prescricdo que

deverd ser seguida em obra.
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Imagem 05. Planta de locag¢do de alvenaria.

5.2. Fixagdo (encunhamento) de alvenaria de vedagdo com argamassa aplicada com

bisnaga.
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O item de encunhamento como as boas praticas e técnicas da construcdo civil prevé, refere-
se ao preenchimento da Ultima fiada da alvenaria, e faz a ligacdo entre alvenaria e estrutura.
Para executar o encunhamento, atentar ao preenchimento ideal e recomendado pelo
fabricante, estabelecendo a devida aderéncia enfre os dois elementos (alvenaria e estrutura),

estes cuidados sd@o fundamentais para evitar patologias (fissuras).
5.3. Chapisco

Toda a alvenaria a ser revestida serd devidamente chapiscada depois de convenientemente

limpa. A argamassa de chapisco deverd ter consisténcia fluida, ser constituida de areia média.

O chapisco deverd obedecer ao previsto na norma técnica “NBR 7200 — Revestimento de
paredes e tetos com argamassas — materiais, preparo, aplicacdo e manutencdo”. As bases
de revestimento deverdo atender as condicdes de plano, prumo e nivelamento, fixadas pela
especificacdo supracitada, regida pela norma brasileira, atentando sempre as boas prdticas

e técnicas da construcdo civil.

A base a ser chapiscada deverd estar convenientemente limpa, livro de pd, graxas, éleos,
eflorescéncias, materiais soltos ou quaisquer produtos que venham prejudicar a aderéncia e
abundantemente molhadas antes de receber a aplicacdo desse tipo de revestimento. A
operacdo terd de ser executada, para atingir o seu objetivo, com o emprego de esguicho de

mangueira.

Serd medido pela drea revestida com chapisco, ndo se descontando vdos de até 2,00 m? e
ndo se considerando espaletas. Os vaos acima de 2,00 m? foram devidamente deduzidos da
totalidade apresentada em planilha orcamentdria. O item remunera o fornecimento de

cimento, areia e a mdo-de-obra necessdria para execucdo do chapisco.
5.4. Embo¢o comum

O emboco comum serd executado com argamassa de cimento, cal e areia peneirada, com
fraco de 1:2:8 — ou equivalente, desde que salvaguardada a boa técnica da construgcdo civil

— e ter espessura mdxima de 20mm.

Serd executado logo apds o chapisco, e apds a completa pega das argamassas de alvenaria

e chapisco predecessores.

O item emboco comum serd medido por drea revestida, ndo se descontando vdos de até

2,00 m? e ndo se considerando espaletas. Os vdos acima de 2,00 m? foram devidamente
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deduzidos do gquantitativo apresentado na planilha orcamentdria que compde estd EAP. O
item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia, cimento e a mdo-de-obra necessdria

para a execucdo do embog¢co comum sarrafeado.

5.5. Reboco

O reboco, como prevé as boas prdticas e técnicas da construcdo civil, consiste em uma
camada de revestimento que propicia a superficie receber o acabamento final, para tal, sua
aplicacdo se dard apds o chapisco e obedecerd ds recomendacdes prescritas na norma
“NBR 7200 - Revestimentos de paredes e tetos com argamassas — materiais, preparo,

aplicacdo e manutencdo”.

O reboco deve ser dlisado e desempenado, devendo aderir bem ao chapisco e deverd
possuir textura e composicdo uniforme. A espessura da camada de reboco deverd ter no

maximo 15mm.

Serd medido pela drea revestida com reboco, ndo se descontando vdos de até 2,00 m? e ndo
se considerando espaletas. Os vdos acima de 2,00 m? foram devidamente deduzidos dos
qguantitativos apresentados em planilha orcamentdria neste EAP. O item remunera o
fornecimento de cal hidratada, areia e a mdo-de-obra necessdria para a execucdo do

reboco.

6. SUPERESTRUTURA 02 | VIGA SUPERIOR, RESPALDO E LAJE

Viga Superior H30 (30x20cm)

6.1 Armadura viga superior “H30"

A viga denominada como “superior H30" frata-se da viga sobre os vé&os maiores que dois

metros, aéreas com alturas varidveis demonstradas em projeto.
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Imagem 06. Planta de locacdo das vigas superiores “H30".

Em resumo, refere-se as:

IDENTIFICACAO DESENVOLVIMENTO

VI.S.-01 2,65 metros
VI.S.-02 7,65 metros
VI.S.-03 10,50 metros
VI.S.-04 2,14 meftros
VI.S.-05 2,75 meftros

As barras de aco utilizadas para as armaduras longitudinais e fransversais serdo montadas e se
regerd e atenderd as prescricdes das normas brasileiras sobre a matéria. De modo geral, as
barras de aco deverdo apresentar suficiente homogeneidade quanto as suas caracteristicas
geométricas e ndo apresentar defeitos prejudiciais, tais como bolhas, fissuras, esfoliacdes e
corros@o. As armaduras deverdo ser acondicionadas, de maneira a ndo sofrer agressdes de
intempéries, colocadas as férmas com uso de espacadores de pldstico ou cimento, conforme

espacamento prescrito pela Fiscalizacdo.

A armadura longitudinal serd de aco CA-50 @ 10.0 mm, enquanto a armadura transversal serd
com aco CA-60 @ 5.0 mm. Como na imagem 03 abaixo que é possivel verificar estas bitolas

adotadas, bem como o desenvolvimento por peca.
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Imagem 07. Secdo da viga superior e detalhes da armadura long/trans.

A CONTRATADA deverd comunicar a Fiscalizagcdo, obrigatoriamente, num prazo mdéximo de
48 horas antes da data prevista da concretagem para a conferéncia e liberacdo da

ferragem e técnicas adotadas.
6.2 Forma em madeira comum para estrutura

A forma de madeira para a estrutura das vigas superiores deverd ser executada de tal forma
que suporte a pressdo exercida pelo peso bruto do concreto, sem que ocorra deformacdo
e/ou vazamentos. Para montagem das formas, deverdo ser seguidas as recomendacdoes das
normas de seguranca, principalmente para manuseio de equipamentos de corte, como serras

circulares por exemplo.

O item serd remunerado pelo desenvolvimento das dreas em contato com o concreto, ndo se
descontando dreas de intersecdo até 0,20 m2. Ainda sobre o servico, estd contemplado o
fornecimento de matericis e mdo de obra necessdrios para a execucdo e instalacdo de
formas para estrutura, em tdbuas de 1" x 12" e pontaletes de 3" x 3", incluindo cimbramento
até 3m de altura, gravatas, sarrafos de enrijecimento, desmoldante, desforma e

descimbramento.

As formas deverdo ser estanques, solidamente estruturadas e apoiadas. Os materiais para as
férmas serdo previamente aprovados pela Fiscalizacdo da PMT, e por ocasido do lancamento
de concreto nas férmas, as superficies deverdo estar isentas de incrustacdes de argamassa,
cimento ou qualquer material estranho que possa contaminar o concreto, ou interferir com o
cumprimento das exigéncias da especificacdo relativa ao acabamento das superficies. As

frestas deverdo estar vedadas para que ndo se perca nata ou argamassa.

6.3 Desmontagem de férma em madeira para estrutura
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Ainda ao item/servico, estd contemplado o desmoldante para férmas, que exercerd a funcdo

anti-aderente que contribuird para facilitar a sua desmoldagem.

O item "desmontagem” serd medido por drea de forma desmontada (m?) remunerando a
mdo-de-obra necessdria para desmontagem completa de forma de madeira macica, com

tabuacs.

6.4 Concreto Usinado, fck = 25 Mpa

O concreto a ser utilizado serd fck = 25 Mpa de resisténcia minima a compressdo, plasticidade
“slump” de 5+1 cm, preparado com britas 1 e 2. Nos itens, estdo contemplados o concreto

posto em obra, do tipo usinado.

A CONTRATADA deverd comunicar a Fiscalizacdo, obrigatoriamente, num prazo mdéximo de
48 horas antes da data prevista da concretagem para a conferéncia e liberacdo da

ferragem e técnicas adotadas.

6.5 Lancamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura

Serd medido pelo volume calculado de concreto para a infraestrutura do tipo viga superior. O
item remunera o fornecimento de equipamentos e mdo de obra necessdrios para o

fransporte interno a obra, lancamento e adensamento de concreto ou massa em fundacdo.

Viga de Respaldo (25x20cm)

6.6 Armadura viga superior “H25"

A viga denominada como “respaldo” trata-se da viga que exerce a funcdo de respaldo da

edificacdo, e contorna todo o perimetro, sobre a alvenaria da edificacdo.
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Imagem 08. Planta de locacdo da viga de respaldo da edificacdo.

Em resumo, refere-se as:

IDENTIFICACAO \ DESENVOLVIMENTO (m)
RES-01 6,40 m
RES-02 1405 m
RES-03 1405 m
RES-04 2,18 m
RES-05 2,18 m
RES-06 1405 m
RES-07 798 m
RES-08 355 m
RES-09 12,48 m
RES-10 1,55 m
RES-11 13,05 m
RES-12 1,55 m
RES-13 235 m
RES-14 6,35 m
RES-15 129 m
RES-16 1,95 m
RES-17 1,55 m
RES-18 89 m
RES-19 1505 m

142,12 metros
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As barras de aco utilizadas para as armaduras longitudinais e fransversais serdo montadas e se
regerd e atenderd as prescricdes das normas brasileiras sobre a matéria. De modo geral, as
barras de aco deverdo apresentar suficiente homogeneidade quanto as suas caracteristicas
geométricas e ndo apresentar defeitos prejudiciais, tais como bolhas, fissuras, esfoliacdes e
corrosdo. As armaduras deverdo ser acondicionadas, de maneira a ndo sofrer agressoes de
intempéries, colocadas as férmas com uso de espacadores de pldstico ou cimento, conforme
espacamento prescrito pela Fiscalizacdo.
ARMA. LONG.

t 17
e > ' 4 ACOCAS0
? 10.0mm

ARMA. TRANS.
ACO CA60
@ 5.0mm

Imagem 09. Detalhe técnico, secdo das vigas e armaduras.

A armadura longitudinal serd de aco CA-50 @ 10.0 mm, enquanto a armadura transversal serd
com aco CA-60 @ 5.0 mm. Como na imagem 03 abaixo que é possivel verificar estas bitolas

adotadas, bem como o desenvolvimento por peca.
6.7 Forma em madeira comum para estrutura, reaproveitamento 3x

A forma de madeira para a estrutura das vigas superiores deverd ser executada de tal forma
que suporte a pressdo exercida pelo peso bruto do concreto, sem que ocorra deformacdo
e/ou vazamentos. Para montagem das formas, deverdo ser seguidas as recomendacoes das
normas de seguranca, principalmente para manuseio de equipamentos de corte, como serras

circulares por exemplo.

O item serd remunerado pelo desenvolvimento das dreas em contato com o concreto, ndo se
descontando dreas de intersecdo até 0,20 m2. Ainda sobre o servico, estd contemplado o
fornecimento de materiais € mdo de obra necessdrios para a execucdo e instalacdo de
formas para estrutura, em tdbuas de 1" x 12" e pontaletes de 3" x 3", incluindo cimbramento
até 3m de altura, gravatas, sarrafos de enrijecimento, desmoldante, desforma e

descimbramento.

As férmas deverdo ser estanques, solidamente estruturadas e apoiadas. Os materiais para as
férmas serdo previamente aprovados pela Fiscalizacdo da PMT, e por ocasido do lancamento
de concreto nas férmas, as superficies deverdo estar isentas de incrustacdes de argamassa,

cimento ou qualquer material estranho que possa contaminar o concreto, ou interferir com o
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cumprimento das exigéncias da especificacdo relativa ao acabamento das superficies. As

frestas deverdo estar vedadas para que ndo se perca nata ou argamassa.

6.8 Desmontagem de féorma em madeira para estrutura

Ainda ao item/servico, estd contemplado o desmoldante para férmas, que exercerd a funcdo

anti-aderente que contribuird para facilitar a sua desmoldagem.

O item "desmontagem” serd medido por drea de forma desmontada (m?2) remunerando a
mdo-de-obra necessdria para desmontagem completa de forma de madeira macica, com

tabuacs.

6.9 Concreto Usinado, fck = 25 Mpa

O concreto a ser utilizado serd fck = 25 Mpa de resisténcia minima a compressdo, plasticidade
“slump” de 5+1 cm, preparado com britas 1T e 2. Nos itens, estdo contemplados o concreto

posto em obra, do tipo usinado.

A CONTRATADA deverd comunicar a Fiscalizagcdo, obrigatoriamente, num prazo mdéximo de
48 horas antes da data prevista da concretagem para a conferéncia e liberacdo da

ferragem e técnicas adotadas.
6.10 Lancamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura

Serd medido pelo volume calculado de concreto para a infraestrutura do tipo viga superior. O
item remunera o fornecimento de equipamentos e mdo de obra necessdrios para o

fransporte interno & obra, lancamento e adensamento de concreto ou massa em fundacdo.

A CONTRATADA deverd comunicar a Fiscalizacdo, obrigatoriamente, num prazo mdéximo de
48 horas antes da data prevista da concretagem para a conferéncia e liberagcdo da

ferragem e técnicas adotadas.

Vergas e contravergas de concreto (moldada in loco)

6.11 Armadura Viga de vergas e contravergas

A viga denominada como “respaldo” frata-se da viga que exerce a funcdo de respaldo da

edificacdo, e contorna todo o perimetro, sobre a alvenaria da edificacdo.

Rua Aroeira, n° 482, Vila das Arvores - Taruma-SP | CEP: 19820-000 | CNPJ: 64.614.449/0001-22
Fone/Fax: (18) 3373-4500 | site: www.taruma.sp.gov.br | e-mail: gabinete@taruma.sp.gov.br



?: CIDADE DE
TN TA A 1 awos:z

'/ TEMPO DE UM NOVO TEMPO
T
s 4 3
i T g
1 ]
135
P sy s Y S

o~05
[vsos]
[vew]

[veu]

VG-17
O/-10

[ vG-06
O

&7

[veos ]

Imagem 10. Planta de vergas e contravergas.

Em resumo, refere-se as:

IDENTIFICACAO TIPO DESENVOLVIMENTO (m)
VG-01 Verga 01 2,68 m
VG-02 Verga 02 1,19 m
VG-03 Verga 03 1,98 m
VG-04 Verga 04 306 m
VG-05 Verga 05 306 m
VG-06 Verga 06 1,18 m
VG-07 Verga 07 1.98 m
VG-08 Verga 08 1,75 m
vVG-09 Verga 09 1,18 m
VG-10 Verga 10 306 m
VG-11 Verga 11 1.92 m
VG-12 Verga 12 211 m
VG-13 Verga 13 1,51 m
VG-14 Verga 14 249 m
VG-15 Verga 15 1.94 m
VG-16 Verga 16 200 m
VG-17 Verga 17 1,34 m
VG-18 Verga 18 386 m
vVG-19 Verga 19 1,717 m
CV-01 Contraverga 01 581 m
Cv-02 Contraverga 02 306 m
CV-03 Contraverga 03 1,98 m
CVv-04 Contraverga 04 306 m
CV-05 Contraverga 05 306 m
CV-06 Contraverga 06 1,75 m
Cv-07 Contraverga 07 1,18 m
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CV-08 Contraverga 08 1,94 m
Cv-09 Contraverga 09 200 m
CVv-10 Contraverga 10 1,34 m
CV-11 Contraverga 11 386 m
CV-12 Contraverga 12 1,717 m
65,84 metros

As barras de aco utilizadas para as armaduras longitudinais e fransversais serdo montadas e se
regerd e atenderd as prescricdes das normas brasileiras sobre a matéria. De modo geral, as
barras de aco deverdo apresentar suficiente homogeneidade quanto as suas caracteristicas
geométricas e ndo apresentar defeitos prejudiciais, tais como bolhas, fissuras, esfoliacdes e
corrosdo. As armaduras deverdo ser acondicionadas, de maneira a ndo sofrer agressdes de
intempéries, colocadas as férmas com uso de espacadores de pldstico ou cimento, conforme

espacamento prescrito pela Fiscalizacdo.

20
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@ 10.0mm
—
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Imagem 11. Detalhe técnico, secdo das vigas e armaduras.

A armadura longitudinal serd de aco CA-50 @ 10.0 mm, enquanto a armadura transversal serd
com aco CA-60 @ 5.0 mm. Como na imagem 03 abaixo que é possivel verificar estas bitolas

adotadas, bem como o desenvolvimento por peca.
6.12 Forma em madeira comum para estrutura, reaproveitamento 3x

A forma de madeira para a estrutura das vigas superiores deverd ser executada de tal forma
que suporte a pressdo exercida pelo peso bruto do concreto, sem que ocorra deformacdo
e/ou vazamentos. Para montagem das formas, deverdo ser seguidas as recomendacdes das
normas de seguranca, principalmente para manuseio de equipamentos de corte, como serras

circulares por exemplo.

O item serd remunerado pelo desenvolvimento das dreas em contato com o concreto, ndo se
descontando dreas de intersecdo até 0,20 m2. Ainda sobre o servico, estd contemplado o
fornecimento de materiais e mdo de obra necessdrios para a execucdo e instalacdo de

formas para estrutura, em tdbuas de 1" x 12" e pontaletes de 3" x 3", incluindo cimbramento
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até 3m de altura, gravatas, sarrafos de enrijecimento, desmoldante, desforma e

descimbramento.

As férmas deverdo ser estanques, solidamente estruturadas e apoiadas. Os materiqis para as
férmas serdo previamente aprovados pela Fiscalizacdo da PMT, e por ocasido do lancamento
de concreto nas férmas, as superficies deverdo estar isentas de incrustacdes de argamassa,
cimento ou qualquer material estranho que possa contaminar o concreto, ou interferir com o
cumprimento das exigéncias da especificacdo relativa ao acabamento das superficies. As

frestas deverdo estar vedadas para que ndo se perca nata ou argamassa.

6.13 Desmontagem de féorma em madeira para estrutura

Ainda ao item/servico, estd contemplado o desmoldante para férmas, que exercerd a funcdo

anti-aderente que contribuird para facilitar a sua desmoldagem.

O item "desmontagem” serd medido por drea de forma desmontada (m?) remunerando a
mdo-de-obra necessdria para desmontagem completa de forma de madeira macica, com

tabuas.

6.14 Concreto Usinado, fck = 25 Mpa

O concreto a ser utilizado serd fck = 25 Mpa de resisténcia minima a compressdo, plasticidade
“slump” de 5+1 cm, preparado com britas 1 e 2. Nos itens, estdo contemplados o concreto

posto em obra, do tipo usinado.

A CONTRATADA deverd comunicar a Fiscalizagcdo, obrigatoriamente, num prazo mdximo de
48 horas antes da data prevista da concretagem para a conferéncia e liberacdo da

ferragem e técnicas adotadas.
6.15 Lancamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura

Serd medido pelo volume calculado de concreto para a infraestrutura do tipo viga superior. O
item remunera o fornecimento de equipamentos e mdo de obra necessdrios para o

transporte interno & obra, lancamento e adensamento de concreto ou massa em fundacdo.

A CONTRATADA deverd comunicar a Fiscalizacdo, obrigatoriamente, num prazo mdximo de
48 horas antes da data prevista da concretagem para a conferéncia e liberacdo da

ferragem e técnicas adotadas.

Laje
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6.16 Laje pré-fabricada mista vigota protendida/lajota cerdmica LP16 - e capa de concreto
de 25 Mpa

Serd medido pela drea delimitada no projeto abaixo, que compde a pasta técnica da obra,
qgue deverd ser lida, questionada a fiscalizacdo e executada apenas apds o aceite da

mesma.

LAJ-01

138

=
o
)

Imagem 12. Planta de lgje.

O item remunera o fornecimento de vigota do fipo pré-fabricada de concreto protendido (VP)
e lajotas cer@mica com altura de 12 cm; o concreto que exercerd a funcdo da capa terd fck
maior ou igual a 25 Mpa, para o capeamento, conforme NBR 6118; materiais e acessérios e a
mdo-de-obra necessdria para a execucdo dos servicos: a estocagem das vigotas e lajotas
cer@micas conforme exigéncias e recomendacdes do fabricante; o transporte interno & obra;
o icamento das vigotas e das lajotas cer@micas; a montagem completa das vigotas e das
lajotas cer@micas; o capeamento terd 4 cm de altura, resultando numa laje mista com altura
total de 16 cm; a execucdo e instalacdo da armadura de distribuicdo posicionada na capa,
para o controle da fissuracdo; o escoramento até 3,00 metros de altura e a retirada do

mesmao.
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6.17 Chapisco aplicado no teto.

Toda a lagje serd devidamente chapiscada depois de convenientemente limpa. A argamassa

de chapisco deverd ter consisténcia fluida, ser constituida de areia média.

O chapisco deverd obedecer ao previsto na norma técnica “NBR 7200 — Revestimento de
paredes e tetos com argamassas — materiais, preparo, aplicacdo e manutencdo”. As bases
de revestimento deverdo atender as condicdes de plano, prumo e nivelamento, fixadas pela
especificacdo supracitada, regida pela norma brasileira, atentando sempre as boas prdticas

e técnicas da construcdo civil.

A base a ser chapiscada deverd estar convenientemente limpa, livro de pd, graxas, éleos,
eflorescéncias, materiais soltos ou quaisquer produtos que venham prejudicar a aderéncia e
abundantemente molhadas antes de receber a aplicacdo desse tipo de revestimento. A
operacdo terd de ser executada, para atingir o seu objetivo, com o emprego de esguicho de

mangueira.

Serd medido pela drea revestida com chapisco.

6.18 Massa Unica para recebimento de pintura

Argamassa traco 1:2:8 com preparo e aplicacdo manual em teto. A massa Unica serd
executada como prevé as boas prdticas e técnicas da construcdo civil, e consiste em uma
camada de revestimento que propicia a superficie receber o acabamento final de pintura,
para tal, sua aplicacdo se dard apds o chapisco e obedecerd as recomendacdes prescritas
na norma “NBR 7200 — Revestimentos de paredes e tetos com argamassas — materiais, preparo,

aplicacdo e manutencdo”.

A massa Unica deve ser dlisada e desempenada, devendo aderir bem ao chapisco e deverd
possuir textura e composicdo uniforme. A espessura da camada de reboco deverd ter

aproximadamente 10mm.

Serd medido pela drea revestida. O item remunera o fornecimento de cimento, cal e areia
Umida na proporcdo de 1:2:8 suficiente para confeccdo da argamassa, além de mdo-de-

obra necessdrios para execucdo deste servico.
7. PLATIBANDA

Alvenaria
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7.1. Alvenaria de bloco ceramico de vedacgdo, uso revestido, 19cm

A alvenaria de bloco cerdmico que ird compor a platibanda do prédio € do tipo de vedacdo,
assentada com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia. A execucdo da alvenaria
deverd ser prescrita das boas técnicas da construcdo civil, executada a marcacdo da
alvenaria, precedido pelo assentamento dos cantos, em seguida, fazer a marcacdo da
primeira fiada com blocos assentados sobre uma camada de argamassa previamente
estendida, alinhado pelo comprimento da alvenaria. Aos cantos, atentar-se ao nivelamento,
perpendicularidade, prumo e espessura das juntas, devendo esticar linhas guias, garantindo o

prumo e horizontalidade da fiada.

Serd medido por drea de superficie executada, descontando-se todos os vdos (m?). O item
remunera o fornecimento de matericis e mdo-de-obra necessdria para a execucdo de
alvenaria de vedacdo, para uso revestido, confeccionada em bloco cerdmico vazado para
vedacdo, assentados com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia, em

conformidade as normas técnicas pertinente a técnica:
c. NBR 8545 - Execucdo de alvenaria sem funcdo estrutural de fijolos e blocos cerdmicos.
d. NBR 15270-1 — Componentes cer@micos — Parte 1 — Blocos cer@micos para alvenaria de

vedacdo - Terminologia e requisitos.

A seguir imagem de locacdo da alvenaria, que compde a pasta técnica da obra que serd
enfregue previamente a execucdo, ilustrada pela fiscalizacdo e que serve de prescricdo que

deverd ser seguida em obra.
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Imagem 13. Planta de Alvenaria da Platibanda.
7.2. Chapisco

Toda a alvenaria a ser revestida serd devidamente chapiscada depois de convenientemente

limpa. A argamassa de chapisco deverd ter consisténcia fluida, ser constituida de areia média.

O chapisco deverd obedecer ao previsto na norma técnica “NBR 7200 — Revestimento de
paredes e tetfos com argamassas — materiais, preparo, aplicacdo e manutencdo”. As bases
de revestimento deverdo atender as condi¢cdes de plano, prumo e nivelamento, fixadas pela
especificacdo supracitada, regida pela norma brasileira, atentando sempre as boas praticas

e técnicas da construcdo civil.

A base a ser chapiscada deverd estar convenientemente limpa, livro de pd, graxas, oleos,
eflorescéncias, materiais soltos ou quaisquer produtos que venham prejudicar a aderéncia e
abundantemente molhadas antes de receber a aplicacdo desse fipo de revestimento. A
operacdo terd de ser executada, para atingir o seu objetivo, com o emprego de esguicho de

mangueira.

Serd medido pela drea revestida com chapisco, ndo se descontando véos de até 2,00 m? e
ndo se considerando espaletas. Os vaos acima de 2,00 m? foram devidamente deduzidos da
totalidade apresentada em planilha orcamentdria. O item remunera o fornecimento de

cimento, areia e a mdo-de-obra necessdria para execucdo do chapisco.
7.3. Embogo comum

O emboco comum serd executado com argamassa de cimento, cal e areia peneirada, com
fraco de 1:2:8 — ou equivalente, desde que salvaguardada a boa técnica da construcdo civil

— e ter espessura mdxima de 20mm.

Serd executado logo apds o chapisco, e apds a completa pega das argamassas de alvenaria

e chapisco predecessores.

O item emboco comum serd medido por drea revestida, ndo se descontando vdos de até
2,00 m? e ndo se considerando espaletas. Os v@os acima de 2,00 m? foram devidamente
deduzidos do quantitativo apresentado na planilha orcamentdria que compde estd EAP. O
item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia, cimento e a mdo-de-obra necessdria

para a execucdo do embog¢co comum sarrafeado.

7.4. Reboco
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O reboco, como prevé as boas prdticas e técnicas da construcdo civil, consiste em uma
camada de revestimento que propicia a superficie receber o acabamento final, para tal, sua
aplicacdo se dard apds o chapisco e obedecerd ds recomendacdes prescritas na norma
“NBR 7200 - Revestimentos de paredes e tetos com argamassas — materiqis, preparo,

aplicacdo e manutencdo”.

O reboco deve ser dlisado e desempenado, devendo aderir bem ao chapisco e deverd
possuir textura e composicdo uniforme. A espessura da camada de reboco deverd ter no

maximo 15mm.

Serd medido pela drea revestida com reboco, ndo se descontando vdos de até 2,00 m? e ndo
se considerando espaletas. Os vaos acima de 2,00 m? foram devidamente deduzidos dos
quantitativos apresentados em planilha orcamentdria neste EAP. O item remunera o
fornecimento de cal hidratada, areia e a mdo-de-obra necessdria para a execucdo do

reboco.

Pilaretes

7.5. Armadura pilares da platibanda

Os pilares que irdo compor a estrutura da platibanda, estdo locados conforme planta abaixo:

{PIL01 | PILD2 {PIL03 |
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Imagem 14. Planta de locacdo pilaretes platibanda.
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As barras de aco utilizadas para as armaduras longitudinais e transversais serdo montadas e se
regerd e atenderd as prescricdes das normas brasileiras sobre a matéria. De modo geral, as
barras de aco deverdo apresentar suficiente homogeneidade quanto as suas caracteristicas
geométricas e ndo apresentar defeitos prejudiciais, tais como bolhas, fissuras, esfoliacdes e
corrosdo. As armaduras deverdo ser acondicionadas, de maneira a ndo sofrer agressdes de
intempéries, colocadas as férmas com uso de espacadores de pldstico ou cimento, conforme

espacamento prescrito pela Fiscalizacdo.

A armadura longitudinal serd de aco CA-50 @ 10.0 mm, enquanto a armadura transversal serd
com aco CA-60 @ 5.0 mm. Como na imagem 03 abaixo que é possivel verificar estas bitolas

adotadas, bem como o desenvolvimento por peca.

14

.

Imagem 15. Secdo do pilar e detalhes da armadura long/trans.

1

26
2.3

A CONTRATADA deverd comunicar a Fiscalizagcdo, obrigatoriamente, num prazo mdéximo de
48 horas antes da data prevista da concretagem para a conferéncia e liberacdo da

ferragem e técnicas adotadas.

7.6. Forma em madeira comum para estrutura, com reaproveitamento 3x.

A forma de madeira para a estrutura dos pilares deverd ser executada de tal forma que
suporte a pressdo exercida pelo peso bruto do concreto, sem que ocorra deformacdo e/ou
vazamentos. Para montagem das formas, deverdo ser seguidas as recomendacdes das
normas de seguranca, principalmente para manuseio de equipamentos de corfe, como serras

circulares por exemplo.

Vale dizer que no item estd contemplado o reaproveitamento 3x, para isto, a deforma dos
pilares deverdo ser feitas de modo a permitir o reaproveitamento para as férmas

remanescentes.

O item serd remunerado pelo desenvolvimento das dreas em contato com o concreto, ndo se

descontando dreas de intersecdo até 0,20 m2. Ainda sobre o servico, estd contemplado o
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fornecimento de materiais e mdo de obra necessdrios para a execucdo e instalacdo de
formas para estrutura, em tdbuas de 1" x 12" e pontaletes de 3" x 3", incluindo cimbramento
até 3m de altura, gravatas, sarrafos de enrijecimento, desmoldante, desforma e

descimbramento.

As férmas deverdo ser estanques, solidamente estruturadas e apoiadas. Os materiais para as
férmas serdo previamente aprovados pela Fiscalizacdo da PMT, e por ocasido do lancamento
de concreto nas férmas, as superficies deverdo estar isentas de incrustacdes de argamassa,
cimento ou qualquer material estranho que possa contaminar o concreto, ou interferir com o
cumprimento das exigéncias da especificacdo relativa ao acabamento das superficies. As

frestas deverdo estar vedadas para que ndo se perca nata ou argamassa.

Ainda ao item/servico, estd contemplado o desmoldante para férmas, que exercerd a funcdo

anti-aderente que contribuird para facilitar a sua desmoldagem.

7.7. Concreto Usinado, fck = 25 MPa

O concreto a ser utilizado serd fck = 25 Mpa de resisténcia minima a compressdo, plasticidade
“slump” de 5+1 cm, preparado com britas 1 e 2. Nos itens, estdo contemplados o concreto

posto em obra, do tipo usinado.

A CONTRATADA deverd comunicar a Fiscalizacdo, obrigatoriamente, num prazo mdéximo de
48 horas antes da data prevista da concretagem para a conferéncia e liberacdo da

ferragem e técnicas adotadas.
7.8. Langcamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura

Serd medido pelo volume calculado de concreto para a infraestrutura do tipo baldrame. O
item remunera o fornecimento de equipamentos e mdo de obra necessdrios para o

transporte interno & obra, lancamento e adensamento de concreto ou massa em fundacdo.
7.9. Desmontagem de forma em madeira para estrutura

Ainda ao item/servico, estd contemplado o desmoldante para férmas, que exercerd a funcdo

anti-aderente que contribuird para facilitar a sua desmoldagem.

O item “"desmontagem” ser&d medido por drea de forma desmontada (m?) remunerando a
mdo-de-obra necessdria para desmontagem completa de forma de madeira macica, com

tfabuas.

Viga - Cinta de Amarragao
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7.10. Armadura viga superior “H20"

A viga denominada como “cinta de amarracdo” trata-se da viga que exerce a fungdo de

amarracdo da estrutura da platibanda, conforme planta abaixo:
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Imagem 16. Planta de loca¢do viga superior de respaldo platibanda.

As barras de aco utilizadas para as armaduras longitudinais e fransversais serdo montadas e se
regerd e atenderd as prescricdes das normas brasileiras sobre a matéria. De modo geral, as
barras de aco deverdo apresentar suficiente homogeneidade quanto as suas caracteristicas
geomeétricas e ndo apresentar defeitos prejudiciais, tais como bolhas, fissuras, esfoliagcdes e
corrosdo. As armaduras deverdo ser acondicionadas, de maneira a ndo sofrer agressdes de
intfempéries, colocadas as férmas com uso de espacadores de pldstico ou cimento, conforme

espacamento prescrito pela Fiscalizacdo.
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Imagem 17. Detalhe técnico, se¢do das vigas e armaduras.

A armadura longitudinal serd de aco CA-50 @ 10.0 mm, enquanto a armadura transversal serd
com aco CA-60 @ 5.0 mm. Como na imagem 03 abaixo que é possivel verificar estas bitolas

adotadas, bem como o desenvolvimento por peca.

7.11. Forma em madeira comum para estrutura, reaproveitamento 3x

A forma de madeira para a estrutura das vigas superiores deverd ser executada de tal forma
que suporte a pressdo exercida pelo peso bruto do concreto, sem que ocorra deformacdo
e/ou vazamentos. Para montagem das formas, deverdo ser seguidas as recomendacdes das
normas de seguranca, principalmente para manuseio de equipamentos de corfe, como serras

circulares por exemplo.

O item serd remunerado pelo desenvolvimento das dreas em contato com o concreto, ndo se
descontando dreas de intersecdo até 0,20 m2. Ainda sobre o servico, estd contemplado o
fornecimento de matericis e mdo de obra necessdrios para a execucdo e instalacdo de
formas para estrutura, em tdbuas de 1" x 12" e pontaletes de 3" x 3", incluindo cimbramento
até 3m de altura, gravatas, sarrafos de enrijecimento, desmoldante, desforma e

descimbramento.

As formas deverdo ser estanques, solidamente estruturadas e apoiadas. Os materiais para as
férmas serdo previamente aprovados pela Fiscalizacdo da PMT, e por ocasido do lancamento
de concreto nas formas, as superficies deverdo estar isentas de incrustacdes de argamassa,
cimento ou qualquer material estranho que possa contaminar o concreto, ou interferir com o
cumprimento das exigéncias da especificacdo relativa ao acabamento das superficies. As

frestas deverdo estar vedadas para que ndo se perca nata ou argamassa.

7.12, Desmontagem de forma em madeira para estrutura

Ainda ao item/servico, estd contemplado o desmoldante para férmas, que exercerd a funcdo

anti-aderente que contribuird para facilitar a sua desmoldagem.
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O item "desmontagem” serd medido por drea de forma desmontada (m?) remunerando a
mdo-de-obra necessdria para desmontagem completa de forma de madeira macica, com

tfabuas.

7.13. Concreto Usinado, fck = 25 Mpa

O concreto a ser utilizado serd fck = 25 Mpa de resisténcia minima a compressdo, plasticidade
“slump” de 5+1 cm, preparado com britas 1 e 2. Nos itens, estdo contemplados o concreto

posto em obra, do tipo usinado.

A CONTRATADA deverd comunicar a Fiscalizacdo, obrigatoriamente, num prazo mdaximo de
48 horas antes da data prevista da concretagem para a conferéncia e liberacdo da

ferragem e técnicas adotadas.
7.14. Lancamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura

Serd medido pelo volume calculado de concreto para a infraestrutura do tipo viga superior. O
item remunera o fornecimento de equipamentos e mdo de obra necessdrios para o

transporte interno & obra, lancamento e adensamento de concreto ou massa em fundacdo.

A CONTRATADA deverd comunicar a Fiscalizacdo, obrigatoriamente, num prazo mdéximo de
48 horas antes da data prevista da concretagem para a conferéncia e liberacdo da

ferragem e técnicas adotadas.

8. COBERTURA

8.1 Trama de ago composta por tercas para telhados

Compode o servico de confeccdo de trama de aco composta por tercas para telhas de até
02 aguas para telhas metdlicas, incluso o icamento vertical destes acessérios e materiais.
Também estd incluso o fornecimento de materiais como parafuso ASTM A307, perfil “U”
enrijecido de aco galvanizado, dobrado, o guincho elétrico para icamento, bem como a

mdo-de-obra necessdria para confeccdo deste servico.

8.2 Fabricagdo e instalagdo de tesoura inteira em ago 12m

Compde o servico a fabricacdo e instalacdo de tesoura metdlica em aco para vdo de até 12
metros, para telha metdlica, incluso o icamento da estrutura. Materiais como cantoneira,
eletrodo revestido AWS, perfil UDC (“U"” dobrado de chapa) simples em ac¢o laminado
galvanizado, ASTM A36. Bem como a mdo-de-obra de montador de estrutura metdlica e

servente, necessdrio para confeccdo das pecas.
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8.3 Fabricagdo e instalagdo de tesoura inteira em ago 3m

Compode o servico a fabricacdo e instalacdo de tesoura metdlica em aco para vdo de até 3
metros, para telha metdlica, incluso o icamento da estrutura. Matericis como cantoneira,
eletrodo revestido AWS, perfil UDC ("U" dobrado de chapa) simples em aco laminado
galvanizado, ASTM A36. Bem como a mdo-de-obra de montador de estrutura metdlica e

servente, necessdrio para confeccdo das pecas.

8.4 Telhamento com telha de ago/aluminio 0,5mm

Compreende o servico de telhamento todo e qualqguer servico de fornecimento e instalacdo
das telhas em chapa de aco zincado, com acabamento com primer epdxi e tinta poliéster
em ambas as faces, em cor a definir, perfil ondulado com 0,50mm de espessura, em qualquer
comprimento; sendo como referencial comercial LR17 da Perfilor (Perkrom), MBP 17,5 Super da

Metallrgica Barra do Pirai ou equivalente.

Remunera também os materiais e acessoérios para a fixagcdo das telhas, em estrutura, de apoio,
metdlicas supracitadas, costura, fechamento e vedacdo entre as telhas e a mdo-de-obra

necessdria para o transporte interna & obra, icamento e montagem completa das telhas.

A seguir planta de localizacdo do telhamento, que deverd ser seguido em obra, lembrando
gue antes da execucdo deste servico a CONTRATADA deverd contactar a Fiscalizacdo para
aceite dos materiais a serem empregados na obra, de modo a corroborar que a estrutura
metdlica executada estd em conformidade a EAP, uma vez que apds a cobertura esta

visualizacdo ficard significativamente comprometida.
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Imagem 18. Planta com identificacdo da cobertura, ler em conjunto a planta de

cobertura que compode a pasta técnica da obra.

8.5 Rufo em chapa de ago galvanizado #24, desenvolvimento de 25cm

O rufo serd medido por comprimento instalado (m), sendo que o item remunera o
fornecimento e instalacdo de rufo em chapa de aco galvanizado #24 com desenvolvimento
de 25cm, sendo o necessdrio em conformidade ao projeto proposto, inclusos materiais e
acessérios necessdrios para realizacdo de emendas, juncdo com outras pecas, vedacdo e

fixacdo que eventualmente fizerem necessdrias.

Todos os rufos serdo pintados aplicando-se duas demdos de fundo primer para chapa

galvanizada e duas demdos de esmalte sintético.

Os rufos serdo executados na chapa supracitada fixada a cada metro com parafuso auto-

atarrachante, arruela galvanizada e arruela de borracha.

A seguir planta de locagdo dos rufos a serem executados em obra, e consequentemente

confidos na planilha deste EAP.
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Imagem 19. Planta de localizacdo dos rufos da cobertura.
8.6 Pintura com tinta alquidica de acabamento (esmailte sintético)

Os rufos serdo devidamente pintados com tinta alquidica de acabamento (esmalte sintético)
aplicada a rolo ou pincel sobre superficies metdlicas, executado em obra, devidamente
diluido em solvente a base de aguarrds, sendo a tinta esmalte sintético tipo premium fosco.

Ainda estd incluso a mdo-de-obra necessdria para esta pintura.
8.7 Calha em chapa de ago galvanizado #24 desenvolvimento de 50cm

As calhas serdo em chapa de aco galvanizado n°® 24 com desenvolvimento de 50cm, fixadas
em telhas metdlicas e platibandas de alvenaria. As telhas deverdo transpassar as calhas em

pelo menos 10cm, de maneira a garantir o recolhimento efetivo de dgua e evitar infiltracoes.

Estd incluso a calha com icamento vertical, selante eldstico monocomponente a base de
poliuretano (pu) para juntas diversas, preco de aco polido com cabeca, rebite de aluminio
vazado de repuxo, solda em barra de estanho-chumbo, calha quadrada de chapa de aco
galvanizado #24 corte de 50cm, o guincho elétrico de coluna para icamento das pecas, e

claro, toda mdo-de-obra necessdria para confeccionar e instalar as calhas na cobertura.

8.8 Tubo PVC rigido, para coleta de dguas pluviais
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O tubo de PVC exercerd a funcdo de dutos para a coleta e destinacdo final das dguas
pluviais, para isto serd medido o comprimento da tubulacdo executada (m), o item remunera
o fornecimento e instalacdo de tubos de PVC rigido, didmetro nominal de 150mm, com ponta
e bolsa e anel de borracha, inclusive as conexdes e materiais acessorios. Referéncia comercial

Colefort da Amanco, Tigre ou equivalente.
9. PISOS INTERNOS
9.1 Contra piso de concreto 8cm

Serd medido pelo volume de lastro de concreto executado, nas dimensdes especificadas no

projeto abaixo.

FOR-01 FOR-02
AREa 8 78m2 AREA:5.57m2

FOR-03 FOR-04 FOR-05
AREA: 2943 m2 AREA: 1047 m2 AREA: 1245 m2

FOR-08
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\ FOR07 \
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!
/‘ ESET /
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vy
FOR-16
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Imagem 20. Planta de locacdo de pisos a executar.

FOR-12
ARERC 14,93 m2

O item remunera o fornecimento de cimento, areia, pedra britada n® 1, 2, 3 e 4, hidréfugo tipo

vedacit e a mdo-de-obra necessdria para o apiloamento do terreno e execucdo do lastro.
9.2 Regularizagdo de piso com nata de cimento e resina sintética

Serd medido pela drea de piso a ser regularizada, visto no item anterior, devendo ser aplicado
uma nata de cimento e uma resina sintética de alto desempenho (m3). O item remunera o

fornecimento da resina sintética, cimento, areia e mdo-de-obra necessdria para a execucdo
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da regularizacdo do piso com nata de cimento e resina sintética. Referéncia da Resina

Sintética, marca Bianco ou equivalente.

9.3 Porcelanato esmaltado acetinado interno e externo com acesso ao exterior.
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Imagem 20. Planta de pisos porcelanatos e soleiras a serem executado, peca

grdfica que compode a pasta técnica da obra.

Refere-se co piso do tipo porcelanato para uso interno e externo com acabamento
acetinado, grupo de absorcdo Bia, resisténcia quimica B, assentado com argamassa colante

industrializada, e rejunte.

O item remunera o fornecimento, assentamento e rejuntamento da placa em porcelanato
esmaltado tfipo acetinado, indicado para dreas internas e ambientes com acesso ao exterior,

com as seguintes caracteristicas:

a. Referéncia comercial: Eliane, Elizabeth, Cecrisa — Portinari ou equivalente;
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b. Absorcdo de dgua: ABS <= 0,5%, grupo Bla, classificacdo Porcelanato de baixa absorcdo,
resisténcia mecdnica alta.

c. Resisténcia ao manchamento: classe de limpabilidade minima 3 (mancha removivel com
produto de limpeza forte).

d. Resisténcia quimica minima: classe B (média resisténcia quimica a produtos domésticos e
de piscinas).

e. Carga deruptura > 1.500 N.
f. Resistente a gretagem.

g. Coeficiente de atrito <0,40 (classe de atrito 1).

Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-Il, rejunte
flexivel para porcelanato em diversas cores e a mdo-de-obra necessdria para a execucdo
dos servicos de limpeza e preparo da superficie de assentamento, preparo e aplicacdo da
argamassa colante industrializada, assentamento das pecas conforme exigéncias das normas

e recomendacdes dos fabricantes e o rejuntamento das pecas com junto média de até 5mm.

Fica sob a responsabilidade da CONTRATADA contactar a Fiscalizacdo e os membros
interessados a obra, UGB “Tecnologia da Informacdo” para validar o piso que serd ou ndo
aceito para a obra, ficando dentro das especificacdes acima que € a mesma contida na
planilha orcamentdria desta EAP, a Fiscalizacdo ird definir qual material serd de fato

empregado na obra. Portanto, a CONTRATADA precisa deste aceite dos interessante da PM.
9.4 Rodapé em porcelanato esmaltado acetinado

O rodapé serd do tipo porcelanato para uso interno e externo com acabamento acetinado,
grupo de absorcdo Bia, resisténcia quimica B, assentado com argamassa colante

industrializada, e rejunte.

O item remunera o fornecimento, assentamento e rejuntamento do rodapé em porcelanato
esmaltado tipo acetinado, indicado para dreas internas e ambientes com acesso ao exterior,

com as seguintes caracteristicas:

h. Referéncia comercial: Eliane, Elizabeth, Cecrisa — Portinari ou equivalente;

i. Absorcdo de dgua: ABS <= 0,5%, grupo Bla, classificacdo Porcelanato de baixa absorcdo,
resisténcia mecdanica alta.

j- Resisténcia ao manchamento: classe de limpabilidade minima 3 (mancha removivel com
produto de limpeza forte).

k. Resisténcia guimica minima: classe B (média resisténcia quimica a produtos domésticos e
de piscinas).

.  Carga de ruptura > 1.500 N.

m. Resistente a gretagem.
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n. Coeficiente de afrito <0,40 (classe de atrito |).

Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-ll, rejunte
flexivel para porcelanato em diversas cores e a mdo-de-obra necessdria para a execucdo
dos servicos de limpeza e preparo da superficie de assentamento, preparo e aplicacdo da
argamassa colante industrializada, assentamento das pecas conforme exigéncias das normas

e recomendacodes dos fabricantes e o rejuntamento das pecas com junto média de até 5mm.

9.5 Revestimento em porcelanato antiderrapante para drea externa e ambiente com alto

tréfego.

Refere-se ao piso do tipo porcelanato para uso externo com acabamento antiderrapante,
em locais com alto tradfego, grupo de absorcdo Bla, assentado com argamassa industrializado

e rejuntado.

O item remunera o fornecimento, assentamento e rejuntamento da placa em porcelanato
esmaltado tipo antiderrapante, indicado para dreas externas e com alto tréfego, com as

seguintes caracteristicas:

o. Referéncia comercial: Eliane, Itagres, Elizabeth, Cecrisa — Portinari ou equivalente;

p. Absorcdo de dgua: ABS <= 0,5%, grupo Bla, classificacdo Porcelanato de baixa absorcdo,
resisténcia mecdanica alta.

gq. Resisténcia ao manchamento: classe de limpabilidade minima 3 (mancha removivel com
produto de limpeza forte).

r. Resisténcia quimica minima: classe B (média resisténcia quimica a produtos domésticos e
de piscinas).

s. Resistente a gretagem.
t. Resistente ao escorregamento.

u. Coeficiente de afrito <0,50 (classe de atrito l).

Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-Il, rejunte
flexivel para porcelanato em diversas cores e a mdo-de-obra necessdria para a execucdo
dos servicos de limpeza e preparo da superficie de assentamento, preparo e aplicacdo da
argamassa colante industrializada, assentamento das pecas conforme exigéncias das normas

e recomendacdes dos fabricantes e o rejuntamento das pecas com junto média de até 5mm.

Fica sob a responsabilidade da CONTRATADA contactar a Fiscalizacdo e os membros
interessados a obra, UGB “Tecnologia da Informacdo” para validar o piso que serd ou ndo
aceito para a obra, ficando dentro das especificacdes acima que é a mesma contida na
planilha orcamentdria desta EAP, a Fiscalizacdo ird definir qual material serd de fato

empregado na obra. Portanto, a CONTRATADA precisa deste aceite dos inferessante da PM.
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9.6 Rodapé em porcelanato esmaltado antiderrapante para drea externa

Rodapé em porcelanato esmaltado antiderrapante para drea externa e ambiente com alto

tradfego, grupo de absorcdo Bla, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado.

O item remunera o fornecimento, assentamento e rejuntamento da placa em porcelanato
esmaltado tipo antiderrapante, indicado para dreas externas e com alto trédfego, com as

seguintes caracteristicas:

v. Referéncia comercial: Eliane, Itagres, Elizabeth, Cecrisa — Porfinari ou equivalente;

w. Absorcdo de dgua: ABS <= 0,5%, grupo Bla, classificacdo Porcelanato de baixa absorcdo,
resisténcia mecdnica alta.

Xx. Resisténcia ao manchamento: classe de limpabilidade minima 3 (mancha removivel com
produto de limpeza forte).

y. Resisténcia quimica minima: classe B (média resisténcia quimica a produtos domésticos e
de piscinas).

z. Resistente a gretagem.
aa. Resistente ao escorregamento.

bb. Coeficiente de atrito <0,50 (classe de atrito l).

Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-II, rejunte
flexivel para porcelanato em diversas cores e a mdo-de-obra necessdria para a execucdo
dos servicos de limpeza e preparo da superficie de assentamento, preparo e aplicacdo da
argamassa colante industrializada, assentamento das pecas conforme exigéncias das normas

e recomendacodes dos fabricantes e o rejuntamento das pecas com junto média de até 5mm.

9.7 Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2cm e largura de 21cm até 30cm,

acabamento polido.

Serd medido pelo comprimento de soleira e/ou peitoril revestidos em granito, este quantitativo
estd presente na planilha orcamentdria e pode ser visualizado na planta de “pisos, rodapés e

soleiras/granitos” que compde a pasta técnica desta obra.

O item remunera o fornecimento de materiais e a mdo-de-obra necessdria para execucdo de
revestimento de peitoril e/ou soleira com granito na espessura de 2cm de largura até 21 a
30cm de comprimento; assentamento com argamassa colante industrializada, acabamento

polido, nas cores a definir com a Fiscalizagdo.
10. ESQUADRIAS

Esquadrias — Portas de madeira
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As portas serdo de madeira de lei, semi-ocas, laminadas, encabecadas, com batentes e
guarnicées em madeira de lei (peroba, cedro, angelim, magaranduba, ipé). Deverdo ser
fornecidas e instaladas portas em madeira semi-oca, de acordo com as dimensdes

(larguraxaltura) prescrita em projeto e tabela de esquadrias.

As madeiras deverdo ser de lei, bem seca, sem nés, ou fendas, ndo ardida, isenta de
carunchos ou brocas. Os batentes (marcos), e guarnicdes (alizares), ndo poderdo apresentar

empenamentos, deslocamentos, rachaduras, lascas, desigualdades na madeira ou defeitos.

Os marcos deverdo ser fixados com parafusos e os puxadores serdo do tipo cromado. Para as
portas externas e a obtencdo de uma seguranca maior, deverdo ser utilizados cilindros
reforcados. As portas internas poderdo utilizar cilindros comuns. Ainda sobre os marcos, deverd

ser assentado observados os prumos e os alizares serdo sem detalhes ou arredondamentos.

Antes de receberem a pintura, as portas de madeiras deverdo ser lixadas e receber no
minimo duas demdos de selante, intercalados com lixamento e polimento, até possuirem as

superficies lisas e isentas de asperezas.

10.1 P-01 | Porta de madeira 80x210cm - tipo abrir, com 1 folha, interna, com batente,

guarnicdo e ferragens.

Porta de madeira com as descricdes supracitadas, largura da folha de 80cm e altura de

210cm conforme projeto e tabelas de esquadrias.

10.2 P-04 | Porta de madeira 90x210cm - tipo abrir, 1 folha, interna, com batente, guarnigdo e

ferragens.

A porta de madeira “P04" respeitard as prescricdes supracitada, com largura da folha de

?0cm e altura de 210 conforme projeto e tabelas de esquadrias.

10.3 P-05 | Porta de madeira 90x210cm - tipo abrir, 1 folha, interna, com batente, guarnigado,

10.4 ferragens e adaptada para PNE.

A porta “P05" respeitard as prescricoes supracitadas, com largura da folha de 90cm e altura

de 210 conforme projeto e tabelas de esquadrias.

Esquadrias - Portas de vidro temperado e esquadria aluminio
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Portas em vidro temperado #10mm liso conforme projeto e esquadrias em aluminio anodizado
cor preto, com aberturas para porta, com as devidas ferragens e sustentacdo fixadas na

estrutura da edificacdo.

Arigidez e o perfeito funcionamento do conjunto serdo de responsabilidade do fabricante.
Prever puxadores para todas as portas, e todos os demais conjuntos de ferragens.

10.5 P-02 | Porta de vidro temperado #10mm - vao 100x210cm - tipo abrir, 1 folhq, interna.

Porta em vidro temperado com 100cm de largura e 210cm de altura, porta do tipo abrir em

uma Unica folha, para uso interno.
10.6 P-03 | Porta de vidro temperado #10mm - vao 120x210cm - tipo abrir, 1 folha, interna.

Porta em vidro temperado com 120cm de largura e 210cm de altura, porta do tipo abrir em

uma Unica folha, para uso interno.
10.7 P-06 | Porta de vidro temperado #10mm - vdo 150x210cm - tipo abrir, 2 folhas, interna.

Porta em vidro temperado com 150cm de largura e 210cm de altura, porta do tipo abrir em

duas folhas, para uso inferno.
Esquadrias - Portas de aluminio

Serdo instaladas conforme fipo e tfamanho especificado em projetos e tabelas de esquadrias,

em aluminio anodizado na cor preta, incluso ferragens, fechaduras e acessérios para fixacdo.

As esquadrias externas deverdo ser estanques, quando submetidas a testes especificos
(aplicacdo de 0,03m?® de dgua, sob pressdo de 7,5MPa em uma drea de 0,1m? por 15 minutos.

O servico deverd ter garantia por 5 anos.

Todas as rebarbas e saliéncias de soldas deverdo ser eliminadas por esmerilhamento,
fomando-se o devido cuidado para evitar o enfraquecimento da solda. Todas as esquadrias,

telas e grades deverdo receber protecdo antiferruginosa e pintura, conforme item especifico.
10.8 P-07 | Porta de aluminio anodizado preto 80x210cm - tipo abrir, 01 folha, completa.

Porta de aluminio como descricdo supracitada, com largura de 80cm e altura de 210cm, a

abertura serd do tipo abrir em 01 Unica folha.
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10.9 P-08 | Porta de aluminio anodizado preto 90x210cm - tipo abrir, 01 folha, completa.

Porta de aluminio como descricdo supracitada, com largura de 90cm e altura de 210cm, a

abertura serd do tipo abrir em 01 Unica folha.
Esquadrias - Janelas de vidro temperado deslizante

Janelas em vidro temperado #8mm liso conforme projeto e esquadrias em aluminio
anodizado cor preto, com aberturas, com as devidas ferragens e sustentacdo fixadas na

estrutura da edificacdo.
Arigidez e o perfeito funcionamento do conjunto serdo de responsabilidade do fabricante.
Prever puxadores e fodos os demais conjuntos de ferragens.

10.10 J-01 | Janela deslizante de vidro temperado #8mm e esquadria de aluminio pretq,
02 folhas, 150x100x110cm (Ixaxp)

Janela “JO1"” de vidro temperado com espessura de #8mm, com abertura em duas folhas e

dimensdes de 150 x 100 x 110 (larg. x altura x peitoril).

10.11 J-02 | Janela deslizante de vidro temperado #8mm e esquadria de aluminio preta,
04 folhas, 200x100x110cm (Ixaxp)

Janela "J02" de vidro temperado com espessura de #8mm, com abertura em quatro folhas e

dimensdes de 200 x 100 x 110 (larg. x altura x peitoril).

10.12 J-04 | Janela deslizante de vidro temperado #8mm e esquadria de aluminio pretq,
02 folhas, 120x100x110cm (Ixaxp)

Janela "J04” de vidro temperado com espessura de #8mm, com abertura em duas folhas e

dimensdes de 120 x 100 x 110 (larg. x altura x peitoril).

10.13 J-03 | Janela deslizante de vidro temperado #8mm e esquadria de aluminio preta,
01 folha, 60x120x90cm (Ixaxp)

Janela "J03" de vidro temperado com espessura de #8mm, com abertura em duas folhas do

fipo maxim-ar e dimensdes de 60 x 120 x 90 (larg. x altura x peitoril).

10.14 J-05 | Janela deslizante de vidro temperado #8mm e esquadria de aluminio pretq,
01 folha, 100x80x130cm (Ixaxp)
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Janela *J0O5" de vidro temperado com espessura de #8mm, com abertura em duas folhas do

tipo maxim-ar e dimensdes de 100 x 80 x 130 (larg. x altura x peitoril).
Esquadrias - Vidro Temperado Fixo

As esquadrias em vidro fixo de #10 mm liso conforme projeto e esquadrias em aluminio
anodizado preto, com as devidas ferragens de sustentacdo e fixadas na estrutura da

edificacdo.
Arigidez e o perfeito funcionamento do conjunto serdo de responsabilidade do fabricante.

10.15 J-06 | Vidro temperado #10mm fixo
255x100x110cm (I x a x p).

tipo visor com esquadria preta -

Vidro fixo temperado de #10mm.

10.16 J-07 | Vidro temperado #10mm fixo
305x210x15cm (I x a x p).

tipo visor com esquadria preta -

Vidro fixo temperado de #10mm.

10.17 J-08 | Vidro temperado #10mm fixo
350x210x15cm (I x a x p).

tipo visor

com esquadria preta -

Vidro fixo temperado de #10mm.

10.18 J-09 | Vidro temperado #10mm fixo
240x210x15cm (I x a x p).

tipo visor

com esquadria preta -

Vidro fixo temperado de #10mm.
11. REVESTIMENTO CERAMICO INTERNO - REVESTIMENTO TIJOLO FACHADA

11.1 Placa ceramica esmaltada para revestimento, assentado com argamassa colante

industrializada

Serd medido pela drea revestida com placa cer@dmica, descontando-se toda e qualquer

interferéncia, acrescentando-se as dreas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m?).
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Os paredes que irdo receber revestimentos cermicos estdo devidamente ilustrados na
planta abaixo, que devo lembrar compde a pasta técnica da obra que deverd ser lida para

execucdo.
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Imagem 21. Planta de revestimento cer@mico.

O item remunera o fornecimenfo da placa cer@mica esmaltada de primeira qualidade

(classe A ou classe extra), indicada para dreas internas, com as seguintes caracteristicas:

a. Referéncia comercial: Eliane, Cecrisa-Portinari, Incefra, CerGmica Aimeida ou equivalente.

b. Absorcdo de dgua: 6% < Abs < 10%, grupo Bllb classificacdo semiporoso (alta absorcdo,
resisténcia mecdanica baixa).

c. Resisténcia & abrasdo superficial: classe de abrasdo 5 (PEI-5);

d. Resisténcia ao manchamento: classe de limpabilidade 5 (mdxima facilidade de remocdo
de manchay);
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e. Resisténcia quimica: classe B (média resisténcia quimica a produtos domésticos e de
piscinas);

f. Carga de ruptura > 500N;

g. Resisténcia aorisco (escala Mohs): > 5;
h. Resistente a gretagem;

i.  Resistente ao choque térmico;

j- Coeficiente de afrito: < 0,40 (classe de atrito 1).

Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-1, a
mdao-de obra necessdria para a execucdo dos servicos de limpeza e preparo da superficie de
assentamento, preparo e aplicacdo da argamassa colante industrializada, e o assentamento
das pecas conforme exigéncias das normas e recomendacdes dos fabricantes. Nao
remunera os servicos de regularizacdo da superficie e de rejuntamento. Normas técnicas: NBR
9817, NBR 13816, NBR 13817, NBR 13818 € NBR 14081-1.

11.2 Revestimento em plaqueta laminada, para drea interna e externa, sem rejunte.

Serd medido pela drea revestida com plaquetas laminadas, descontando-se toda e

qualquer interferéncia, acrescentando-se as dreas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m2).

O item remunera o fornecimento de plaquetas laminadas, argamassa industrializada,
materiais, acessérios € a mdo-de-obra necessdria para o assentamento conforme
recomendacdo dos fabricantes. Ndo remunera os servicos de regularizacdo da superficie e

de rejuntamento.

12. PINTURA

13. 12.1  Pinturainterna - paredes

A superficie a ser pintada deverd estar firme, coesa, limpa, sem poeira, sabdo, gordura ou
mofo. Para limpeza, utilizar solucdo e dgua com detergente, e esperar secagem. Manchas de
gordura, graxa ou mofo, deverdo ser limpas com dgua sanitdria. Tratar fissuras de até 0,5mm
com aplicacdo de massa e gesso e cola, na base de 2kg de cola, diluidos em 10 litros de

dgua e 20kg de gesso.

Todas as paredes internas e pilares deverdo receber, apds devidamente preparadas
(raspadas e lixadas), acabamento em massa base latéx PVA e no minimo duas demdos, com

intervalo de 24 horas, de pintura 100% acrilica com acabamento fosco.

12.2 Pintura interna - forro
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A superficie a ser pintada deverd estar firme, coesa, limpa, sem poeira, sabdo, gordura ou
mofo. Para limpeza, utilizar solucdo e dgua com detergente, e esperar secagem. Manchas de
gordura, graxa ou mofo, deverdo ser limpas com dguas sanitdria. Tratar as fissuras de até

0,5mm com aplicacdo de uma demdo de massa corrida PVA.

As superficies receberdo acabamento de, no minimo, 02 (duas) demdos, com intervalo

minimo de 24 horas.
12.3 Pintura interna - esquadrias de madeira

O procedimento para esquadrias de madeira deverd ser:
e Aplicacdo de massa acrilica, em duas demdos;
e Lixamento com lixa fina 320 e aplicagcdo de duas ou trés demdos de esmalte sintético,

conforme descrito no item “esquadrias — madeira”.
12.4 Pintura esmalte acetinado - elementos metdlicos

Todas as pecas metdlicas antes da pintura deverdo ser limpas com desengraxante até

ficarem completamente isentas de graxa ou gordura e retirados residuos de ferrugem.

Os elementos metdlicos deverdo ser submetidos a limpeza com jateamento abrasivo AS
2.1/2 — quase branco, pré pintura automotiva sobre fundo anticorrosivo e acabamento final

no local.

O acabamento das superficies deverd ser com 02 (duas) demdos de tinta, com intervalo

minimo de 24 horas.

Lembrando que todos os rufos serdo pintados aplicando-se duas demdos de fundo primer

para chapa galvanizada e duas demdos de esmalte sintético.
12.5 Pintura externa

A pintura externa deverd ser executada em acrilico fosca, no padréo de prefeitura

Municipal de Taruma, além da aplicacdo de um barrado de verniz.
Além da pintura, deverd ser aplicada textura do tipo projetada.
14. SERVICOS COMPLEMENTARES

Todos os pisos deverdo ser totalmente limpos, € todos os defritos que ficarem aderentes

deverdo ser removidos, sem danos as superficies. Durante a limpeza da obra deve-se ter o
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cuidado de vedar todos os ralos para que os detritos provenientes da limpeza ndo venham a

obstrui-los posteriormente.

Todos os metais, ferragens e loucas deverdo ficar totalmente limpos, tendo sido removido

todo o material aderente até que se obtenha suas condicdes normais.

Deverd haver cuidado especial com a limpeza dos vidros, sobretudo junto as esquadrias,

removendo-se os residuos.

Na finalizacdo dos servicos, a obra deverd ser entregue limpa, livre de entulhos e de restos de
materiais. Deverd estar em perfeitas condicdes de uso, para que a Fiscalizacdo efetue o

recebimento provisdrio da mesma.
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TERMO DE CIENCIA E DE NOTIFICACAO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA.

CONTRATADO: OBRACRI LTDA EPP.

CONTRATO N° 050/2021.

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA
CONSTRUGAO DO NOVO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS.

Pelo presente TERMO, nds, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido estard sujeito a andlise e julgamento pelo Tribunal de Contas do
Estado de Sdo Paulo, cujo trémite processual ocorrerd pelo sistema eletrénico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cépias das manifestacdes de
interesse, Despachos e Decisdes, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo
Eletrénico, conforme dados abaixo indicados, em consondncia com o estabelecido na
Resolucdo n°01/2011 do TCESP;

c) além de disponiveis no processo eletrénico, todos os Despachos e Decisdes que vierem a
ser tomados, relativamente ao aludido processo, serdo publicados no Didrio Oficial do
Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de Sdo Paulo,
em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n® 709, de 14 de janeiro de 1993,
iniciando-se, a partir de entdo, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do
Codigo de Processo Civil;

d) Qualguer alteracdo de endereco —residencial ou elefrénico — ou telefones de contato
deverd ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente
publicacdo;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o
direito de defesq, interpor recursos e 0 que mais couber.

i Taruma@, 01 de julho 2021.
GESTOR DO ORGAOQ/ENTIDADE:

Nome: Valdinei Pereira dos Santos

Cargo: Assessor Técnico

RG n°. 18.347.475-2 SSP/SP CPF n° 110.730.858-56
Data de Nascimento: 03/10/1969

Endereco: Avenida dos Liios n°1380 VL das Arvores
E-mail institucional: valtard@hotmail.com

E-mail pessoal: valtard@hotmail.com

Telefone(s): (18) 3373-4500

Assinatura:

Rua Aroeira, n° 482, Vila das Arvores - Taruma-SP | CEP: 19820-000 | CNPJ: 64.614.449/0001-22
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TEMPO DE UM NOVO TEMPO

Responsdveis que assinaram o ajuste:

Pela CONTRATANTE:

Nome: Oscar Gozzi

Cargo: Prefeito Municipal

CPF: 403.647.128-72 RG: 4.758.458-0

Data de Nascimento: 06/10/1950

Endereco: Rua das Acdcias, n.° 125, Taruma/Sdo Paulo.
E-mail institucional: gabinete@taruma.sp.gov.br

E-mail pessoal: novotempo2027@gmail.com

Telefone: (18) 3373-4500

Assinatura:

Prefeito
Emprg em_ie_der

Pela CONTRATADA:

Nome: Cristiano Afonso Ramos

Cargo: Representante Legal

RG Nn°. 46.186.149-5, CPF n°. 385.382.248-75

Endereco: Rua Jodo Pedro Rojo n°. 560 - Centro, Echapord/SP
E-mail institucional: obracriconstrutora@gmail.com

E-mail pessoal: obracriconstrutora@gmail.com

Telefone: (18)3356-1156

Assinatura:

Rua Aroeira, n° 482, Vila das Arvores - Taruma-SP | CEP: 19820-000 | CNPJ: 64.614.449/0001-22
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