
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: MÓDULO DE AMPLIAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ | SEC. AGRO OBRAS

  REFERÊNCIA

SINAPI - 03/2022 - Com Desoneração | CPOS 185 - Com Desoneração 

OBRA

CONSTRUÇÃO DE SALA MAKER NA E.M JOSÉ RODRIGUES DIS SANTOS 135.500,55R$    

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. QUANT.
 PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 
VALOR (R$)

1 4.185,19R$                     

1.1 02.03.120 CDHU Tapume de chapa de madeira compensada, espessura 6mm e h= 2,20m  m 25,00          93,98R$                 2.349,50R$                     

1.2 02.02.150 CDHU Locação de container tipo depósito - área mínima 13,80 m2 Cotação 3,00            250,00R$               750,00R$                        

1.3 02.10.020 CDHU Locação de obra de edificação  m² 70,08          13,76R$                 964,30R$                        

1.4 02.10.020 CDHU Demolição manual de concreto simples (Piso externo)  m³ 0,76            159,72R$               121,39R$                        

Subtotal  R$                     4.185,19 

2 1.222,36R$                     

2.1 93382 SINAPI Aterro e apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo-arenoso (entre baldrames) m³ 30,00          29,09R$                 872,70R$                        

2.2 06.02.020 CDHU Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m m³ 2,70            43,56R$                 117,61R$                        

2.3 54.01.010 CDHU Regularização e compactação do fundo de valas m² 65,00          3,57R$                   232,05R$                        

Subtotal                           1.222,36 

3 8.130,74R$                     

3.1

3.1.1 12.05.020 CDHU Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 25 cm até 20 t m 48,00 43,49R$                 2.087,52R$                     

3.2

3.2.1 11.18.040 CDHU Lastro de pedra britada m³ 2,10            135,92R$               285,43R$                        

3.2.2 96533 SINAPI
Fabricação, Montagem e desmontagem de forma para vigas baldrame, em madeira serrada 

2 utilizações
m² 10,50          102,54R$               1.076,67R$                     

3.2.3 96546 SINAPI Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 130,00        16,17R$                 2.102,10R$                     

3.2.4 96543 SINAPI Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 28,00          19,98R$                 559,44R$                        

3.2.5 11.01.290 CDHU Concreto usinado, fck = 25 MPa m³ 2,50            423,41R$               1.058,53R$                     

3.2.6 11.16.060 CDHU Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação m³ 2,50 84,54R$                 211,35R$                        

3.2.7 98557 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS 

AF_06/2018
m² 22,50 33,32R$                 749,70R$                        

Subtotal 8.130,74R$                     

4 20.974,95R$                   

4.1

4.1.1 96533 SINAPI
Fabricação, Montagem e desmontagem de forma para pilares, em madeira serrada 2 

utilizações
m² 6,50            102,54R$               666,51R$                        

4.1.2 92778 SINAPI Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 110,00        16,17R$                 1.778,70R$                     

4.1.3 92775 SINAPI Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 25,00          19,98R$                 499,50R$                        

4.1.4 11.01.290 CDHU Concreto usinado, fck = 25 MPa m³ 1,60            423,41R$               677,46R$                        

4.1.5 11.16.060 CDHU Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação m³ 1,60 84,54R$                 135,26R$                        

4.2

4.2.1 92455 SINAPI Montagem e desmontagem de forma para vigas, em madeira serrado m² 4,50            130,46R$               587,07R$                        

4.2.2 96546 SINAPI Armação de aço CA-50 Ø 8 e 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 77,00          16,17R$                 1.245,09R$                     

4.2.3 92775 SINAPI Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 17,00          19,98R$                 339,66R$                        

4.2.4 11.01.290 CDHU Concreto usinado, fck = 25 MPa m³ 1,20            423,41R$               508,09R$                        

4.2.5 11.16.060 CDHU Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação m³ 1,20 84,54R$                 101,45R$                        

4.3

4.3.1 13.02.170 CDHU
Laje pré-fabricada mista vigota protendida/lajota cerâmica - LP 16 (12+4) e capa com 

concreto de 25 MPa
m² 70,08          182,05R$               12.758,06R$                   

4.3.2 10.02.020 CDHU Armadura em tela soldada de aço kg 122,40        13,71R$                 1.678,10R$                     

3  R$                   20.974,95 

5 17.555,92R$                   

5.1

5.1.1 87510 SINAPI
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos na horizontal de 14X9X19CM (espessura 14CM, 

Bloco deitado) de paredes com área líquida meno.
m² 138,76        126,52R$               17.555,92R$                   

Subtotal  R$                   17.555,92 

MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES

SERVIÇOS PRELIMINARES 

FUNDAÇÕES

CONCRETO ARMADO - ESTACAS

ALVENARIA DE VEDAÇÃO

SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL

CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAMES

SUPERESTRUTURA 

CONCRETO ARMADO - PILARES

CONCRETO ARMADO - VIGAS, VERGAS E CONTRAVERGAS

CONCRETO ARMADO - LAJES
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: MÓDULO DE AMPLIAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ | SEC. AGRO OBRAS

  REFERÊNCIA

SINAPI - 03/2022 - Com Desoneração | CPOS 185 - Com Desoneração 

OBRA

CONSTRUÇÃO DE SALA MAKER NA E.M JOSÉ RODRIGUES DIS SANTOS 135.500,55R$    

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. QUANT.
 PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 
VALOR (R$)

6 9.665,02R$                     

6.1

6.1.1 94572 SINAPI Porta em vidro  2,50x210cm,completa m² 5,25            593,31R$               3.114,88R$                     

6.2

6.2.1 94570 SINAPI 04 Janelas de correr 4 folhas em alumínio e vidro temperado. m² 11,04          593,31R$               6.550,14R$                     

Subtotal  R$                     9.665,02 

7 20.967,13R$                   

7.1

7.1.1 92549 SINAPI
Fabricação e intalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada, vão de 7 m, para telha 

cerâmica ou concreto incluso içamento.
un 4,00            1.673,98R$            6.695,92R$                     

7.1.2 92539 SINAPI
Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças, para telhados de até 2 águas com 

telha de encaixe de cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical.
m² 97,39          71,08R$                 6.922,48R$                     

7.1.3 94442 SINAPI Telhamento em telha cerâmica de encaixe, tipo romana m² 97,39          44,01R$                 4.286,13R$                     

7.1.4 94221 SINAPI Cumeeira com telha cerâmica emboçada, argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) m 11,95          26,43R$                 315,84R$                        

7.1.5 94231 SINAPI Rufo em chapa de aço galvanizado nº 24, corte 25 cm m 22,70          63,63R$                 1.444,40R$                     

7.1.6 94228 SINAPI
Calha em chapa de aço galvanizado #24, desenvolvimento de 50 cm, incluso transporte 

vertical e condutores.
m 12,00          108,53R$               1.302,36R$                     

Subtotal  R$                   20.967,13 

8 10.815,95R$                   

8.1 87878 SINAPI Chapisco em paredes, vigas e pilares, com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) m² 277,52        3,92R$                   1.087,88R$                     

8.2 87886 SINAPI Chapisco em teto com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) m² 70,08          18,27R$                 1.280,36R$                     

8.3 90409 SINAPI
Massa única em paredes e teto para recebimento de pintura, argamassa traço 1;2;8, preparo 

manual em teto, c/ talisca .AF_03/2015
m² 277,52        30,44R$                 8.447,71R$                     

Subtotal  R$                   10.815,95 

9 15.861,68R$                   

9.1

9.1.1 87690 SINAPI Contrapiso de concreto não-estrutural, espessura 5cm e preparo mecânico m² 70,08          36,37R$                 2.548,81R$                     

9.1.2 87622 SINAPI Camada regularizadora traço 1:4 (cimento e areia) espessura 2cm m² 70,08          26,90R$                 1.885,15R$                     

9.1.3 18.08.090 CDHU
Revestimento em porcelanato para piso em área interna com acesso ao exterior, assentado 

com argamassa colante industrializada, rejuntado.
m² 70,08          115,08R$               8.064,81R$                     

9.1.4 18.08.100 CDHU
Rodapé em porcelanato para área interna com acesso ao exterior, assentado com 

argamassa colante industrializada, rejuntado.
m 38,00          23,41R$                 889,58R$                        

9.1.5 19.01.062 CDHU Soleira e peitoris em granito cinza, largura atá 20 cm, espessura 2cm, portas e janelas m 11,75          137,25R$               1.612,69R$                     

9.2

9.2.1 98680 SINAPI Contrapiso de concreto não-estrutural, espessura 5cm e preparo mecânico m² 24,00          35,86R$                 860,64R$                        

Subtotal  R$                   15.861,68 

10 14.829,38R$                   

10.1 33.02.060 CDHU Emassamento de paredes internas com massa PVA, 2 demãos m² 120,00        11,07R$                 1.328,40R$                     

10.2 33.02.060 CDHU Emassamento de teto com massa PVA, 2 demãos m² 70,08          11,07R$                 775,79R$                        

10.3 33.02.080 CDHU Textura acrílica para uso externo, inclusive preparo (Pintura projetada) m² 122,00        34,15R$                 4.166,30R$                     

10.4 33.10.100 SINAPI Pintura em látex semi brilho acrílico sobre paredes internas e externas, mínimo 2 demãos m² 216,06        32,06R$                 6.926,88R$                     

10.5 88489 SINAPI Pintura em látex semi brilho PVA sobre teto, 2 demãos m² 70,08          14,26R$                 999,34R$                        

10.6 100754 SINAPI Pintura com esmalte sintético aplicada a rolo/pincel. AF_01/2020. (BARRADO) m² 25,47          24,84R$                 632,67R$                        

Subtotal  R$                   14.829,38 

PAVIMENTAÇÃO INTERNA

PAVIMENTAÇÃO EXTERNA

PINTURA E ACABAMENTOS

SISTEMAS DE PISOS

JANELAS DE VIDRO COM ESQUADRIA EM ALUMÍNIO

SISTEMA DE COBERTURA (SALA DE MÚSICA E COBERTURA EXTERNA) 

SISTEMAS DE COBERTURA/SALA DE MÚSICA

REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO

ESQUADRIAS 

PORTA
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: MÓDULO DE AMPLIAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ | SEC. AGRO OBRAS

  REFERÊNCIA

SINAPI - 03/2022 - Com Desoneração | CPOS 185 - Com Desoneração 

OBRA

CONSTRUÇÃO DE SALA MAKER NA E.M JOSÉ RODRIGUES DIS SANTOS 135.500,55R$    

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. QUANT.
 PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 
VALOR (R$)

11 8.903,22R$                     

11.1 DISJUNTORES

11.1.1 93662 SINAPI Disjuntor bipolar termomagnético 20A, fornecimento e instalação un 1,00            55,08R$                 55,08R$                          

11.1.2 93663 SINAPI Disjuntor bipolar termomagnético 25A, fornecimento e instalação un 2,00            55,08R$                 110,16R$                        

11.2

11.2.1 91854 SINAPI Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 25 mm, (3/4) m 100,00        7,98R$                   798,00R$                        

11.2.2 93008 SINAPI Eletroduto PVC rígido roscável Ø 50mm m 20,00          13,94R$                 278,80R$                        

11.3

11.3.1 91924 SINAPI Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 1,5mm²; anti-chama 450/750V m 100,00        2,57R$                   257,00R$                        

11.3.2 91926 SINAPI Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 2,5mm²; anti-chama 450/750V m 200,00        3,75R$                   750,00R$                        

11.3.3 91932 SINAPI Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 10mm²; anti-chama 450/750V m 300,00        13,82R$                 4.146,00R$                     

11.4

11.4.1 91996 SINAPI Tomada universal, hexagonal, 2P+T, 10A/250V, com suporte e placa un 20,00          25,15R$                 503,00R$                        

11.4.2 91959 SINAPI Interruptor simples 10A, (2 modulos) com suporte e placa un 1,00            33,10R$                 33,10R$                          

11.4.3 41.13.050 CDHU Luminária tipo paflon LED 36W un 8,00            246,51R$               1.972,08R$                     

Subtotal  R$                     8.903,22 

12 1.677,00R$                     

12.1 46.05.040 CDHU Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta  elástica, DN= 150 mm, inclusive conexões m 20,00          83,85R$                 1.677,00R$                     

Subtotal  R$                     1.677,00 

13 712,01R$                        

13.1 55.01.020 CDHU Limpeza final de obra m² 70,08          10,16                      712,01R$                        

Subtotal  R$                        712,01 

                  Valor Total com BDI: 135.500,55R$                 

Eng. Civ. Valdinei Pereira dos Santos

CREA 507048328-5

Tarumã, 26 de maio de 2022

Eng. Civ. Ana Luiza Bezerra da Silva

CREA 507056376-6

ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES

INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO

SERVIÇOS FINAIS

INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V

ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS

CABOS E FIOS CONDUTORES
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VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS

Código para verificação: 54F3-9B32-CC0E-6558

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

ANA LUIZA BEZERRA DA SILVA (CPF 440.XXX.XXX-57) em 27/05/2022 17:18:12 (GMT-03:00)
Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

VALDINEI PEREIRA DOS SANTOS (CPF 110.XXX.XXX-56) em 27/05/2022 18:07:34 (GMT-03:00)
Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://taruma.1doc.com.br/verificacao/54F3-9B32-CC0E-6558

https://taruma.1doc.com.br/verificacao/54F3-9B32-CC0E-6558

