
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: MÓDULO DE AMPLIAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ | SEC. AGRO OBRAS

  REFERÊNCIA BDI ADOTADO:
SINAPI - 03/2022 - Com Desoneração | TPU - Com Desoneração | CDHU 185 - Com Desoneração 25,00%

OBRA

AMPLIAÇÃO DE SALA DE ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL HILDA HOLZHAUSEN MORO 227.662,81R$     

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. QUANT.
 PREÇO SEM BDI 

(R$) 

 PREÇO COM BDI 

(R$) 
VALOR (R$)

1 4.181,59R$                     

1.1 02.02.150 CDHU Locação de container tipo depósito - área mínima 13,80 m2 mês 3,00            634,59R$               793,24R$                 2.379,72R$                     

1.2 02.10.020 CDHU Locação de obra de edificação  m² 104,76        13,76R$                 17,20R$                   1.801,87R$                     

Subtotal  R$                     4.181,59 

2 3.703,02R$                     

2.1 93382 SINAPI Aterro e apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo-arenoso (entre baldrames) m³ 10,78          29,09R$                 36,36R$                   391,96R$                        

2.2 96527 SINAPI Escavação manual em solo m³ 21,60          122,63R$               153,29R$                 3.311,06R$                     

Subtotal                           3.703,02 

3 25.354,01R$                   

3.1

3.1.1 12.05.010 CDHU Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca escavada tx 1,00 1.893,65R$            2.367,06R$              2.367,06R$                     

3.1.2 12.05.020 CDHU Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 25 cm até 20 t m 128,00 43,49R$                 54,36R$                   6.958,08R$                     

3.1.3 89843 SINAPI Bate-estacas por gravidade, potência de 160 HP, peso do martelo até 3 toneladas - chp 6,00 189,76R$               237,20R$                 1.423,20R$                     

3.1.4 96546 SINAPI
Armadura estaca Ø25, longitudinal com aço CA-50 Ø 10.0mm incluso fornecimento, corte, 

dobra e colocação
kg 139,00 14,16R$                 17,70R$                   2.460,30R$                     

3.1.5 96543 SINAPI
Armadura estaca Ø25, transversal com aço CA-60 Ø 5.0mm - incluso fornecimento, corte, 

dobra e colocação
kg 78,90 18,58R$                 23,23R$                   1.832,85R$                     

3.1.6 94971 SINAPI Concreto usinado, fck = 25 MPa m³ 6,50 355,59R$               444,49R$                 2.889,19R$                     

3.1.7 11.16.060 CDHU Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação m³ 6,50 84,54R$                 105,68R$                 686,92R$                        

3.2

3.2.1 11.18.040 CDHU Lastro de pedra britada m³ 0,66            120,91R$               151,14R$                 99,75R$                          

3.2.2 96533 SINAPI
Fabricação, Montagem e desmontagem de forma para vigas baldrame, em madeira serrada 

2 utilizações
m² 18,60          102,54R$               128,18R$                 2.384,15R$                     

3.2.3 96546 SINAPI Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 75,00          16,17R$                 20,21R$                   1.515,75R$                     

3.2.4 96543 SINAPI Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 24,00          19,98R$                 24,98R$                   599,52R$                        

3.2.5 94971 SINAPI Concreto usinado, fck = 25 MPa m³ 1,50            355,59R$               444,49R$                 666,74R$                        

3.2.6 11.16.060 CDHU Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação m³ 1,50 84,54R$                 105,68R$                 158,52R$                        

3.2.7 98557 SINAPI Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 DEMÃOS AF_06/2018 m² 31,50 33,32R$                 41,65R$                   1.311,98R$                     

Subtotal 25.354,01R$                   

4 57.184,43R$                   

4.1

4.1.1 96533 SINAPI
Fabricação, Montagem e desmontagem de forma para pilares, em madeira serrada 2 

utilizações
m² 55,31          112,18R$               140,23R$                 7.756,12R$                     

4.1.2 92778 SINAPI Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 192,20        14,46R$                 18,08R$                   3.474,98R$                     

4.1.3 92775 SINAPI Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 24,80          18,56R$                 23,20R$                   575,36R$                        

4.1.4 11.01.290 CDHU Concreto usinado, fck = 25 MPa m³ 2,88            423,81R$               529,76R$                 1.525,71R$                     

4.1.5 11.16.060 CDHU Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação m³ 2,88 84,54R$                 105,68R$                 304,36R$                        

4.2

4.2.1 92455 SINAPI Montagem e desmontagem de forma para vigas, em madeira serrado m² 44,65          146,14R$               182,68R$                 8.156,66R$                     

4.2.2 96546 SINAPI Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 139,00        16,17R$                 20,21R$                   2.809,19R$                     

4.2.3 92775 SINAPI Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 78,90          18,56R$                 23,20R$                   1.830,48R$                     

4.2.4 11.01.290 CDHU Concreto usinado, fck = 25 MPa m³ 4,18            387,00R$               483,75R$                 2.022,08R$                     

4.2.5 11.16.060 CDHU Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação m³ 4,18 84,54R$                 105,68R$                 441,74R$                        

4.3

4.3.1 13.02.170 CDHU
Laje pré-fabricada mista vigota protendida/lajota cerâmica - LP 16 (12+4) e capa com 

concreto de 25 MPa
m² 104,76        182,05R$               227,56R$                 23.839,19R$                   

4.3.2 13.01.131 CDHU Armadura para laje, com uso de tela Q-92. AF_09/2017 kg 150,34        23,67R$                 29,59R$                   4.448,56R$                     

Subtotal  R$                   57.184,43 

5 14.106,98R$                   

5.1

5.2 87510 SINAPI
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos na horizontal de 14X9X19CM (espessura 14CM, 

Bloco deitado) de paredes com área líquida meno.
m² 89,20          126,52R$               158,15R$                 14.106,98R$                   

Subtotal  R$                   14.106,98 

CONCRETO ARMADO - PILARES

CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAMES

SUPERESTRUTURA 

CONCRETO ARMADO - ESTACAS E BLOCOS

SERVIÇOS PRELIMINARES 

MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES

FUNDAÇÕES

CONCRETO ARMADO - VIGAS, VERGAS E CONTRAVERGAS

CONCRETO ARMADO - LAJES

ALVENARIA DE VEDAÇÃO

SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: MÓDULO DE AMPLIAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ | SEC. AGRO OBRAS

  REFERÊNCIA BDI ADOTADO:
SINAPI - 03/2022 - Com Desoneração | TPU - Com Desoneração | CDHU 185 - Com Desoneração 25,00%

OBRA

AMPLIAÇÃO DE SALA DE ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL HILDA HOLZHAUSEN MORO 227.662,81R$     

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. QUANT.
 PREÇO SEM BDI 

(R$) 

 PREÇO COM BDI 

(R$) 
VALOR (R$)

6 14.224,85R$                   

6.1

6.1.1 94572 SINAPI PM1 - Porta em vidro  2,00x210cm, completa m² 4,20            443,49R$               554,36R$                 2.328,31R$                     

6.1.2 94573 SINAPI PM2 - 2 Portas em vidro  0,80x210cm, completa m² 3,36            361,65R$               452,06R$                 1.518,92R$                     

6.2

6.2.1 94572 SINAPI
JA-01-  6 Janelas de correr 4 folhas em alumínio e vidro temperado, dimensões 2,40m x 

1,30m
m² 18,72          443,49R$               554,36R$                 10.377,62R$                   

Subtotal  R$                   14.224,85 

7 26.659,98R$                   

7.1 92549 SINAPI
Fabricação e intalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada, vão de 7 m, para telha 

cerâmica ou concreto incluso içamento.
un 4,00            1.673,98R$            2.092,48R$              8.369,92R$                     

7.2 92539 SINAPI
Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças, para telhados de até 2 águas com 

telha de encaixe de cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical.
m² 91,19          77,88R$                 97,35R$                   8.877,35R$                     

7.3 94221 SINAPI Telhamento em telha cerâmica de encaixe, tipo romana m² 91,19          44,01R$                 55,01R$                   5.016,36R$                     

7.4 94221 SINAPI Cumeeira com telha cerâmica emboçada, argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) m 12,00          25,95R$                 32,44R$                   389,28R$                        

7.5 94231 SINAPI Rufo e pingadeira em chapa de aço galvanizado nº 24, corte 25 cm m 52,60          60,94R$                 76,18R$                   4.007,07R$                     

Subtotal  R$                   26.659,98 

8 16.015,50R$                   

8.1 87878 SINAPI Chapisco em paredes, vigas e pilares, com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) m² 178,40        4,01R$                   5,01R$                     893,78R$                        

8.2 87886 SINAPI Chapisco em teto com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) m² 104,76        19,31R$                 24,14R$                   2.528,91R$                     

8.3 90409 SINAPI
Massa única para recebimento de pintura, argamassa traço 1;2;8, preparo manual em teto, c/ 

talisca .AF_03/2015
m² 283,16        31,95R$                 39,94R$                   11.309,41R$                   

8.4 18.06.350 CDHU Assentamento de piso e revestimentos cerâmicos com argamassa mista - LADRILHO AZUL m² 17,00          55,10R$                 55,10R$                   936,70R$                        

8.5 18.06.350 CDHU
Assentamento de piso e revestimentos cerâmicos com argamassa mista - LADRILHO 

VERMELHO
m² 3,00            55,10R$                 55,10R$                   165,30R$                        

8.6 18.06.410 CDHU
Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas 

acima de 3 até 5mm
m² 20,00          9,07R$                   9,07R$                     181,40R$                        

Subtotal  R$                   16.015,50 

9 27.939,89R$                   

9.1

9.1.1 87690 SINAPI Contrapiso de concreto não-estrutural, espessura 5cm e preparo mecânico m² 71,88          36,51R$                 45,64R$                   3.280,60R$                     

9.1.2 87622 SINAPI Camada regularizadora traço 1:4 (cimento e areia) espessura 2cm m² 71,88          28,23R$                 35,29R$                   2.536,65R$                     

9.1.3 18.08.090 CDHU
Revestimento em porcelanato para piso em área interna com acesso ao exterior, assentado 

com argamassa colante industrializada, rejuntado.
m² 71,88          115,08R$               143,85R$                 10.339,94R$                   

9.1.4 18.08.100 CDHU
Rodapé em porcelanato para área interna com acesso ao exterior, assentado com 

argamassa colante industrializada, rejuntado.
m 16,40          23,41R$                 29,26R$                   479,86R$                        

9.1.5 19.01.062 CDHU Soleira e peitoris em granito cinza, largura atá 20 cm, espessura 2cm, portas e janelas m 16,54          137,45R$               171,81R$                 2.841,74R$                     

9.1.6 86895 SINAPI Bancada em granito polido para bancada e passa prato (Detalhamento em projeto) m² 16,54          343,43R$               429,29R$                 7.100,46R$                     

9.2

9.2.1 98680 SINAPI Contrapiso de concreto não-estrutural, espessura 5cm e preparo mecânico m² 29,65          36,71R$                 45,89R$                   1.360,64R$                     

Subtotal  R$                   27.939,89 

10 10.062,47R$                   

10.1 33.02.060 CDHU Emassamento de paredes internas com massa PVA, 2 demãos m² 102,72        10,84R$                 13,55R$                   1.391,86R$                     

10.2 33.02.060 CDHU Emassamento de teto com massa PVA, 2 demãos m² 74,88          11,07R$                 13,84R$                   1.036,34R$                     

10.3 33.02.080 CDHU Textura acrílica para uso externo, inclusive preparo (Pintura projetada) m² 74,30          13,17R$                 16,46R$                   1.222,98R$                     

10.4 33.10.100 CDHU Pintura em látex acrílico sobre paredes internas e externas, mínimo 2 demãos m² 74,30          34,15R$                 42,69R$                   3.171,87R$                     

10.5 88489 SINAPI Pintura em látex PVA sobre teto, 2 demãos m² 177,60        14,59R$                 18,24R$                   3.239,42R$                     

Subtotal  R$                   10.062,47 

JANELAS DE VIDRO COM ESQUADRIA EM ALUMÍNIO

SISTEMA DE COBERTURA

REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO

PAVIMENTAÇÃO INTERNA

PORTA

ESQUADRIAS 

PAVIMENTAÇÃO EXTERNA

PINTURA E ACABAMENTOS

SISTEMAS DE PISOS
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: MÓDULO DE AMPLIAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ | SEC. AGRO OBRAS

  REFERÊNCIA BDI ADOTADO:
SINAPI - 03/2022 - Com Desoneração | TPU - Com Desoneração | CDHU 185 - Com Desoneração 25,00%

OBRA

AMPLIAÇÃO DE SALA DE ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL HILDA HOLZHAUSEN MORO 227.662,81R$     

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. QUANT.
 PREÇO SEM BDI 

(R$) 

 PREÇO COM BDI 

(R$) 
VALOR (R$)

11 19.439,40R$                   

11.1

11.1.1 89580 SINAPI Tubo PVC Ø 150mm, fornecimento e instalação m 40,00          114,51R$               143,14R$                 5.725,60R$                     

11.1.2 89737 SINAPI Joelho PVC 90° Ø 150mm, fornecimento e intalação un 10,00          21,15R$                 26,44R$                   264,40R$                        

11.1.3 24.18.02.99 TPU Canaleta p/ águas pluviais em concreto (L=60cm) m 30,00          92,54R$                 115,68R$                 3.470,40R$                     

11.1.4 16.05.048 TPU Tampa de Concreto pré-moldada perf. Para canaleta (L=35cm, C=120cm) UND 25,00          319,33R$               399,16R$                 9.979,00R$                     

Subtotal  R$                   19.439,40 

12 5.931,57R$                     

12.1

12.1.1 101875 SINAPI Quadro de distribuição de energia para 12 disjuntores, fornecimento e instalação un 1,00            489,66R$               612,08R$                 612,08R$                        

12.2 DISJUNTORES

12.2.1 93662 SINAPI Disjuntor bipolar termomagnético 20A, fornecimento e instalação un 1,00            56,83R$                 71,04R$                   71,04R$                          

12.2.2 93663 SINAPI Disjuntor bipolar termomagnético 25A, fornecimento e instalação un 1,00            56,83R$                 71,04R$                   71,04R$                          

12.2.3 93673 SINAPI Disjuntor tripolar termomagnético 50A, fornecimento e instalação un 1,00            90,74R$                 113,43R$                 113,43R$                        

12.3

12.3.1 91854 SINAPI Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 25 mm, (3/4) m 50,00          9,28R$                   11,60R$                   580,00R$                        

12.3.2 93008 SINAPI Eletroduto PVC rígido roscável Ø 50mm m 10,00          18,31R$                 22,89R$                   228,90R$                        

12.4

12.4.1 91924 SINAPI Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 1,5mm²; anti-chama 450/750V m 100,00        2,61R$                   3,26R$                     326,00R$                        

12.4.2 91926 SINAPI Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 2,5mm²; anti-chama 450/750V m 100,00        3,78R$                   4,73R$                     236,50R$                        

12.4.3 91932 SINAPI Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 10mm²; anti-chama 450/750V m 50,00          13,75R$                 17,19R$                   859,50R$                        

12.5

12.5.1 91996 SINAPI Tomada universal, hexagonal, 2P+T, 10A/250V, com suporte e placa un 8,00            28,73R$                 35,91R$                   287,28R$                        

12.5.2 91959 SINAPI Interruptor simples 10A, (2 modulos) com suporte e placa un 2,00            38,10R$                 47,63R$                   95,26R$                          

12.5.3 41.13.050 CDHU Luminária blindada de sobrepor 2X36W com aletas completa, 2 lâmpadas LED un 6,00            246,51R$               308,14R$                 1.848,84R$                     

12.5.4 41.13.102 CDHU Arandela blindada para lâmpada led un 2,00            240,68R$               300,85R$                 601,70R$                        

Subtotal  R$                     5.931,57 

13 1.048,10R$                     

13.1 46.05.040 CDHU Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta  elástica, DN= 100 mm, inclusive conexões m 10,00          83,85R$                 104,81R$                 1.048,10R$                     

Subtotal  R$                     1.048,10 

14 1.811,02R$                     

14.1 55.01.020 CDHU Limpeza final de obra m² 142,60        10,16                      12,70R$                   1.811,02R$                     

Subtotal  R$                     1.811,02 

227.662,81R$                 

Eng. Civ. Valdinei Pereira dos Santos

CREA 507048328-5

DRENAGEM E CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS

TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC

CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO

ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS

CABOS E FIOS CONDUTORES

INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V

Tarumã, 13 de abril de 2022

Eng. Civ. Ana Luiza Bezerra da Silva

CREA 507056376-6

                  Valor Total com BDI:

ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES

INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO

SERVIÇOS FINAIS
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VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS

Código para verificação: D361-970B-A115-4E1C

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

ANA LUIZA BEZERRA DA SILVA (CPF 440.XXX.XXX-57) em 20/04/2022 10:31:35 (GMT-03:00)
Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

VALDINEI PEREIRA DOS SANTOS (CPF 110.XXX.XXX-56) em 20/04/2022 10:34:23 (GMT-03:00)
Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:
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