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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTRATADA: OBRACRI LTDA EPP

PROCESSO N°. 137/2022

TOMADA DE PRECOS N°. 010/2022

VALOR: R$135.228,47

“TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATAGCAO
DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA
CIVIL PARA CONSTRUGAO DE “SALA MAKER”
NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RODRIGUES DOS
SANTOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA, E DE
OUTRO LADO, A EMPRESA OBRACRI LTDA EPP,
NA FORMA ABAIXO:”

Pelo presente instrumento particular de contrato a Prefeitura Municipal de Taruma, pessoa
juridica de direito publico, com sede a Rua Aroeira, 482, Vila das Arvores, no municipio de
Tarumad, Estado de Sdo Paulo, inscrita no CNPJ sob n° 64.614.449/0001-22, neste afo
representado por seu Prefeito Municipal o Senhor OSCAR GOZ1Z1I, brasileiro, casado, portador
da Cédula de Identidade RG n.° 4.758.458-0 - SSP/SP e inscrito no Cadastro Nacional de
Pessoas Fisicas do Ministério da Fazenda CPF/MF sob o n.° 403.647.128-72, residente
domiciliado na Rua das Acdcias, n.° 125, na cidade de Tarumd, do Estado de Sdo Paulo,
simplesmente denominada CONTRATANTE, e de outro lado a empresa OBRACRI LTDA EPP,
inscrita no CNPJ sob n°. 11.809.435/0001-06 e Inscricdo Estadual n°. 352.290.478-90, com sede
a Rua Amapd, n°. 701 - Vila SGo Roque, no municipio de Echapord, Estado de Sdo Paulo,
neste ato representado por seu representante legal o Senhor Cristiano Afonso Ramos,
portador da Cédula de Identidade (RG) n°. 46.186.149-5, e inscrito no Cadastro Nacional de
Pessoas Fisicas do Ministério da Fazenda sob o n°. 385.382.248-75, residente e domiciliado o
Rua Jodo Pedro Rojo, n°. 560 - Centro, no municipio de Echapord, Estado de Sdo Paulo,
simplesmente denominada CONTRATADA, celebram o presente, em observéncia ao Tomada
de Precos n°. 010/2022, homologado em 10 de agosto de 2022, com fulcro na Lei n°. 8.666,
de 21 de junho de 1993 e alteracodes, assim como pelas condicdes do Edital, fermos da
proposta vencedora e conforme as cldusulas e condicdes que seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO

1. O objeto do presente Termo de Contrato é a Contratagdo de empresa especializada em
engenharia civil para construgdo de “Sala Maker” na Escola Municipal José Rodrigues dos
Santos, conforme descricdo contida nos ANEXOS, Memorial Descritivo e Cldusulas Descritas
neste termo contratual.

CLAUSULA SEGUNDA
DA VINCULACAO AOS TERMOS DO EDITAL E DA PROPOSTA

2. Os termos deste Instrumento de Contrato se vinculam aos ditames do Edital do Processo n°
137/2022 — Tomada de Precos n° 010/2022, ao Anexo I, ANEXO I, Memorial Descritivo e a
Proposta da Licitante vencedora.

CLAUSULA TERCEIRA
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DO REGIME DE EXECUCAO

3. O objeto deste contrato serd executado de forma indireta, em regime de empreitada por
preco global.

CLAUSULA QUARTA
DO VALOR DO CONTRATO E DA FORMA DE PAGAMENTO

4. O valor total do presente Termo de Contrato é de R$135.228,47 (cento e trinta e cinco mil,
duzentos e vinte e oito reais e quarenta e sete centavos).

4.1. O pagamento serd efetuado apds o recebimento dos respectivos servicos, mediante
emissdo de Nota Fiscal ou Recibo, devidamente entregue e lancada junto ao Almoxarifado
Municipal, conferida e assinada pela unidade a que se destina, encaminhado para
framitacdo do Processo de instrucdo e liquidacdo junto ao Departamento de Contabilidade,
no prazo de até dez dias Uteis.

4.2. O Municipio de Taruma efetuard a retencdo da Guia de Previdéncia Social — GPS (INSS)
referente as faturas emitidas, para efeito de liberacdo do recurso.

4.3. Ndo serd admitida proposta com condicdo de pagamento ANTECIPADO ou de prazo
contado da data de EMISSAO da Nota Fiscal ou recibo;

4.4. Somente serdo efetuados pagamentos aos licitantes que ndo possuam divida de
qualguer natureza e/ou espécie junto 4 Fazenda Municipal de Tarumd, mediante
apresentacdo de Certiddo Negativa de Débitos.

4.5. Os pagamentos serdo efetuados através de transferéncia bancdria.
4.6. Em cada medicacdo, a Contratada deverd apresentar a seguinte documentacdo:

a) Boletim de medicdo devidamente assinado pelo técnico responsdvel com n° do registro
profissional

b) Protocolo de Envio de Arquivos — Conectividade Social INSS referente a matricula CEl com
comprovante de pagamento

c) FGIS com comprovante de pagamento

d) Comprovante de Declaracdo das Contribuicdes a Recolher & Previdéncia Social e a
outras entidades e fundos por FPAS Tomador — Referente a matricula CEl

e) Relacdo dos Trabalhadores Constantes no Arquivo SEFIP - referente a matricula CEl

f) Relacdo dos Trabalhadores com GRRF constantes no arquivo SEFIP — referente a matricula
CEl

g) Relagdo dos Trabalhadores Constantes no Arquivo SEFIP — Resumo do Fechamento -
Tomador de Servicos/Obra - referente a matricula CEl

h) Resumo das Informacdes & Previdéncia Social Constantes no Arquivo SEFIP TOMADOR DE
SERVICOS/OBRA - referente a matricula CEl

i) Relacdo dos Trabalhadores Constantes no Arquivo SEFIP — Resumo do Fechamento —
Empresa (Geral)

i) Relac¢do dos Trabalhadores Constantes no Arquivo SEFIP — Resumo do Fechamento -
Empresa FGTS (Geral)

k) h) Resumo das Informacdes d Previdéncia Social constantes no Arquivo SEFIP EMPRESA
(Geral)

[) Relatério Analitico de GP

m) Relatério Analitico de GRF
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n) Relatério de Compensacdes

o) Relatdrio de Valor de Retencdo (Lei 9711/98) a compensar/Restituir (se houver)

p) Relacdo de Tomador/Obra — RET — referente a matricula CEl

d) Resumo — Relacdo de Tomador/Obra — RET (Geral)

r) Certiddo de Débitos Relativos a Créditos Tributdrios Federais e a Divida Ativa da Unido
dentro da validade

s) Certiddo Negativa Estadual dentro da validade

t) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas dentro da validade

u) Certificado de Regularidade do FGTS — CRF — CAIXA denfro da validade

v) Certiddo Negativa Municipal Sede da Empresa dentro da validade

CLAUSULA QUINTA
AUMENTO OU DIMINUICAO DO VALOR DO CONTRATO

5. Na ocorréncia da necessidade de quantidades maiores ou menores que as estabelecidas
nos ANEXQOS, até o limite permitido pela legislacdo vigente de até 25%, serdo feitos pedidos
adicionais ou reducdes equivalentes através da Secretaria Municipal de Planejamento,
Obras e Servicos.

CLAUSULA SEXTA
DO REAJUSTE DE PRECOS

6. NGo haverd reajuste de precos para o presente objeto, exceto no caso de desequilibrio
econdmico-financeiro, o qual deverd ser requerido e provado pelo CONTRATADO, em
conformidade com a legislagdo vigente.
CLAUSULA SETIMA
CREDITO ORGCAMENTARIO E FINANCEIRO

7. As despesas decorrentes da presente Licitacdo correrGo por conta das Dotacdes
Orcamentdrias, ante a previsdo legal prevista na Lei Orcamentdria Anual do Municipio:

02.04.00 - 12.361.0044.2128 — 4.4.90.51 - 240 (1) — Obras e Instalagdes - R$135.228,47

CLAUSULA OITAVA
OBRIGACOES DO CONTRATANTE

8. Sdo obrigacdes da Contratante sem que a elas se limite:

8.1. Fornecer todos os documentos necessdrios e informacdes necessdrias ao cumprimento
deste instrumento;

8.2. Efetuar os pagamentos devidos ao contratado nos valores, formas e prazos avencados.

8.3. A Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente, Obras e Servicos Urbanos
promoverd a fiscalizacdo da execucdo do objeto e terd toda competéncia para solicitar
alteracoes ou modificacdes, desde que respeitados os limites do contrato.

8.4. As medicoes para fins de pagamentos serdo as efetivamente executadas e conferidas
pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e Servicos do
Municipio de Taruma.
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8.5. Com a finalidade de controlar e fiscalizar, fica o servidor pUblico municipal, Sr.(a).
Valdinei Pereira dos Santos, portador da Cédula de Identidade RG n.° 18.347.475-2 SSP/SP e
inscrito no CPF n.° 110.730.858-56, designado a atuar na funcdo de Gestor do Contrato.

8.6. A Contratada, reserva-se o direito de ndo receber os servicos em desacordo com o
previsto neste instrumento convocatdrio, podendo cancelar o contrato e aplicar o disposto
no art. 24, inciso XI da Lei Federal n°® 8.666/93.
CLAUSULA NONA
OBRIGAGCOES DA CONTRATADA

9. Executar os servicos de acordo com as especificacdes e demais condicoes
confratualmente avencadas, e ainda as constantes do edital de licitacdo;

9.1. Manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
por ele assumidas e todas as condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo;
9.2. Assumir inteira responsabilidade pelas obrigacdes fiscais e tributdrias decorrentes da
execucdo do presente contrato;

9.3. Manter preposto na coordenacdo e responsabilidade técnica dos servicos, objeto do
presente Edital.

9.4. Providenciar no prazo de 05 (cinco) dias a correcdo de deficiéncias e / ou
iregularidades apontadas pela Contratante;

9.5. Arcar com eventuais prejuizos causados a Contratante e / ou a terceiros, provocados
por ineficiéncia ou irregularidade cometida na execucdo do contrato;

9.6. Aceitar, nas mesmas condicdes avencadas no presente instrumento contratual, os
acréscimos ou supressdes que se fizerem nas compras, respeitados os limites legais, conforme
dispde o0 §1°, do artigo 65, da Lei 8.666/93;

9.7. Arcar com os custos do uso da dgua e energia elétrica durante a execucdo dos servicos,
ao fim dos quais, serd transferida a titularidade da conta.

9.8. Serdo de responsabilidade da Contratada todos os materiais, mdo de obra, encargos, as
ferramentas e equipamentos, inclusive EPI’s de seguranca individual dos seus funciondrios.

9.9. A contratada serd responsdvel pelo fornecimento, instalagcdo e manutencdo de placa
alusiva & obra até o término.

9.10. Todo e qualquer dano que venha a ocorrer posteriores a obra que seja constatada ser
de responsabilidade da empresa contratada deverd ser reconstituido pela mesma. Da
mesma forma deverd a empresa contratada se responsabilizar por todos os danos e/ou
franstornos que venham a ocorrer a terceiros.

9.11. A contratada deverd apresentar a ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) da
obra - devidamente recolhida; anteriormente a emissdo da ordem de servico.

9.12. Toda concretagem da obra a ser readlizada pela contratada, deverd ocorrer em
periodo diurno, precedido de liberacdo pela fiscalizacdo.

9.13. Efetuar o recolhimento da GPS de que trata a cldusula 4.2. deste Contrato.
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9.14. O licitante vencedor deverd efetuar a Matricula CEl no prazo mdéximo de 30 (trinta) dias
do inicio de sua atividade, junto d Receita Federal do Brasil.

9.15. Quando da emissdo da Nota Fiscal deverd constar o numero da matricula do Cadastro
Especifico do INSS — CEl da obra, bem como descriminar todas as retencdes que venham a
incidir sobre o pagamento.

9.16. Apds o recebimento da ultima parcela de pagamento o proponente vencedor deverd
apresentar no prazo méximo de 30 (frinta) dias a Certiddo Negativa de Débito — CND da
obra.

9.17. A ndo apresentacdo da CND da obra no prazo acima defterminado implicara na
aplicacdo das penalidades previstas no item 10 do edital.

9.18. A empresa vencedora do certame deverd apresentar como condicdo para emissdo
da ordem de servico os seguintes documentos:

9.18.1. Cépia do Programa de Prevencdo de Riscos Ambientais — PPRA;
9.18.2. Cédpia da ficha de E.P.I. de todos funciondrios, cadastrados na referida obra;
9.18.3. Cépia do Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional - PCMSO;

9.18.4. Apresentacdo de certificado de capacitacdo em NR - 10 dos funciondrios, cuja
atividade envolva instalacdo/manutencdo de rede elétrica.

9.18.5. Apresentacdo de certificado de capacitacdo em NR - 35 dos funciondrios, cuja
atividade seja executada em locais com mais de 02 metros de altura.

9.18.6. Copia dos Atestados de Saude Ocupacional de todos funciondrios cadastrados na
referida obra.

9.19. Prestar garantia no valor de 05% (cinco por cento) deste contrato, em até 05 (cinco)
dias Uteis a partir da convocacdo, conforme previsto no item 13 do edital.

9.20. A contratada deverd no ato da assinatura do Termo Contratual, assinar o Termo de
Ciéncia e Noftificacdo para remessa de aqjustes ao Tribunal de Contas do Estado em
cumprimento as instrucdes para acompanhamento de todos os atos da tramitacdo
processual, até julgamento final e sua publicacdo.

CLAUSULA DECIMA
DAS SANCOES POR INADIMPLENCIA

10.1. O ndo cumprimento de quaisquer exigéncias contidas na legislacdo em vigor ou nas
condicoes contratuais pactuadas sujeitard a Contratada as penalidades e sancdes previstas
na Lei Federal n°. 8.666/93 e suas alteracdes posteriores, artigos 81, 86 a 88, em especial:

10.1.1. Adverténcia, por escrito, sempre que verificadas irregularidades;

10.1.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da medicdo da etapa em execucdo, pelo
descumprimento de quaisquer das cldusulas deste Contrato.
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10.1.3. Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato pela rescisdo contratual por
inexecucdo total ou parcial do contrato;

10.1.4. Suspensdo tempordria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com
a Administracdo, por até 02 (dois) anos;

10.1.5. Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracdo PUblica
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo na forma da Lei, perante a propria autoridade que implicou a penalidade.

10.2. A multa de que trata o subitem 10.1.2. deste Edital somente poderd ser relevada,
qguando os fatos geradores da penalidade decorrerem de casos fortuitos ou de forca maior,
que independam da vontade da Contratada e quando aceitos, justifiuem o atraso. Na
hipdtese de aplicacdo de multa, é assegurado & PREFEITURA o direito de optar pela
deducdo do respectivo valor sobre qualquer pagamento a ser efetuado & empresa
CONTRATADA, utilizar a caucdo de garantia de confrato ou se ndo fiver saldo, inscrever na
Divida Ativa do Municipio.

10.3. A licitante estard ainda sujeita as demais penalidades previstas na Lei 8.666/93 e
posteriores alteracoes.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA

DA VIGENCIA DO CONTRATO

11. A vigéncia do termo de contrato serd de 90 (noventa) dias, a contar da assinatura do
termo de contrato, podendo ser renovado por outros periodos até o limite previsto no art. 57,
Inciso I, da Lei n° 8666/93, devendo a empresa contratada enfregar o objeto licitado,
conforme estipulado no Cronograma Fisico-Financeiro.

11.1. Toda prorrogacdo contratual se fard mediante formalizacdo de termo aditivo a
conftrato.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA
DA RESCISAO

12. A inexecucdo total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisdo, conforme disposto dos
artigos 77 a 80 da Lei n°. 8.666/93 e posteriores alteracdes.

12.1. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditério e a ampla defesa.

12.2. A rescis@o do contrato poderd ser:

a) Determinada por ato unilateral e escrito da Administracdo Municipal;

b) Amigdvel, por acordo entre as partes, reduzida a termo neste convite, desde que hagja
conveniéncia para a Administracdo Municipal;

¢) Judicial, nos termos da legislacdo vigente sobre a matéria;

12.3. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditério e a ampla defesa.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA
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DO FORO COMPETENTE

13. A interpretacdo e aplicacdo dos termos deste instrumento, serd regido pelas Leis
Brasileiras, em especial pela Lei n°. 8.666/93 e posteriores alteracoes, ficando eleito o foro da
Comarca de Assis, do Estado de Sdo Paulo, o qual terd jurisdicdo e competéncia sobre
quaisquer controvérsias do Contrato.

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 03
(trés) vias de igual teor e para Unico efeito, conjuntamente com as 2 (duas) testemunhas a
seguir, a todo ato presentes para que se produza os juridicos e legais efeitos,
comprometendo-se as partes a cumprir e fazer cumprir 0 presente, por si e seus sucessores
em juizo ou fora dele.

Taruma@, 15 de agosto de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
OSCAR GO11I
PREFEITO MUNICIPAL
Contratante

OBRACRI LTDA EPP
CRISTIANO AFONSO RAMOS
RG n° 46.186.149-5

Contratada
Testemunhas:
1. 2.
José Francisco Fogaca Valdinei Pereira dos Santos
RG n° 14.885.797 SSP/SP RG n° 18.347.475-2 SSP/SP
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Planilha Adjudicatéria - Contrato n°. 076/2022

Processo n°. 137/2022 - Tomada de Precos n°. 010/2022

Objeto: Contratacdo de empresa especializada em engenharia civil para construcdo de “Sala Maker” na Escola Municipal
José Rodrigues dos Santos.

PLANILHA ORCAMENTARIA

REFERENCIA

SINAPI - 03/2022 - Com Desoneracéo | CPOS 185 - Com Desoneragdo

BDI ADOTADO: 23,38%

OBRA: |

CONSTRUGCAO DE SALA MAKER NA E.M JOSE RODRIGUES DOS SANTOS

ITEM

(=]

CODIGO

FONTE DESCRICAO DOS SERVICOS

. ouat.  PREGOSEW

VALOR (R$)

1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 4.176,59
1.1 02.03.120 | CDHU | Tapume de chapa de madeira compensada, espessura 6mm e h=2,20m m 25,00 R$ 93,79 R$ 2.344,75
1.2 02.02.150 | CDHU | Locacao de container tipo depdsito - &rea minima 13,80 m2 Cotagéo 3,00 R$ 249,50 R$ 748,50
1.3 02.10.020 | CDHU | Locacao de obra de edificacédo m2 70,08 R$ 13,73 R$ 962,20
1.4 02.10.020 | CDHU | Demolicdo manual de concreto simples (Piso externo) m3 0,76 R$ 159,40 R$ 121,14

Subtotal R$ 4.176,59
2 MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDACOES R$ 1.219,67
21 93382 SINAPI Aterro e apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo-arenoso (entre me 30,00 R$ 29,03 R$ 870.90
baldrames)
2.2 06.02.020 | CDHU | Escavagdo manual em solo de 12 e 22 categoria em vala ou cava até 1,5 m m3 2,70 R$ 43,47 R$ 117,37
2.3 54.01.010 | CDHU | Regularizagdo e compactacao do fundo de valas m2 65,00 R$ 3,56 R$ 231,40
Subtotal R$ 1.219,67

3 FUNDACOES R$ 8.114,50

3.1 CONCRETO ARMADO - ESTACAS

3.1.1 12.05.020 | CDHU | Estaca escavada mecanicamente, didmetro de 25 cm até 20 t m 48,00 R$ 43,40 R$ 2.083,20
3.2 CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAMES

3.21 | 11.18.040 | CDHU | Lastro de pedra britada m? 2,10 R$ 135,65 R$ 284,87
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Fabricacdo, Montagem e desmontagem de forma para vigas baldrame, em
3.2.2 96533 SINAPI | madeira serrada m?2 10,50 R$ 102,33 R$ 1.074,47
2 utilizacdes
3923 96546 SINAPI ArmagaE) de aco CA-50 @ 10mm:; incluso fornecimento, corte, dobra e kg 130,00 R$ 16,14 R$ 2.098.20
colocacéo
324 96543 SINAPI ArmagaE) de aco CA-60 @ 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e kg 28,00 R$ 10.94 R$ 558,32
colocacéo
3.25 11.01.290 | CDHU | Concreto usinado, fck = 25 MPa m3 2,50 R$ 422,56 R$ 1.056,40
3.2.6 11.16.060 | CDHU | Langamento e adensamento de concreto ou massa em fundagéo m3 2,50 R$ 84,37 R$ 210,93
IMPERMEABILIZAQAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2
3.2.7 98557 SINAPI DEMAOS AF 06/2018 m?2 22,50 R$ 33,25 R$ 748,13
Subtotal R$ 8.114,50
4 SUPERESTRUTURA R$ 20.933,38
4.1 CONCRETO ARMADO - PILARES
Fabricacdo, Montagem e desmontagem de forma para pilares, em madeira .
4.1.1 96533 SINAPI serrada 2 utilizacdes m 6,50 R$ 102,33 R$ 665,15
412 92778 SINAPI Arma(;ag de aco CA-50 @ 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e kg 110,00 R$ 16,14 R$ 1.775.40
colocacao
413 92775 SINAPI Armaga9 de aco CA-60 @ 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e kg 25,00 R$ 10.94 R$ 498,50
colocacao
414 11.01.290 | CPOS | Concreto usinado, fck = 25 MPa m?3 1,60 R$ 422,56 R$ 676,10
4.1.5 11.16.060 | CPOS | Langamento e adensamento de concreto ou massa em fundagéo m3 1,60 R$ 84,37 R$ 134,99
4.2 CONCRETO ARMADO - VIGAS, VERGAS E CONTRAVERGAS
421 92455 SINAPI M_o_ntag~em e desmontagem de forma para pilares, em madeira serrada 2 m2 4,50 R$ 130,20 R$ 585,90
utilizacdes
422 96546 SINAPI Armaga9 de aco CA-50 @ 8 e 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e kg 77.00 R$ 16,14 R$ 1.242.78
colocacao
423 92775 SINAPI Armaga9 de aco CA-60 @ 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e kg 17,00 R$ 10,94 R$ 338,98
colocacgao
424 11.01.290 | CPOS | Concreto usinado, fck = 25 MPa m3 1,20 R$ 422,56 R$ 507,07
425 11.16.060 | CPOS | Langamento e adensamento de concreto ou massa em fundagéo m3 1,20 R$ 84,37 R$ 101,24
4.3 CONCRETO ARMADO - LAJES
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Laje pré-fabricada mista vigota protendida/lajota ceramica - LP 16 (12+4)

43.1 13.02.170 | CPOS m? 70,08 R$ 181,69 R$ 12.732,84
ecapa com concreto de 25 mpa
4.3.2 10.02.020 | CPOS | Armadura de tela soldada de ago kg 122,40 R$ 13,68 R$ 1.674,43
Subtotal R$ 20.933,38
5 SISTEMA DE VEDAGAO VERTICAL R$ 17.521,23
5.1 ALVENARIA DE VEDACAO
Alvenaria de vedacéo de blocos ceramicos na horizontal de 14x9x19CM, .
511 ST SHA (‘espessura 14 CM, Bloco deitado) de paredes com area liquida meno. m L R$ 126,27 R$17.521,23
Subtotal R$ 17.521,23
6 ESQUADRIAS R$ 9.645,63
6.1 PORTA
6.1.1 94572 | SINAPI | Porta em vidro 2,50x210cm,completa m? 5,25 R$ 592,12 R$ 3.108,63
6.2 JANELAS DE VIDRO COM ESQUADRIA EM ALUMINIO
6.2.1 94570 | SINAPI | 04 Janelas de correr 4 folhas em aluminio e vidro temperado. m?2 11,04 R$ 592,12 R$ 6.537,00
Subtotal R$ 9.645,63
7 SISTEMA DE COBERTURA (SALA DE MUSICA E COBERTURA EXTERNA) R$ 20.925,15
7.1 SISTEMAS DE COBERTURA/SALA DE MUSICA
711 92549 SINAPI Fabricacéo e |ntala£;aq de tesoura |nte_|ra em madelra ndo aparelhada, vao de un 4,00 R$ 1.670,63 RS 6.682,52
7 m, para telha cerdmica ou concreto incluso icamento.
Trama de madeira composta por ripas, caibros e tergas, para telhados de até
7.1.2 92539 SINAPI | 2 4guas com telha de encaixe de cerdmica ou de concreto, incluso transporte m2 97,39 R$ 70,94 R$ 6.908,85
vertical.
7.1.3 94442 SINAPI | Telhamento em telha cerdmica de encaixe, tipo romana m2 97,39 R$ 43,92 R$ 4.277,37
714 94221 SINAPI ;:L;r:;ieae)lra com telha cerAmica embocgada, argamassa trago 1:2:8 (cimento, cal m 11,95 R$ 26,38 R$ 315.24
7.15 94231 SINAPI | Rufo em chapa de ago galvanizado n° 24, corte 25 cm m 22,70 R$ 63,50 R$ 1.441,45
716 94228 SINAPI Calha em chap_a de aco galvanizado #24, desenvolvimento de 50 cm, incluso m 12,00 R$ 108.31 R$ 1.299.72
transporte vertical e condutores.
Subtotal R$ 20.925,15
8 REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO R$ 10.793,72
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8.1 87878 SINAPI ;Zrhe?g)lsco em paredes, vigas e pilares, com argamassa trago 1:3 (cimento e m2 277,52 R$ 3,01 R$ 1.085.10
8.2 87886 SINAPI | Chapisco em teto com argamassa traco 1:3 (cimento e areia) m2 70,08 R$ 18,23 R$ 1.277,56
Massa Unica em paredes e teto para recebimento de pintura, argamassa trago )
83 90409 SINAPI 1;2;8, preparo manual em teto, c/ talisca .AF_03/2015 m 211,82 R$30.38 R$8.431,06
Subtotal R$ 10.793,72
9 SISTEMAS DE PISOS R$ 15.830,40
9.1 PAVIMENTACAO INTERNA
9.1.1 87690 SINAPI | Contrapiso de concreto ndo-estrutural, espessura 5cm e preparo mecanico m?2 70,08 R$ 36,30 R$ 2.543,90
9.1.2 87622 SINAPI | Camada regularizadora traco 1:4 (cimento e areia) espessura 2cm m2 70,08 R$ 26,85 R$ 1.881,65
913 18.08.090 | CDHU Revestimento em porcelanato para piso em area interna com acesso ao mz 70,08 R$ 114.85 R$ 8.048,69
exterior, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado.
Rodapé em porcelanato para &rea interna com acesso ao exterior, assentado
9.1.4 18.08.100 | CDHU com argamassa colante industrializada, rejuntado. m 38,00 R$ 23,36 RS 887,68
915 19.01.062 | CDHU j?a%lgllz;i e peitoris em granito cinza, largura ata 20 cm, espessura 2cm, portas e m 1175 RS$ 136,98 R$ 1.609,52
9.2 PAVIMENTACAO EXTERNA
9.2.1 98680 | SINAPI | Contrapiso de concreto ndo-estrutural, espessura 5cm e preparo mecanico m?2 24,00 R$ 35,79 R$ 858,96
Subtotal R$ 15.830,40
10 PINTURA E ACABAMENTOS R$ 14.800,70
10.1 33.02.060 | CPOS | Emassamento de paredes internas com massa PVA, 2 deméaos m?2 120,00 R$ 11,05 R$ 1.326,00
10.2 33.02.060 | CPOS | Emassamento de teto com massa PVA, 2 demaos m?2 70,08 R$ 11,05 R$ 774,38
10.3 33.02.080 | CPOS | Textura acrilica para uso externo, inclusive preparo (Pintura projetada) m2 122,00 R$ 34,08 R$ 4.157,76
104 33.10.100 | SINAPI | Pintura em latex acrilico sobre paredes internas e externas, minimo 2 deméaos m? 216,06 R$ 32,00 R$ 6.913,92
10.5 88489 SINAPI | Pintura em latex PVA sobre teto, 2 deméos m2 70,08 R$ 14,23 R$ 997,24
10.6 100754 SINAPI | Pintura com esmalte sintetico aplicada a rolo/pincel. AF_01/2020 m2 25,47 R$ 24,79 R$ 631,40
Subtotal R$ 14.800,70
11 INSTALACAO ELETRICA - 220V R$ 8.883,30
111 DISJUNTORES
11.1.1 93662 SINAPI | Disjuntor bipolar termomagnético 20A, fornecimento e instalagéo un 1,00 R$ 54,97 R$ 54,97
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11.1.2 93663 | SINAPI | Disjuntor bipolar termomagnético 25A, fornecimento e instalagédo un 2,00 R$ 54,97 R$ 109,94
11.2 ELETRODUTOS E ACESSORIOS
11.2.1 91854 SINAPI | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 25 mm, (3/4) m 100,00 R$ 7,96 R$ 796,00
11.2.2 93008 SINAPI | Eletroduto PVC rigido roscavel @ 50mm m 20,00 R$ 13,91 R$ 278,20
11.3 CABOS E FIOS CONDUTORES
11.3.1 91924 SINAPI | Cabo de cobre flexivel, isolado, se¢do de 1,5mm2; anti-chama 450/750V m 100,00 R$ 2,56 R$ 256,00
11.3.2 91926 SINAPI | Cabo de cobre flexivel, isolado, se¢do de 2,5mm2; anti-chama 450/750V m 200,00 R$ 3,74 R$ 748,00
11.3.3 91932 SINAPI | Cabo de cobre flexivel, isolado, se¢do de 10mm?; anti-chama 450/750V m 300,00 R$ 13,79 R$ 4.137,00
11.4 ILUMINACAO, TOMADAS E INTERRUPTORES
1141 91996 SINAPI | Tomada universal, hexagonal, 2P+T, 10A/250V, com suporte e placa un 20,00 R$ 25,10 R$ 502,00
11.4.2 91959 SINAPI | Interruptor simples 10A, (2 modulos) com suporte e placa un 1,00 R$ 33,03 R$ 33,03
11.4.3 | 41.13.050 | CDHU | Luminaria tipo paflon LED 36W un 8,00 R$ 246,02 R$ 1.968,16
Subtotal R$ 8.883,30
12 INSTALACOES DE CLIMATIZACAO R$ 1.673,60
121 46.05.040 | CDHU Tubo IfVC rigido, tipo Coletor Esgoto, junta eléstica, DN= 150 mm, inclusive m 20,00 R$ 83,68 R$ 1.673,60
conexdes
Subtotal R$ 1.673,60
14 INSTALACOES DE CLIMATIZACAO R$ 710,61
14.1 55.01.020 | CPOS | Limpeza final de obra m?2 70,08 | R$ 10,14 R$ 710,61
Subtotal R$ 710,61
VALOR TOTAL R$ 135.228,47

Rua Aroeira, n© 482, Vila das Arvores - Taruma-SP | CEP: 19820-000 | CNPJ: 64.614.449/0001-22
Fone/Fax: (18) 3373-4500 | site: www.taruma.sp.gov.br | e-mail: gabinete@taruma.sp.gov.br




\ 4!
Prefeito
Empreendedor

MUNICIPIO
AzuL

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

ITEM | DESCRICAO DOS SERVICOS VALOR (R$) % ITEM 1 2 3
1 | SERVICOS PRELIMINARES R$ 4.176,59 2.82% 100%
R$ 4.176,59
2 ';"L?,\\l/l'j'\i'é'\'@g% DE TERRA PARA R$ 1.219,67 0,70% 100%
R$ 1.219,67
3 | FUNDACOES R$ 8.114,50 11,19% 100%
RS 8.114,50
4 | SUPERESTRUTURA RS 20.933,38 23,25% 30% 70%
R$ 6.280,01 RS 14.653,36
5 | SISTEMA DE VEDACAO VERTICAL RS 17.521,23 6.27% 50% 50%
R$ 8.760,61 RS 8.760,61
6 | ESQUADRIAS R$ 9.645,63 8,66% 20% 80%
R$ 1.929,13 R$ 7.716,51
7 | SISTEMA DE COBERTURA R$ 20.925,15 11,59% 50% 50%
RS 10.462,57 RS 10.462,57
8 EE}/ESL'(';"ENTOS INTERNO E R$ 10.793,72 6,82% 30% 70%
RS 3.238,12 RS 7.555,60
9 | SISTEMAS DE PISOS RS 15.830,40 12,39% 50% 50%
R$ 7.915,20 R$ 7.915,20
10 | PINTURA E ACABAMENTOS RS 14.800,70 431% 100%
RS 14.800,70
11 | INSTALACAO ELETRICA - 220V R$ 8.883,30 8.33% 10% 50% 40%
RS 888,33 RS$ 4.441,65 R$ 3.553,32
12 | INSTALACOES DE CLIMATIZACAO R$ 1.673,60 2.47% 40% 60%

Rua Aroeira, n© 482, Vila das Arvores - Taruma-SP | CEP: 19820-000 | CNPJ: 64.614.449/0001-22
Fone/Fax: (18) 3373-4500 | site: www.taruma.sp.gov.br | e-mail: gabinete@taruma.sp.gov.br




Prefeito

Empreendedor "SI
R$ 669,44 R$ 1.004,16
13 SERVICOS FINAIS R$ 710,61 0,40% 100%
R$ 710,61
. R$ 29.439,72 R$ 52.070,08 R$ 53.718,68
Valores totais R$ 135.228,47 100%
21,77% 38,51% 39,72%
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ANEXO V - MEMORIAL DESCRITIVO
Tomada de Preg¢o n.° 010/2022 - Processo n.° 137/2022

Objeto: Contratagcdo de empresa especializada em engenharia civil para construgcdo de
“Sala Maker” na Escola Municipal José Rodrigues dos Santos.

1. SERVICOS PRELIMINARES - INSTALACAO DA OBRA
Locacdo de obra de edificagdo

A CONTRATADA deverd efetuar, as suas custas, no inicio dos trabalhos, conferéncia das
dimensdes indicadas nos projetos e efetuar a locacdo da obra, das paredes e divisérias
internas, dos pontos de instalacdes e dos percursos de tubulacdes hidrdulicas, elétricas e de
cabeamento. Verificar os desniveis e espacos necessdrios para atender ao projeto. Deverdo
ser verificadas também as interferéncias entre grelhas divisérias, lumindrias, dutos, sinalizacdo.

A locacdo da obra deverd ser executada por profissional capacitado e seguir rigorosamente
as indicacdes dos projetos especificos. Em caso de discrepdncia entre o projeto e as
condicoes locais, estas deverdo ser comunicadas imediatamente a Fiscalizacdo.

Serd medido pela drea de obra locada, aferida entre os eixos de fundacdo e
acrescentando-se 0,50m, a partir do eixo, para o lado externo (m2). Estd contemplado no
servico materiais, acessérios para fixacdo e mdo-de-obra necessdria para execucdo de
locacdo de obra compreendendo locacdo de estacas, eixos principais, paredes, etc; com
pontaletes de 3" x 3" e tabuas de 1" x 12", ambos em madeira.

A CONTRATADA deverd instalar tapumes de madeira, container para deposito de materiais e
ferramentas para isolar o prédio existente de modo a ndo permitir o fluxo de pessoas. O
perimetro de muros, drea de calcadas estd devidamente indicado em projetos e planilha
orcamentdaria.

Serd medido pela drea devias e calcadas, nas dimensdes indicadas em projeto aprovado
pela contratante e/ou fiscalizacdo (m2). O item, remunera fornecimento de veiculo para
locomocdo, materiais, mdo-de-obra qualificada e equipamentos necessdrios para a
execucdo de servicos de locacdo.

2. MOVIMENTAGAO DE TERRA PARA FUNDAGAO
Escavacdo manual em solo de 1¢ e 2° categoria em vala

Escavacdo de terra para nivelamento do terreno. A profundidade da viga baldrame serd de
aproximadamente 30 cm, visto que a largura serd de 20 cm. O item contempla este volume
escavado, onde especificamente ao item “escavacdo” foi acrescido de 10 cm para cada
lado de largura, suficiente para executar a forma e desforma.

O item remunera o fornecimento da mdo-de-obra necessdria para a escavacdo manual em
solo de 19 e 29 categoria. O fundo da vala deverd estar isento de detritos orgénicos, e serd
abundantemente molhado, com a finalidade de localizar possiveis elementos estranhos
como raizes, formigueiros, etc. sendo posteriormente apiloado. Este material resultante
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poderd ser utilizado para nivelamento de determinados trechos desde que apresente
caracteristicas satisfatdrios apds ser apiloado.

Reaterro manual apiloado sem controle de compactacdo.

Apds executado a viga baldrame, desformado, executado a pintura de impermeabilizacdo,
o volume excedente escavado anteriormente até o nivel da viga baldrame. Este reaterro
deverd ser executado em camadas de 15 cm com compactacdo manual.

Serd medido pelo volume de reaterro em valas, estando contemplado no item o
fornecimento da mdo de obra necessdria para a execucdo dos servicos de reaterro manual
apiloado, com material existente ou importado, sem controle de compactacdo.

3.FUNDAGAO - ESTACAS - VIGA BALDRAME
3.1.1.Taxa de mobilizagdo e desmobilizagao estaca escavada

Estd previsto na estrutura analitica de projeto — EAP a mobilizacdo e desmobilizacdo da
estaca escavada, onde serd medido por taxa de mobilizacdo e desmobilizacdo de
equipamentos para estaca escavada entre a empresa fornecedora e a obra, estando
contemplado todos os equipamentos necessdrios a execucdo dos servicos de estaca
escavada.

3.1.2.Estaca escavada mecanicamente - 25 cm de diametro com 5 metros de profundidade

Apds a locacdo com a marcacdo dos pontos, proceder a perfuracdo das estacas com
didmetros e profundidades apresentadas em projetos e memoriais de cdiculo.

O item serd medido por comprimento, determinado pela profundidade entre a cota inferior
da estaca até um didmetro acima da cota de arrasamento. Estd contemplado neste item os
materiais, mdo de obra especializada e equipamentos necessdrios para a execucdo da
estaca escavada mecanicamente, com di@metro de perfuracdo de 25cm para cargas até
20 toneladas, devendo primeiramente escavar por meio de trado espiral e/ou perfuratriz
rotativa até a cota final; lancamento de concreto até a cota de arrasamento acrescida do
valor de um di@metro (25cm); o concreto deverd ser vibrado por meio de vibrador de
imersdo nos 2 meftros superiores; execucdo e colocacdo de armadura de ligacdo,
constituida por quatro barras com 10mm de di@metro e 2,5m de comprimento, ficando
0,40m acima da cota de arrasamento, em aco CA-50, estribos em aco CA-60. Também estd
contfemplado no item o concreto 25 MPa, aco CA-50 e CA-60 para a execucdo da
armadura de ligag¢do, inclusive materiais acessérios necessdrios como arame € a mdo-de-
obra adicional para o transporte dos materiais, corte do excesso de concreto e o preparo
da cabeca da estaca.

3.1.3.Bate-estaca por gravidade

O apiloamento da estaca serd realizado por equipamento especifico tipo bate estaca por
gravidade, compreendendo o deslocamento do equipamento necessdrio para o servico
até a obra e o retorno deles ao seu local de origem.

3.1.4.Armadura estacas c/ longitudinal CA50 @ 8.0mm e transversal CA60 @ 5.0mm

As barras de aco utilizadas para as armaduras longitudinais e fransversais serdo montadas e
se regerd e atenderd as prescricoes das normas brasileiras sobre a matéria. De modo geral,
as barras de aco deverdo apresentar suficiente homogeneidade quanto as suas
caracteristicas geométricas e ndo apresentar defeitos prejudiciais, tais como bolhas, fissuras,
esfoliacdes e corrosdo.
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A armadura longitudinal serd de aco CA-50 @ 8.0 mm, enquanto a armadura transversal serd
com aco CA-60 @ 5.0 mm. Como na imagem abaixo que é possivel verificar estas bitolas
adotadas, bem como o desenvolvimento por peca.

Imagem: Dimensoes da estaca detalhe da armadura long/trans.

ARMADURA LONGITUDINAL ACO CA=50 gﬁmm
\ ARMADURA TRANSVERSAL ACO CA=60 QSmm

3.1.6.Concreto Usinado - Infraestrutura Estacas — 25 Mpa

O concreto a ser utilizado serd fck = 25 Mpa de resisténcia minima a compressdo,
plasticidade “slump” de 5+1 cm, preparado com britas 1 e 2. Nos itens, estdo contemplados
0 concreto posto em obra, do tipo usinado.

3.1.7.Lancamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura.

Serd medido pelo volume calculado de concreto para a infraestrutura do tipo baldrame. O
item remunera o fornecimento de equipamentos e mdo de obra necessdrios para o
transporte interno a obra, lancamento e adensamento de concreto ou massa em fundacdo.

3.2.VIGA BALDRAME
Escavagcdo manual em solo de 1¢ e 2° categoria em vala

A profundidade da viga baldrame serd de aproximadamente 30 cm, visto que a largura serd
de 20 cm. O item contempla este volume escavado, onde especificamente ao item
“escavacdo” foi acrescido de 10 cm para cada lado de largura, suficiente para executar a
forma e desforma.

O item remunera o fornecimento da mdo-de-obra necessdria para a escavacdo manual em
solo de 1¢ e 2° categoria. O fundo da vala deverd estar isento de detritos orgénicos, e serd
abundantemente molhado, com a finalidade de localizar possiveis elementos estranhos
como raizes, formigueiros, etc. sendo posteriormente apiloado. Este material resultante
poderd ser utilizado para nivelamento de determinados trechos desde que apresente
caracteristicas satisfatérios apds ser apiloado.

3.2.1.Lastro de pedra britada
Ao fundo da vala exercendo a funcdo de protecdo entre a estrutura e o solo, é necessdrio
oo fundo da vala uma camada de lastro de pedra britada, além de aumentar a resisténcia
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do solo. Foi considerado um lastro de 3 cm de brita n° 1, devidamente compactado com
soguete até as pedras se entranharem ao solo.

Imagem: Fundo de viga baldrame, lastro de pedra britada.

Rua Aroeira, n° 482, Vila das Arvores - Taruma-SP | CEP: 19820-000 | CNPJ: 64.614.449/0001-22
Fone/Fax: (18) 3373-4500 | site: www.taruma.sp.gov.br | e-mail: gabinete@taruma.sp.gov.br

3.2.2.Forma em madeira comum para baldrame - aproveitamento 2x

A forma de madeira para viga baldrame deverd ser executada de tal forma que suporte a
pressdo exercida pelo peso bruto do concreto, sem que ocorra deformacdo e/ou
vazamentos. Para montagem das formas, deverdo ser seguidas as recomendacdes das
normas de seguranca, principalmente para manuseio de equipamentos de corte, como
serras circulares por exemplo. Abaixo planta de viga baldrame que deverd ser lida para
execucdo desta infraestrutura, e consequentemente utilizada para o valor demonstrado em
parede.

Desmontagem de forma em madeira do baldrame. Serd medido pela drea de forma, que
consequentemente serd a drea a desformar. No item estd contemplado a méo de obra
necessdria para desmontagem completa e desmontagem de forma de madeira macica,
tabuas e sarrafos existentes.

Imagem: Dimensoes da Viga Baldrame e detalhe da armadura long/trans.
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PLANTA FORMA BALDRAME
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3.2.3.Armadura Baldrame c/ longitudinal CA50 @ 10.0mm e transversal CA460 @ 5.0mm

As barras de aco utilizadas para as armaduras longitudinais e fransversais serdo montadas e
se regerd e atenderd as prescricoes das normas brasileiras sobre a matéria. De modo geral,
as barras de aco deverdo apresentar suficiente homogeneidade quanto as suas
caracteristicas geométricas e ndo apresentar defeitos prejudiciais, tais como bolhas, fissuras,
esfoliacdes e corrosdo.

A armadura longitudinal serd de aco CA-50 @ 10.0 mm, enquanto a armadura fransversal
serd com aco CA-60 @ 5.0 mm. Como na imagem abaixo que é possivel verificar estas
bitolas adotadas, bem como o desenvolvimento por peca.

Imagem: Se¢do de Acgo da Viga Baldrame e detalhe da armadura long/irans.
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horas antes da data prevista da concretagem para a conferéncia e liberacdo da ferragem
e técnicas adotadas.

3.2.5.Concreto Usinado, fck = 25 Mpa

O concreto a ser utilizado serd fck = 25 Mpa de resisténcia minima a compressdo,
plasticidade “slump” de 5+1 cm, preparado com britas 1. Nos itens, estdo contemplados o
concreto posto em obra, do fipo usinado.

3.2.6.Lancamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura.

Serd medido pelo volume calculado de concreto para a infraestrutura do tipo baldrame. O
item remunera o fornecimento de equipamentos e mdo de obra necessdrios para o
transporte interno & obra, lancamento e adensamento de concreto ou massa em fundacdo.

3.2.7.Impermeabilizacdo de superficie com emulsdo asfaltica, 02 demados.

Serd feita a impermeabilizacdo das faces superiores e laterais das vigas baldrames com duas
demdos de emulsdo asfdltica. A impermeabilizacdo deve envolver as vigas baldrames de
forma a ndo permitir a ascensdo da umidade. Poderd ser empregado outro sistema similar
com a mesma finalidade e previamente justificado.

Serd medido por drea de impermeabilizacdo executada. O item remunera o fornecimento
de impermeabilizagdo.

4 SUPERESTRUTURA PILARES, CONTRA VERGA, VERGAS, VIGA E LAJE
4.1PILARES
4.1.1F6rma em madeira comum para Pilares — aproveitamento 2x

A forma de madeira para os pilares deverd ser executada de tal forma que suporte a
pressGo exercida pelo peso bruto do concreto, sem que ocorra deformacdo e/ou
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vazamentos. Para montagem das formas, deverdo ser seguidas as recomendacoes das
normas de seguranca, principalmente para manuseio de equipamentos de corte, como
serras circulares por exemplo. Abaixo planta de viga baldrame que deverd ser lida para
execucdo desta infraestrutura, e consequentemente utilizada para o valor demonstrado em
parede.

Desmontagem de forma em madeira dos pilares. Serd medido pela drea de forma, que
consequentemente serd a drea a desformar. No item estd contemplado a mdo de obra
necessdria para desmontagem completa de férma de madeira macica, tabuas e sarrafos
existentes.

4.1.2Armadura dos pilares ¢/ longitudinal CA50 @ 10.0mm e transversal CA60 @ 5.0mm

As barras de aco utilizadas para as armaduras longitudinais e fransversais serdo montadas e
se regerd e atenderd as prescricoes das normas brasileiras sobre a matéria. De modo geral,
as barras de aco deverdo apresentar suficiente homogeneidade quanto as suas
caracteristicas geométricas e ndo apresentar defeitos prejudiciais, tais como bolhas, fissuras,
esfoliacdes e corrosdo. As armaduras deverdo ser acondicionadas, de maneira a ndo sofrer
agressdes de intempéries, colocadas ds formas com uso de espacadores de pldstico ou
cimento, conforme espacamento prescrito pela Fiscalizacdo.

A armadura longitudinal serd de aco CA-50 @ 10.0 mm, enquanto a armadura transversal
serd com aco CA-60 @ 5.0 mm. Como na imagem abaixo que é possivel verificar estas
bitolas adotadas, bem como o desenvolvimento por peca.

Imagem: Segdo de aco dos pilares e detalhes da armadura long/irans.
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A CONTRATADA deverd comunicar a Fiscalizacdo, obrigatoriamente, num prazo mdximo de
48 horas antes da data prevista da concretagem para a conferéncia e liberacdo da
ferragem e técnicas adotadas.

4.1.3.Concreto Usinado, fck = 25 Mpa

O concreto a ser utilizado serd fck = 25 Mpa de resisténcia minima a compressdo,
plasticidade “slump” de 5+1 cm, preparado com britas 1 e 2. Nos itens, estdo contemplados
o concreto posto em obra, do tipo usinado.

4.1.4.Lancamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura.

Serd medido pelo volume calculado de concreto para a infraestrutura do tipo baldrame. O
item remunera o fornecimento de equipamentos e mdo de obra necessdrios para o
fransporte interno & obra, lancamento e adensamento de concreto ou massa em fundacdo.

4.1.5 VIGAS, VERGAS E CONTRA VERGAR
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Vergas e contra vergas

A viga denominada como “Verga e confra verga” frata-se da viga que exerce a funcdo de
respaldo inferir e superior das janelas e portas da edificacdo, e contorna todo o perimetro,
das janelas. As barras de aco utilizadas para as armaduras longitudinais e transversais serdo
montadas e se regerd e atenderd as prescricdes das normas brasileiras sobre a matéria. De
modo geral, as barras de aco deverdo apresentar suficiente homogeneidade quanto as suas
caracteristicas geométricas e ndo apresentar defeitos prejudiciais, tais como bolhas, fissuras,
esfoliacoes e corros@o. As armaduras deverdo ser acondicionadas, de maneira a ndo sofrer
agressdes de intempéries, colocadas as férmas com uso de espacadores de pldstico ou
cimento, conforme espacamento prescrito pela Fiscalizacdo.

Viga de respaldo

A viga denominada como ‘“viga de respaldo” frata-se da viga que exerce a funcdo de
respaldo da edificacdo, e contorna todo o perimetro, sobre a alvenaria da edificacdo. As
barras de aco utilizadas para as armaduras longitudinais e transversais serdo montadas e se
regerd e atenderd as prescricdes das normas brasileiras sobre a matéria. De modo geral, as
barras de aco deverdo apresentar suficiente homogeneidade quanto as suas caracteristicas
geométricas e ndo apresentar defeitos prejudiciais, tais como bolhas, fissuras, esfoliacoes
e corrosdo. As armaduras deverdo ser acondicionadas, de maneira a ndo sofrer agressdes
de intempéries, colocadas das férmas com uso de espacadores de pldstico ou cimento,
conforme espacamento prescrito pela Fiscalizacdo.

4.1.6.Forma em madeira comum para vigas, vergas e contra vergas — aproveitamento 2x

A forma de madeira para as vigas deverd ser executada de tal forma que suporte a pressdo
exercida pelo peso bruto do concreto, sem que ocorra deformacdo e/ou vazamentos. Para
montagem das formas, deverdo ser seguidas as recomendacdes das normas de seguranca,
principalmente para manuseio de equipamentos de corte, como serras circulares por
exemplo. Abaixo planta de viga baldrame que deverd ser lida para execucdo desta
infraestrutura, e consequentemente utilizada para o valor demonstrado em parede.
Desmontagem de forma em madeira das vigas. Serd medido pela drea de forma, que
consequentemente serd a drea a desformar. No item estd contemplado a mdo de obra
necessdria para desmontagem completa de férma de madeira macica, tabuas e sarrafos
existentes.

4.1.7.Armadura das vigas c/ longitudinal CA50 @ 10.0mm e transversal CA460 @ 5.0mm

As barras de aco utilizadas para as armaduras longitudinais e fransversais serdo montadas e
se regerd e atenderd as prescricdées das normas brasileiras sobre a matéria. De modo geral,
as barras de aco deverdo apresentar suficiente homogeneidade quanto as suas
caracteristicas geométricas e ndo apresentar defeitos prejudiciais, tais como bolhas, fissuras,
esfoliacdes e corrosdo. As armaduras deverdo ser acondicionadas, de maneira a ndo sofrer
agressdes de intempéries, colocadas ds férmas com uso de espacadores de pldstico ou
cimento, conforme espacamento prescrito pela Fiscalizacdo.

e A armadura longitudinal das “vergas serd de aco CA-50 @ 10.0 mm”, enquanto a armadura
transversal serd com aco CA-60 & 5.0 mm. Como na imagem 7 abaixo que é possivel
verificar estas bitolas adotadas, bem como o desenvolvimento por peca.

e A armadura longitudinal da “contra verga serd de aco CA-50 @ 8.0 mm", enquanto a
armadura transversal serd com aco CA-60 @ 5.0 mm. Como na imagem 8 abaixo que é
possivel verificar estas bitolas adotadas, bem como o desenvolvimento por peca.

e A armadura longitudinal das “vigas de respaldo” serd de aco CA-50 @ 10.0 mm e CA-50 @
8.0 mm, enquanto a armadura fransversal serd com aco CA-460 @ 5.0 mm. Como na imagem
abaixo que é possivel verificar estas bitolas adotadas, bem como o desenvolvimento por

peca.
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Imagem 7.. Se¢cao das vergas das janelas e detalhes da armadura long/irans.
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Imagem:. Segdo das contra verga das janelas e detalhes da armadura long/trans.
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Imagem: Se¢cdo das vigas de respaldo e detalhes da armadura long/irans.
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A CONTRATADA deverd comunicar a Fiscalizacdo, obrigatoriamente, num prazo mdximo de
48 horas antes da data prevista da concretagem para a conferéncia e liberacdo da
ferragem e técnicas adotadas.

4.1.8.Concreto Usinado, fck = 25 Mpa

O concreto a ser utilizado serd fck = 25 Mpa de resisténcia minima a compressdo,
plasticidade “slump” de 5+1 cm, preparado com britas 1 e 2. Nos itens, estdo contemplados
o0 concreto posto em obra, do tipo usinado.

4.1.9Langcamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura.

Serd medido pelo volume calculado de concreto para a infraestrutura do tipo vigas. O item
remunera o fornecimento de equipamentos e mdo de obra necessdrios para o transporte
interno & obra, lancamento e adensamento de concreto ou massa em fundacdo.
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4.1.10Laje pré-fabricada mista vigota protendida/lajota ceramica LP16 - e capa de concreto
de 25 Mpa

Serd medido pela drea delimitada no projeto abaixo, que compde a pasta técnica da obra,
que deverd ser lida, questionada a fiscalizacdo e executada apenas apds o aceite da
mesma.

O item remunera o fornecimento de vigota do tipo pré-fabricada de concreto protendido
(VP) e lajotas cer@mica com altura de 12 cm; o concreto que exercerd a fungdo da capa
terd fck maior ou igual a 25 Mpa, para o capeamento, conforme NBR 6118; materiais e
acessorios e a mdo-de-obra necessdria para a execucdo dos servicos: a estocagem das
vigotas e lojotas cer@micas conforme exigéncias e recomendacdes do fabricante; o
fransporte interno & obra; o icamento das vigotas e das lajotas cer@micas; a montagem
completa das vigotas e das lajotas cer@micas; o capeamento terd 5 cm de alturq,
resulfando numa laje mista com altura total de 16 cm; a execucdo e instalacdo da
armadura de distribuicdo posicionada na capa, para o contfrole da fissuracdo; o
escoramento até 3,40 metros de altura e a retirada do mesmo.

Deverd ser feito o icamento das vigotas e das lajotas cer@micas, a montagem completa das
vigotas tfrelicadas e das lajotas cerdmicas. A execugdo da laje com altura total de 15 cm, a
execucdo e instalacdo da armadura de distribuicdo posicionada na capa, para o controle
da fissuracdo.

O escoramento até 3,40 metros de altura e a refirada do mesmo. Como na imagem 10
abaixo que é possivel verificar estas bitolas adotadas, bem como o desenvolvimento por

peca.

Imagem:.. Laje pré-fabricada mista vigota protendida/lajota cerdmica LP16 — e capa de
concreto de 25 Mpa
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Concreto Usinado, fck = 25 Mpa

O concreto a ser utilizado serd fck = 25 Mpa de resisténcia minima a compressdo,
plasticidade “slump” de 5+1 cm, preparado com britas 1 e 2. Nos itens, estdo contemplados
o concreto posto em obra, do tipo usinado.

Langcamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura.
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Serd medido pelo volume calculado de concreto para a infraestrutura do tipo Iagje. O item
remunera o fornecimento de equipamentos e mdo de obra necessdrios para o transporte
interno & obra, lancamento e adensamento de concreto ou massa em laje.

5.SISTEMA DE VEDACAO VERTICAL

5.1.ALVENARIA DE VEDACAO

5.2.Alvenaria de blocos cer@mico de vedacgdo, uso revestido, de 14 cm

A alvenaria de bloco cerdmico 6 furos é do tipo de vedacdo medindo 14x9x19cm,
assentada com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia. A execucdo da
alvenaria deverd ser prescrita das boas técnicas da construcdo civil, executada a marcacdo
da alvenaria, precedido pelo assentamento dos cantos, em seguida, fazer a marcacdo da
primeira fiada com blocos assentados sobre uma camada de argamassa previamente
estendida, alinhado pelo comprimento da alvenaria. Aos cantos, atentar-se ao nivelamento,
perpendicularidade, prumo e espessura das juntas, devendo esticar linhas guias, garantindo
o prumo e horizontalidade da fiada.

Serd medido por drea de superficie executada, descontando-se todos os v&os (m?). O item
remunera o fornecimento de materiais e mdo-de-obra necessdria para a execucdo de
alvenaria de vedagdo, para uso revestido, confeccionada em bloco cer@mico vazado para
vedacdo, assentados com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia, em
conformidade as normas técnicas pertinente a técnica:

A seguir imagem de locacdo da alvenaria, que compde a pasta técnica da obra que serd
enfregue previamente a execucdo, ilustrada pela fiscalizacdo e que serve de prescricdo
gue deverd ser seguida em obra. Como na imagem 11 abaixo que é possivel verificar estas
bitolas adotadas, bem como o desenvolvimento por peca.

Imagem: Planta de vedacgdo e pilares
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6.ESQUADRIAS
6.1PORTAS
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Porta e Janelas em vidro temperado #8mm liso conforme projeto e esquadrias em aluminio
anodizado cor preto, com aberturas, com as devidas ferragens e sustentacdo fixadas na
estrutura da edificacdo.

A rigidez e o perfeito funcionamento do conjunto serdo de responsabilidade do fabricante.
Prever puxadores e fodos os demais conjuntos de ferragens.

6.1.1. [P-01] Porta de vidro temperado #8mm — vdo 2,50x2,10m, e esquadria em aluminio cor
preta — tipo correr 4 folha completa

6.2JANELAS
6.2.1. [J-01] - 4 Janelas em vidro temperado #8mm - vao 2,30x1,20m, e esquadria em
aluminio cor preta, com bandeira - tipo correr 4 folhas completa.

7.COBERTURA | MADEIRA

7.1Fabricacdo e instalagao de tesoura inteira em madeira 7,00m

Compde o servico a fabricacdo e instalacdo de quatro tesoura em madeira para vao de
até 7,00 metros, para telha cerémica, incluso o icamento da estrutura. Materiais madeira
(peroba) pregos, Bem como a mdo-de-obra de carpinteiro e servente necessdrio para
confeccdo das pecas.

7.1.2. Trama de madeira composta por tergas, vigas, caibros e sarrafos para telhados
Compoe o servico de confeccdo de trama de madeira composta por tercas vigas, caibros,
sarrafos tabeira de beiral e pregos para telhas de até 02 dguas para telhas cer@mica, incluso
o icamento vertical destes acessérios e materiais. Também estd incluso o fornecimento de
materiais icamento, bem como a méo-de-obra necessdria para confeccdo deste servico.

7.1.3 Telhamento com telha ceramica padrao do prédio existente.

Compreende o servico de telhamento todo e qualquer servico de fornecimento e instalacdo
das telhas cer@mica tipo romana. Como na imagem 12 abaixo que é possivel verificar estas
bitolas adotadas, bem como o desenvolvimento por peca.

Imagem: Planta de cobertura madeira e ago.
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7.1.4.Comunheira
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Execucdo de comunheira com telha cerdmica embocada, argamassa fraco 1:2:8, (cimento,
cal e areia.

7.1.5 Rufo em chapa de ago galvanizado #24, desenvolvimento de 25cm

O rufo serd medido por comprimento instalado (m), sendo que o item remunera o
fornecimento e instalacdo de rufo em chapa de aco galvanizado #24 com desenvolvimento
de 25cm, sendo o necessdrio em conformidade ao projeto proposto, inclusos materiais e
acessoérios necessdrios para realizacdo de emendas, juncdo com outras pecas, vedacdo e
fixacdo que eventualmente fizerem necessdrias.

Todos os rufos serdo pintados aplicando-se duas demdos de fundo primer para chapa
galvanizada e duas demdos de esmalte sintético.

Os rufos serdo executados na chapa supracitada fixada a cada metro com parafuso auto-
atarrachante, arruela galvanizada e arruela de borracha.

A seguir planta de locacdo dos rufos a serem executados em obra, e consequentemente
contidos na planilha deste EAP.

7.1.6.Calha em chapa de a¢o galvanizado #24 desenvolvimento de 50cm

As calhas serdo em chapa de aco galvanizado n° 24 com desenvolvimento de 50cm, fixadas
em telhas metdlicas e platibandas de alvenaria. As telhas deverdo transpassar as calhas em
pelo menos 10cm, de maneira a garantir o recolhimento efetivo de dgua e evitar infiltracdes.
Estd incluso a calha com icamento vertical, selante eldstico monocomponente a base de
poliuretano (pu) para juntas diversas, preco de aco polido com cabeca, rebite de aluminio
vazado de repuxo, solda em barra de estanho-chumbo, calha quadrada de chapa de aco
galvanizado #24 corte de 50cm, o guincho elétrico de coluna para icamento das pecas, e
claro, toda mdao-de-obra necessdria para confeccionar e instalar as calhas na cobertura.

8.REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO
8.1Chapisco em paredes, vigas e pilares, com argamassa 1:3 (cimento e areia grossa).
8.2Chapisco em teto, com argamassa 1:3 (cimento e areia grossa).

Todo teto e alvenaria a ser revestida serd devidomente chapiscada depois de
convenientemente limpa. A argamassa de chapisco deverd ter consisténcia fluida, ser
constituida de areia média.

O chapisco deverd obedecer ao previsto na norma técnica “NBR 7200 — Revestimento de
paredes e tetos com argamassas — materiais, preparo, aplicacdo e manutencdo”. As bases
de revestimento deverdo atender as condicdes de plano, prumo e nivelamento, fixadas pela
especificacdo supracitada, regida pela norma brasileira, atentando sempre as boas prdticas
e técnicas da construcdo civil.

A base a ser chapiscada deverd estar convenientemente limpa, livro de pd, graxas, dleos,
eflorescéncias, materiqis soltos ou quaisquer produtos que venham prejudicar a
aderéncia e abundantemente molhadas antes de receber a aplicacdo desse tipo de
revestimento. A operacdo terd de ser executada, para atingir o seu objetivo, com o
emprego de esguicho de mangueira.

Serd medido pela drea revestida com chapisco, ndo se descontando vdos de até 2,00 m? e
ndo se considerando espaletas. Os vaos acima de 2,00 m? foram devidamente deduzidos da
totalidade apresentada em planilha orgcamentdria. O item remunera o fornecimento de
cimento, areia e a mdo-de-obra necessdria para execucdo do chapisco.

8.3REBOCO/MASSA UNICA
O reboco comum serd massa Unica, para recebimento de pintura, em argamassa fraco 1:2:8,
eparo manual, aplicada manualmente em teto e parede, espessura de 10mm, com
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execucdo de faliscas. af_03/2015, executado com argamassa de cimento, cal e areia
peneirada, com fraco de 1:2:8 — ou equivalente, desde que salvaguardada a boa técnica
da construcdo civil — e ter espessura méxima de 20mm.

Serd executado logo apds o chapisco, e apds a completa pega das argamassas de
alvenaria e chapisco predecessores.

O item emboco comum serd medido por drea revestida, ndo se descontando vdos de até
2,00 m? e ndo se considerando espaletas. Os vaos acima de 2,00 m? foram devidamente
deduzidos do quantitativo apresentado na planilha orcamentdria que compde estd EAP. O
item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia, cimento e a mdo-de-obra necessdria
para a execucdo do embogco comum sarrafeado.

9.SISTEMA DE PISO

9.1PAVIMENTAGCAO INTERNOS

9.1.1Contra piso de concreto 5cm

Serd medido pelo volume de lastro de concreto executado, nas dimensdes especificadas no
projeto intferna e concreto magro desempenado em calcadas da are externa.

O item remunera o fornecimento de cimento, areia, pedra britada n° 1, 2, 3 e 4, hidréfugo
tipo vedacit e a mdo-de-obra necessdria para o apiloamento do terreno e execucdo do
lastro.

9.1.2Regularizagdo de piso com nata de cimento e resina sintética

Serd medido pela drea de piso a ser regularizada, visto no item anterior, devendo ser
aplicado uma nata de cimento e uma resina sintética de alto desempenho (m?). O item
remunera o fornecimento da resina sintética, cimento, areia e mdo-de-obra necessdria para
a execucdo da regularizacdo do piso com nata de cimento e resina sintética. Referéncia da
Resina Sintética, marca Bianco ou equivalente.

9.1.3Porcelanato esmaltado acetinado interno e externo com acesso ao exterior.

Refere-se ao piso do tipo porcelanato para uso interno com acabamento acetinado, grupo
de absorcdo Big, resisténcia quimica B, assentado com argamassa colante industrializada, e
rejunte.

O item remunera o fornecimento, assentfamento e rejunfamento da placa em porcelanato
esmaltado tipo acetinado, indicado para dreas internas e ambientes com acesso ao exterior,
com as seguintes caracteristicas:

a.Referéncia comercial: Eliane, Elizabeth, Cecrisa — Portinari ou equivalente;

b.Absorcdo de dgua: ABS <= 0,5%, grupo B, classificacdo Porcelanato de baixa absorcdo,
resisténcia mecdnica alta.

c.Resisténcia a mancha: classe de limpabilidade minima 3 (mancha removivel com produto
de limpeza forte).

d.Resisténcia quimica minima: classe B (média resisténcia quimica a produtos domésticos e
de piscinas).

e.Carga de ruptura > 1.500 N.

f.Resistente a gretagem.

g.Coeficiente de afrito <0,40 (classe de atrito |).

Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-I, rejunte
flexivel para porcelanato em diversas cores e a mdo-de-obra necessdria para a execugdo
dos servicos de limpeza e preparo da superficie de assentamento, preparo e aplicacdo da
argamassa colante industrializada, assentamento das pecas conforme exigéncias das
normas e recomendacdes dos fabricantes e o rejuntamento das pecas com junto média de
até 5mm.
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Fica sob a responsabilidade da CONTRATADA contactar a Fiscalizacdo e os membros
interessados a obra, UGB “Tecnologia da Informacdo” para validar o piso que serd ou ndo
aceito para a obra, ficando dentro das especificacdes acima que é a mesma contida na
planilha orcamentdria desta EAP, a Fiscalizacdo ird definir qual material serd de fato
empregado na obra. Portanto, a CONTRATADA precisa deste aceite dos interessante da PM.

9.1.4Rodapé embutido em porcelanato esmaltado acetinado

O rodapé serd do tipo porcelanato para uso interno com acabamento acetinado, grupo de
absorcdo Bia, resisténcia quimica B, assentado com argamassa colante industrializada, e
rejunte.

O item remunera o fornecimento, assentamento e rejuntamento do rodapé em porcelanato
esmaltado tipo acetinado, indicado para dreas internas e ambientes com acesso ao exterior,
com as seguintes caracteristicas:

h.Referéncia comercial: Eliane, Elizabeth, Cecrisa — Portinari ou equivalente;

i.Absorcdo de dgua: ABS <= 0,5%, grupo B, classificacdo Porcelanato de baixa absorcdo,
resisténcia mecdanica alta.

j.Resisténcia a manha: classe de limpabilidade minima 3 (mancha removivel com produto de
limpeza forte).

k.Resisténcia quimica minima: classe B (média resisténcia quimica a produtos domésticos e
de piscinas).

[.Carga de ruptura > 1.500 N.

m.Resistente a gretagem.

n.Coeficiente de aftrito <0,40 (classe de atrito |).

Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-Il, rejunte
flexivel para porcelanato em diversas cores e a mdo-de-obra necessdria para a execucdo
dos servicos de limpeza e preparo da superficie de assentamento, preparo e aplicacdo da
argamassa colante industrializada, assentamento das pecas conforme exigéncias das
normas e recomendacdes dos fabricantes e o rejuntamento das pecas com junto média de
até 5mm. Como na imagem 15 abaixo que é possivel verificar detales, bem como o
desenvolvimento por peca.

Imagem: Paginagdo do piso porcelanato
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10.1.5

Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2cm e largura de 20cm até 30cm, acabamento
polido.

Serd medido pelo comprimento de soleira e/ou peitoril revestidos em granito, este
quantitativo estd presente na planilha orcamentdria e pode ser visualizado na planta de
“pisos, rodapés e soleiras/granitos” que compde a pasta técnica desta obra.

O item remunera o fornecimento de materiais e a mdo-de-obra necessdria para execucdo
de revestimento de peitoril e/ou soleira com granito na espessura de 2cm de largura até 21
a 30cm de comprimento; assenfamento com argamassa colante industrializada,
acabamento polido, nas cores a definir com a Fiscalizagcdo.

9.2PAVIMENTAGAO EXTERNOS

9.2.1. Conira piso de concreto 5cm

Serd medido pelo volume de lastro de concreto executado, nas dimensdes especificadas no
projeto interna e concreto magro desempenado em calcadas da are externa.

O item remunera o fornecimento de cimento, areia, pedra britada n° 1, 2, 3 e 4, hidréfugo
tipo vedacit e a mdo-de-obra necessdria para o apiloamento do terreno e execucdo do
lastro.

10.PINTURAS E ACABAMENTOS

10.1Emassamento de paredes internas com massa PVA, 2 demaos
10.2Emassamento de teto internas com massa PVA, 2 demaos

10.3Textura acrilica para uso externo, inclusive preparo (pintura projetada)
10.4Pintura em latex acrilico semi-brilho interno e externo

10.5Pintura em latex acrilico semi-brilho interno e em teto.

10.6Pintura com esmailte sintético aplicada a rolo/pincel. AF_01/2020. (BARRADO)

As superficies a serem masseada deverd estar firme, coesa, limpa, sem poeira, sabdo,
gordura ou mofo. Para limpeza, utilizar solucdo e dgua com detergente, e esperar secagem.
Manchas de gordura, graxa ou mofo, deverdo ser limpas com dgua sanitdria.

Tratar fissuras

de até 0,5mm com aplicacdo de massa e gesso e cola, na base de 2kg de cola, diluidos em
10 litros de dgua e 20kg de gesso.

Todas as paredes internas deverdo receber, apds devidamente preparadas (raspadas e
lixadas), acabamento em massa base Iatex PVA € no minimo duas demdos, com intervalo
de 24 horas, de pintura 100% acrilica, interna com acabamento semi-brilho e externo com
acabamento fosco.

Pintura externa

O procedimento para beirais de madeira deverd ser: Lixamento com lixa fina 320 e
aplicacdo de duas ou trés demdos de esmalte sintético, conforme descrito no item
“madeira”.

A pintura externa deverd ser executada em acrilico fosca, no padrdo de prefeitura
Municipal de Taruma, além da aplicagcdo de um barrado de verniz.

Além da pintura, deverd ser aplicada textura do tipo projetada nas paredes

externas.

10.7Pintura esmalte acetinado - elementos metdlicos
Todas as pecas metdlicas antes da pintura deverdo ser limpas com desengraxante até
ficarem completamente isentas de graxa ou gordura e retirados residuos de ferrugem.
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Os elementos metdlicos deverdo ser submetidos a limpeza com jateamento abrasivo AS
2.1/2 — quase branco, pré-pintura automotiva sobre fundo anticorrosivo e acabamento final
no local.

O acabamento das superficies deverd ser com 02 (duas) demdos de tinta, com intervalo
minimo de 24 horas.

Lembrando que todos os rufos serdo pintados aplicando-se duas demdos de fundo primer
para chapa galvanizada e duas demdos de esmalte sintético.

11.INSTALACAO ELIETRICA - 220V

A instalacdo elétrica foi definida a distribuicdo geral das lumindrias, pontos de forca,
comandos, circuitos, chaves, protecdes e equipamentos. O atendimento & edificagcdo foi
considerado em baixa tensdo, conforme a tensdo operada pela concessiondria local em
220V. Arede existente de energia tem que atender a nova demanda do bloco

Os circuitos que serdo instalados seguirdo os pontos de consumo através de eletrodu- tos,
conduletes e caixas de passagem. Todos os materiais deverdo ser de qualidade para
garantir a faciidade de manutencdo e durabilidade.

As instalacoes elétricas foram projetadas de forma independente para a sala, permi- tindo
flexibilidade na construcdo, operacdo e manutencdo.

Foram consideradas no projeto tomadas baixas em dreas de acesso irrestrito das criancas,
fodos os circuitos de tfomadas serdo dotados de dispositivos diferenciais residuais de alta
sensibilidade para garantir a seguranca.

As lumindrias especificadas no projeto preveem l&dmpadas de baixo consumo de energia
como as lumindrias blindada de sobrepor 2x36W com aletas completa , 2 ldmpa- das LED.
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12.INSTALAGCAO DE CLIMATIZAGAO

O projeto de climatizacdo visa o atendimento as condicdes de conforto em ambien- tes que
ndo recebem ventilacdo natural ideal para o conforto dos usudrios.

As solucdes adotadas foram execucdo de encanamento rigido de 25mm, acessérios e caixa
coletora, para drenagem de dgua.

4

13.SERVICOS COMPLEMENTARES E FINAIS

Todos os pisos deverdo ser totalmente limpos, e todos os detritos que ficarem aderentes
deverdo ser removidos, sem danos as superficies. Durante a limpeza da obra deve-se ter o
cuidado de vedar todos os ralos para que os detritos provenientes da limpeza ndo venham a
obstrui-los posteriormente.

Todos os metais, ferragens e janelas deverdo ficar totalmente limpos, fendo sido removido
todo o material aderente até que se obtenha suas condicdes normais.
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Deverd haver cuidado especial com a limpeza dos vidros, sobretudo junto as esquadrias,
removendo-se os residuos.

Na finalizacdo dos servicos, a obra deverd ser entregue limpa, livre de entulhos e de restos
de materiais. Deverd estar em perfeitas condicdes de uso, para que a Fiscalizacdo efetue o
recebimento provisério da mesma.
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TERMO DE CIENCIA E DE NOTIFICAGAO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA

CONTRATADO: OBRACRI LTDA EPP

CONTRATO N°: 076/2022

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA
CONSTRUGAO DE “SALA MAKER” NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RODRIGUES DOS SANTOS.

Pelo presente TERMO, nds, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido estard sujeito a andlise e julgamento pelo Tribunal de Contas do
Estado de Sdo Paulo, cujo trémite processual ocorrerd pelo sistema eletrénico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cépias das manifestacdes de
interesse, Despachos e Decisdes, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo
Eletrénico, conforme dados abaixo indicados, em consondincia com o estabelecido na
Resolucdo n°01/2011 do TCESP;

c) além de disponiveis no processo eletronico, todos os Despachos e Decisdes que vierem a
ser tomados, relativamente ao aludido processo, serdo publicados no Didrio Oficial do
Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de SGo Paulo,
em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n° 709, de 14 de janeiro de 1993,
iniciando-se, a partir de entdo, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do
Codigo de Processo Civil;

d) Qualguer alteracdo de endereco - residencial ou eletrénico — ou telefones de contato
deverd ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente
publicacdo;

b) Se for o caso e de nosso interesse, Nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o
direito de defesaq, interpor recursos e o que mais couber.

Tarumad, 15 de agosto de 2022.

GESTOR DO ORGAO/ENTIDADE:

Nome: Valdinei Pereira dos Santos

Cargo: Assessor Técnico

RG n°. 18.347.475-2 SSP/SP, CPF n°. 110.730.858-56

Data de Nascimento: 03/10/1969

Endereco: Avenida dos Lirios, n°. 1.380 - Vila das Arvores, Tarumé&/SP
email institucional: valtar3@hotmail.com

E-mail pessoal: valtar3@hotmail.com

Telefone(s): (18)3373-4700

Assinatura:

Rua Aroeira, n° 482, Vila das Arvores - Taruma-SP | CEP: 19820-000 | CNPJ: 64.614.449/0001-22
Fone/Fax: (18) 3373-4500 | site: www.taruma.sp.gov.br | e-mail: gabinete@taruma.sp.gov.br



N

Prefeito
Bt ondodor "N

Responsdveis que assinaram o ajuste:

Pela CONTRATANTE:

Nome: Oscar Gozzi

Cargo: Prefeito Municipal

CPF: 403.647.128-72 RG: 4.758.458-0

Data de Nascimento: 06/10/1950

Endereco: Rua das Acdcias, n.° 125, na cidade de Taruma, SP
E-mail institucional: gabinete@taruma.sp.gov.br

E-mail pessoal: novotempo2027@gmail.com

Telefone: (18)3373-4700

Assinatura:

Pela CONTRATADA:

Nome: Cristiano Afonso Ramos

Cargo: Representante Legal

RG n°. 46.186.149-5, CPF n°. 385.382.248-75

Endereco: Rua Jodo Pedro Rojo, n°. 560 - Centro, Echapord/SP
E-mail institucional: obracriconstrutora@gmail.com

E-mail pessoal: obracriconstrutora@gmail.com

Telefone: (18)3356-1156

Assinatura:
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