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Estudo Técnico Preliminar

1. INTRODUCAO

De acordo com a previsdo confida no inciso XX do art. 6° da Lei n°
14.133 de 01 de abril de 2021, o Estudo Técnico Preliminar € o documento constitutivo da
primeira etapa do planejamento de uma contratacdo que caracteriza o interesse publico
envolvido e a sua melhor solucdo e dd base ao anteprojeto, ao termo de referéncia ou ao
projeto bdsico a serem elaborados caso se conclua pela viabilidade da contratacdo.

2. NECESSIDADE DA CONTRATAGCAO

A presente contratacdo decorre da necessidade permanente da
Administracdo Municipal em assegurar o fornecimento continuo de materiais de construcdo
destinados & execucdo de servicos de manutencdo preventiva, corretiva e emergencial dos
bens publicos municipais, garantindo a adequada conservacdo da infraestrutura urbana,
dos prédios publicos e dos equipamentos pertencentes ao Municipio.

Os materiais objeto da futura contfratacdo serdo empregados nas
atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente, Obras e
Servicos Urbanos, abrangendo, entre outras, a manutencdo de vias publicas, galerias de
dguas pluviais, calcadas, pracas, parques, proprios municipais, unidades administrativas,
equipamentos urbanos e demais estruturas sob responsabilidade do Municipio. Da mesma
forma, atenderdo ds demandas da Secretaria Municipal de Assisténcia e Desenvolvimento
Social, especialmente nas acodes voltadas ao atendimento de familias em situacdo de
vulnerabilidade social, mediante programas de melhoria habitacional e outras intervencdes
de interesse publico.

A execucdo dessas atividades possui cardter continuo e essencial,
exigindo a disponibilidade imediata dos insumos necessdrios para garantir a pronta resposta
ads demandas programadas e s situacdes emergenciais, tais como danos ocasionados por
intfempéries, degradacdo natural das estruturas, acidentes, rompimentos de redes,
problemas de drenagem, reparos esfrufurais e demais ocorréncias que possam
comprometer a seguranca da populacdo ou a adequada prestacdo dos servicos publicos.

A inexisténcia de Ata de Registro de Precos vigente ou de instrumento
contratual capaz de suprir tais necessidades poderd ocasionar descontinuidade dos servicos
publicos, atrasos na execucdo das manutencdes, agravamento de patologias construtivas,
aumento dos custos de recuperacdo, necessidade de contratacdes emergenciais,
comprometimento da eficiéncia administrativa e prejuizos diretos & populacdo usudria dos
servicos publicos.

Considerando que o consumo dos materiais apresenta comportamento
varidvel ao longo do exercicio financeiro, em razdo da ocorréncia de demandas
imprevisiveis, intervencdes corretivas, acdes preventivas e obras de pequeno porte
executadas por administracdo direta, torna-se invidvel determinar previomente os

Rua Aroeira, 482 - Vila das Arvores - CEP 19822-074 - Taruma - SP - Fone/Fax (18) 3373-4700
WWW.TARUMA SP.GOV BR




PREFEITURA DE

Taruma de Todos Nos

guantitativos exatos que serdo efetivamente utilizados. Tal caracteristica evidencia a
necessidade de adocdo de solugcdo que possibilite fornecimento parcelado, conforme a
demanda real da Administracdo.

Os quantitativos estimados foram definidos a partir da andlise do
histérico de consumo das Secretarias demandantes, dos registros de utilizacdo de materiais
em exercicios anteriores, das necessidades identificadas pelas unidades requisitantes, das
projecdes de manutencdo da infraestrutura publica e das demandas sociais previstas para
o periodo de vigéncia da futura Ata de Registro de Precos, buscando compatibilizar
economicidade, eficiéncia e adequada gestdo dos recursos publicos.

A contratacdo encontra-se alinhada aos objetivos institucionais da
Administracdo Municipal e aos instrumentos de planejaomento governamental, contribuindo
para a preservacdo do patrimoénio publico, melhoria das condicdes de infraestrutura
urbana, continvidade da prestacdo dos servicos puUblicos essenciais e atendimento das
politicas publicas de assisténcia social.

Dessa forma, resta plenamente demonstrada a necessidade da
contratacdo, considerando seu cardter continuo, essencial e estratégico para o adequado
funcionamento da Administracdo Publica, evidenciando que a futura aquisicdo dos
materiais de construcdo constitui medida indispensdvel para assegurar eficiéncia
administrativa, economicidade, seguranca das edificacdes publicas e atendimento ao
interesse publico, em conformidade com os principios estabelecidos na Lei n° 14.133/2021.

3. AREA REQUISITANTE:
Area requisitante Responsavel
Administracdo AgroObras Valdecir Francisco Aparecido Almeida
4. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATACAO E O PLANO DE CONTRATAC@ES ANUAL

Embora o Municipio ndo tenha elaborado formalmente o Plano de
Contratacdes Anual (PCA) para o exercicio de 2026, a presente contratacdo encontra-se
alinhada aos instrumentos de planejamento institucionais vigentes, especialmente ao Plano
Plurianual (PPA) e & Lei Orcamentdria Anual (LOA).

5. REQUISITOS DA CONTRATAGCAO

A confratacdo deverd observar os requisitos técnicos, operacionais,
logisticos, legais e de qualidade necessdrios ao adequado fornecimento parcelado de
materiais de construcdo diversos, destinados ao aftendimento das demandas da
Administracdo Municipal, especialmente nas atividades de manutencdo preventiva e
corretiva de prédios pUblicos, conservacdo de vias urbanas, recuperacdo de equipamentos
publicos, execucdo de reparos emergenciais e atendimento a demandas de cardter social.
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Os materiais objeto da contratacdo deverdo ser fornecidos em estrita
conformidade com as especificacdes técnicas constantes no Termo de Referéncia, na
planilha estimativa e demais anexos do processo, observando-se as normas técnicas
aplicaveis, especiaimente aquelas expedidas pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas
— ABNT, quando pertinentes ao tipo de material.

Os produtos deverdo ser novos, de primeiro uso, de boa qualidade,
livres de defeitos, avarias, trincas, deformacdes, deterioracdes ou qualguer vicio que possa
comprometer sua Uulilizacdo, desempenho, resisténcia, durabilidade, seguranca ou
finalidade publica. N&o serdo admitidos matericis usados, recondicionados,
remanufaturados, vencidos, deteriorados, fora de especificacdo ou incompativeis com as
condicdes exigidas pela Administracdo.

A contfratada deverd garantir que os materiais fornecidos apresentem
gualidade compativel com sua utilizacdo em obras, reparos, manutencdoes e servicos
publicos, atendendo aos requisitos minimos de resisténcia, acabamento, funcionalidade,
padronizacdo e seguranca. Sempre que aplicdvel, os materiais deverdo possuir
certificacoes, registros, laudos, selos de conformidade ou demais documentos técnicos
exigidos pela legislacdo vigente ou pelas normas regulamentadoras do setor.

As especificacdes dos itens deverdo ser objetivas, mensurdveis e
verificdveis, vedada a indicacdo de marca ou modelo especifico, salvo em situacdes
excepcionais devidamente justificadas, quando indispensdvel & correta identificacdo
técnica do material, & compatibilidade com equipamentos ou sistemas j& existentes ou &
preservacdo da padronizacdo necessdria ao interesse publico.

A execucdo da contfratacdo ocorrerd mediante Sistema de Registro de
Precos, com fornecimento parcelado, conforme a necessidade efetiva da Administracdo,
por meio de emissdo de ordens de fornecimento, requisicoes ou instrumento equivalente. A
confratacdo ndo implicard obrigatoriedade de aquisicdo integral dos quantitativos
estimados, sendo os pedidos readlizados conforme conveniéncia, oportunidade,
disponibilidade orcamentdria e demanda real dos setores requisitantes.

A entrega dos materiais deverd ocorrer nos locais indicados pela
Administracdo Municipal, podendo compreender o almoxarifado central, unidades
administrativas, escolas, unidades de salde, centros de assisténcia social, canteiros de
obras, frentes de servico ou outros equipamentos publicos municipais. A contratada deverd
observar rigorosamente os enderecos, prazos, hordrios e condicdes de recebimento
previamente informados.

O ftransporte, carga, descarga, acondicionamento e enfrega dos
materiais serdo de inteira responsabilidade da confratada, sem qualquer énus adicional
para a Administracdo. Os produtos deverdo ser transportados de forma adequada,
protegidos contra intempéries, impactos, contaminacdes, umidade excessiva ou qualquer
condicdo que possa comprometer sua integridade, qualidade ou utilizacdo.

Os materiais deverdo ser entregues acompanhados da respectiva nota
fiscal e, quando aplicdvel, de documentos técnicos, certificados de qualidade, garantias,
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manuais, fichas técnicas ou demais documentos necessdrios & conferéncia e aceitacdo
pela fiscalizacdo contratual.

O recebimento dos materiais ocorrerd de forma proviséria, no ato da
enfrega, para conferéncia preliminar das quantidades, condicdoes aparentes e
conformidade inicial com a ordem de fornecimento, e de forma definitiva apds verificacdo
técnica pela fiscalizacdo ou setor competente, mediante andlise da compatibilidade dos
materiais com as especificacdes exigidas.

Serdo rejeitados, total ou parcialmente, os materiais que ndo atendam
as especificacdes técnicas, apresentem defeitos, avarias, deterioracdo, divergéncia de
guantidade, inconformidade de medidas, baixa qualidade, auséncia de documentacdo
exigida ou qualquer irregularidade que comprometa sua utilizacdo. Nesses casos, a
contratada deverd providenciar a substituicdo dos itens recusados no prazo estabelecido
pela Administracdo, sem custos adicionais e sem prejuizo da aplicacdo das sancdes
cabiveis.

A confratada deverd manter, durante toda a vigéncia da Ata de
Registro de Precos e dos instrumentos dela decorrentes, fodas as condicdes de habilitacdo e
qudlificacdo exigidas no processo licitatério, incluindo regularidade fiscal, trabalhista,
previdencidria, juridica, técnica e econdmico-financeira, quando aplicdvel.

A empresa fornecedora deverd possuir capacidade operacional
compativel com o objeto contratado, de modo a garantir o atendimento tempestivo das
ordens de fornecimento, inclusive em situacdes emergenciais devidamente justificadas pela
Administracdo, evitando atrasos que possam comprometer a continuidade dos servicos
publicos.

A contratada serd responsdvel pela qualidade dos materiais fornecidos
e deverd substituir, corrigir ou complementar, as suas expensas, qualquer item entregue em
desacordo com as condicdes estabelecidas, ainda que a desconformidade seja
constatada apds o recebimento provisério, desde que relacionada a vicio, defeito ou
inadequacgdo do produto.

A contratacdo deverd observar critérios de sustentabilidade, sempre
que compativeis com o objeto, priorizando o fornecimento de materiais que atendam as
normas ambientais aplicdveis, reduzam desperdicios, apresentem acondicionamento
adequado e ndo causem danos ao meio ambiente ou & saude dos servidores e usudrios dos
servicos publicos.

A fiscalizacdo e a gestdo da contratacdo serdo exercidas por servidores
designados pela Administracdo, aos quais caberd acompanhar o fornecimento, verificar a
conformidade dos materiais, registrar ocorréncias, solicitar substituicoes, controlar os prazos
de entrega, atestar notas fiscais e adotar as providéncias necessdrias ao fiel cumprimento
das obrigacdes contfratuais.

O descumprimento dos requisitos estabelecidos, inclusive quanto &
qualidade dos materiais, prazos de entrega, regularidade documental, substituicdo de itens
rejeitados ou demais obrigacdes assumidas, sujeitard a contfratada das sancoes
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administrafivas previstas no edital, na Ata de Registro de Precos, no contrato, quando
houver, e na Lein® 14.133/2021.

Dessa forma, os requisitos definidos visam assegurar que a contratacdo
seja executada com qualidade, eficiéncia, economicidade, seguranca e regularidade,
garantindo o atendimento adequado das demandas publicas, a continuvidade dos servigcos
municipais e a correta aplicacdo dos recursos publicos.

6. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES DA CONTRATACAO
ITEM | QTDE | UNID DESCRICAO MEDIA UNIT. MEDIA TOTAL

1 30 UN | ADAPTADOR COM FLANGE MR 25MM - 3/4. R 11,11 R$ 333,30

5 30 UN ?llagﬁTADOR COM FLANGE MR 50MM - R$ 24,68 R$ 740,40

3 30 UN | ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO - 1.1/2" R$ 5,60 R$ 168,00

4 30 UN | ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO 3/4" R$ 1,23 R$ 36,90
ADESIVO PARA COLAR; A BASE DE SOLVENTE
ORGANICO, RESINAS SINTETICAS,

BORRACHAS TERMOPLASTICAS E ADITIVOS;
APRESENTADO NA FORMA DE LIQUIDO
VISCOSO, COR TRANSPARENTE (INCOLOR)
OU COR ALUMINIO, TIPO VEDA CALHA; PARA
5 20 UN |VEDACAO DE CALHAS, TELHAS, RUFOS, R$ 21,41 R$ 428,20
PINGADEIRAS ~ GALVANIZADAS,  SELANTE
PARA  MADEIRA,  METALFIBROCIMENTO;
ACONDICIONADO EM TUBO OU BISNAGA,
PRODUTO VEDANTE QUE DISPENSA USO DE
SOLDA, VALIDADE DE 12 MESES A PARTIR DA
ENTREGA;

ADESIVO PLASTICO PARA PVC, INDICADO
PARA SOLDAGEM A FRIO DE TUBOS E
CONEXOES SOLDAVEIS EM INSTALACOES DE
6 50 UN |AGUA FRIA, PROPORCIONANDO UNIAO R$ 19,34 R$ 967,00
FIRME, VEDACAO SEGURA E ALTA
RESISTENCIA. ATENDE AS NORMAS TECNICAS

APLICAVEIS.
7 10 oL ngvo PLASTIFICANTE CONCENTRADO 3,6 RS 61,93 R$ 619,30
ALICATE UNIVERSAL,8", ISOLAMENTO

ATE1000V EMPVCCOM ABAS PROTETORAS
PARA MAIOR PROTECAO DO USUARIO
CONTRA ACIDENTES ; ARTICULACAO SUAVE;
8 5 UN | ACILITANDO O USO E PROPORCIONANDO R$ 49,52 R$ 247,60
MENQOS ESFORCO; POSSUI CORTE LATERAL
PARA PREGOS E ARAMES; FABRICADO
EMACO ROMO VANADIO; MEDINDA: 8
POLEGADAS

ARAME; RECOZIDO; NUMERO BWG 18, COM
RESISTENCIA A TRACAO DE 40KGF POR
MILIMETRO QUADRADO; COM DIAMETRO DE
1,65MM, FIO UNICO; MASSA NOMINAL DE

R$ 16,67 R$ 1.833.70
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0.016KG POR METRO; CONFORME NORMA
ABNT/NBR 5589/82;

300

M3

AREIA GROSSA; COMPOSTO DE AREIA
NATURAL; C/ % EM PESO NAS PENEIRAS 6,3
MM (0 A 7%), 1,2MM(30 A 70%), 0,15MM(90 A
100%),; COM MODULO DE FINURA DE 1,99;
COM LIMITE DE % DE TORROES DE ARGILA
IGUAL A 1,5%; COM LIMITE DE MATERIAL
CARBONATICO IGUAL A 0,5% (CONCRETO
APAR.) E 1% (DEMAIS CONCRETOS); C/LIMITE
DE MATPULV. EM CONC.SUBMETIDO A
DESGASTE SUPERFICIAL DE 3% E DEMAIS
CONCRETOS DE 5%;

R$ 185,29

R$ 55.587.00

300

M3

AREIA; FINA; COM LIMITE DE PORCENTAGEM
DE MAT. NOCIVO IGUAL A 1,5%; C/LIMITE DE
PORCENTAGEM DE MAT. CARBONOSOS
IGUAL A 1%; C/LIMITE DE % DE MAT.
PULVERULENTOS IGUAL A 5%; A AREIA SERA
FORNECIDA C/NOME DO
PRODUTOR,VOL.AP., AGUA DOCE

R$ 158,10

R$ 47.430.,00

200

SC

ARGAMASSA COLANTE AC-I (4 X 1),
INDICADA  PARA  ASSENTAMENTO  DE
REVESTIMENTOS CERAMICOS EM  AREAS
INTERNAS, PISOS E PAREDES, CONFORME
ABNT NBR 14081. EMBALAGEM: SACO DE 20
KG.

R$ 26,34

R$ 5.268,00

200

SC

ARGAMASSA COLANTE TIPO AC-Il, ALTA
ADERENCIA, CONFORME ABNT NBR 14081,
INDICADA  PARA  ASSENTAMENTO  DE
REVESTIMENTOS CERAMICOS,
PORCELANATOS E PEDRAS NATURAIS OU
ARTIFICIAIS, PARA USO INTERNO E EXTERNO.
EMBALAGEM: SACO DE 20 KG.

R$ 31,92

R$ 6.384,00

BR

ARMACAO DE ACO, TRELICA, CA60, H12,
COMPRIMENTO DE 6 METROS

R$ 65,21

R$ 9.781.50

BR

ARMACAO DE ACO, TRELICA, CA60, HS,
COMPRIMENTO DE 6 METROS

R$ 47,86

R$ 7.179.00

20

UN

ASSENTO PARA VASO SANITARIO ADULTO;
COM BASE, TAMPA PLASTICO SOPRADO;
UTILIZANDO PARA FIXACAO DO VASO
PARAFUSOS BORBOLETAS; DIMENSOES
CONFORME NBR 11778,11990,119921; NA COR
BRANCA

R$ 69,42

R$ 1.388.,40

17

10

UN

BARRA DE APOIO EM INOX MEDIDA 70CM

R$ 87.50

R$ 875,00

18

10

UN

BATENTE EM MADEIRA 13 X 3 CM - 90 X 210
CM

R$ 223,46

R$ 2.234,60

50000

UN

BLOCO CERAMICO DE VEDACAOQO:; 09 X 14 X
19 (LARGURA X ALTURA X COMPRIMENTO);
TIPO BLOCO PARA VEDACAO, TIPO BAIANO;
06 FUROS; USO EM CONSTRUCAO, USO
REVESTIDO; CONFORME CONFORME
BR15270-1

R$ 1,04

R$ 52.000,00

20

50000

UN

BLOCO CERAMICO DE VEDACAO; MEDINDO
2 X 19 X 19 CM (LARGURA X ALTURA X
COMPRIMENTO);  TIPO  BLOCO  PARA
VEDACAQ, TIPO BAIANO; 08 FUROS; USO EM

R$ 1,26

R$ 63.000,00
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CONSTRUCAOQO, USO REVESTIDO; CONFORME
CONFORME NBR15270-1;

21

200

UN

BRACADEIRA DE METAL 1/2, COM PARAFUSO

R$ 1.85

R$ 370,00

22

200

UN

BRACADEIRA DE METAL 3/4, COM PARAFUSO

R$ 1.79

R$ 358.00

23

100

UN

BUCHA PARA PARAFUSO; DE NYLON, PARA
CONCRETO E ALVENARIA; TAMANHO S¢;
COR CINZA; COM ANEL (ABA); CONFORME
NORMA NBR/ABNT VIGENTES;

R$0.15

R$ 15,00

24

150

CAIBRO 5 CM X 5 CM COM 3 METROS

R$ 12,01

R$ 1.801,50

25

10

UN

CAIXA DAGUA EM PVC COM CAPACIDADE
250 LITROS COM TAMPA

R$ 293,88

R$ 2.938,80

26

20

UN

CAIXA DAGUA EM PVC COM CAPACIDADE
500 LITROS COM TAMPA

R$ 322,62

R$ 6.452,40

27

UN

CAIXA DE LUZ 4X 2 EM PVC

R$ 2,01

R$ 201,00

28

1120

SC

CAL HIDRATADO; COMPOSTO DE
CALCAREO TIPO CH-1; COM PLASTICIDADE
MAIOR OU IGUAL A 110; ESPECIFICACAO DE
ACORDO COM A NBR 7175, sc 20kg

RS 22,44

R$ 25.132,80

29

1120

SC

CAL LIGA, Hidréxido de cdlcio (Ca(OH),),
podendo conter hidroxido de magnésio
Mg(OH),), EM PO FINO, SECO E
HOMOGENIO, CONFORME ABNT NBR 7175,
ACONDICIONADA EM EMBALAGEM
ORIGINAL, SACO DE 20 KG.

R$ 17,96

R$ 20.115,20

30

15

LT

CAL LIQUIDO, EMBALAGEM COM 5 LITROS, A
BASE DE CAL HIDRATADA EM SUSPENSAO
AQUOSA, INDICADO PARA  PINTURA,
CAIACAO, DESINFECCAO E PROTECAO DE
SUPERFICIES.

R$ 23,08

R$ 346,20

31

1000

SC

CAL P/ PINTURA; COMPOSTO DE
CARBONATODE CALCIO; EMBALAGEM COM
8 KGS; CONFORME NBRS 7175,9205,9206

R$ 16,66

R$ 16.660,00

32

1000

UN

CAPA CUMIEIRA, FABRICADA EM CERAMICA
ou CONCRETO, DESTINADA AO
ACABAMENTO E VEDACAO DA LINHA DE
CUMEEIRA EM COBERTURAS COM TELHAS
CERAMICAS OU DE CONCRETO. PROJETADA
PARA PROTEGER O ENCONTRO DAS AGUAS
DO TELHADO, GARANTINDO
ESTANQUEIDADE, ESCOAMENTO ADEQUADO
DA AGUA DA CHUVA E ACABAMENTO
ESTETICO.  DIMENSOES ~ APROXIMADAS:
COMPRIMENTO ENTRE 40 E 45 CM, LARGURA
E ALTURA VARIAVEIS CONFORME MODELO E
FABRICANTE. MATERIAL: CERAMICA OU
CONCRETO. COR: NATURAL ou
PIGMENTADA. APLICACAQ: CUMEEIRAS DE
TELHADOS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS E
INSTITUCIONAIS. NORMA TECNICA: ABNT NBR
15310 (PARA PRODUTOS CERAMICQOS) OU
NORMA EQUIVALENTE, CONFORME
MATERIAL.

R$ 3.45

R$ 3.450,00

33

10

UN

CHUVEIRO ELETRICO; DE TERMOPLASTICO;
220 VOLTS; COM CONTROLE DE 4
TEMPERATURAS; CONTENDO  RESISTENCIA

R$ 97,44

R$ 974,40

Rua Aroeira, 482 - Vila das Arvores - CEP 19822-074 - Taruma - SP - Fone/Fax (18) 3373-4700
WWW.TARUMA SP.GOV BR




PREFEITURA DE

Taruma de Todos Nos

02 Edsear

Al

BLINDADA E SISTEMA CORTA CORRENTE,
CONTENDO MANGUEIRA E CHUVEIRINHO,
NA COR BRANCA; COM ROSCA 1/2", E
POTENCIA DE 5550 A 800 W; COMPATIVEL
COM DISJUNTOR DR

34

2200

SC

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO (CP II-F);
COMPOSTO COM FILER; COM RESISTENCIA
DE 32 MPA; FAIXA DE PORCENT. EM PESO DE
CLINQUER+SULF.CALCIO 94-90%; C/ FAIXA DE
PORCENTAGEM DE MATERIAL CARBONATICO
DE 6-10%; EMBALAGEM EM SACOS; COM
LIMITE DE PORCENTAGEM DE RESIDUO
INSOLUVEL MENOR OU IGUAL A 2,5%; COM
LIMITE DE PORCENTAGEM DE PERDA AO
FOGO MENOR OU IGUAL A 6,5%; COM LIMITE
DE PORCENTAGEM DE OXIDO DE MAGNESIO
MENOR OU IGUAL A 6,5%; LIMITE DE
PORCENTAGEM DE TRIOXIDO DE ENXOFRE
MENOR OU IGUAL A 4%; LIMITE DE
PORCENTAGEM DE ANIDRIDO CARBONICO
MENOR OU IGUAL A 5%; COM LIMITE DE
TEMPO DE FIM DE PEGA MENOR OU IGUAL A
10 HORAS; LIMITE DE EXPANSIBILIDADE A
FRIO/QUENTE MENOR OU IGUAL A 5 MM;
LIMITE DE TEMPO DE INICIO DE PEGA MAIOR
OU IGUAL A 1 HORA; NORMATIZACAO
CONFORME NBR 11578, EB-208, MB-1153,
ETC,RESISTENCIA DE 32 MPA, SACO DE 50KG

RS 42,18

R$ 92.796.00

35

20

RL

CONDUITE CORRUGADO 3/4 POLEGADA,
ROLO COM 50 MIS, ANTICHAMA, EM
POLIPROPILENO  (PP) OU  POLIETILENO
RETICULADO (PE), DESTINADO A PROTECAQO
DE CABOS ELETRICOS EM INSTALACOES
RESIDENCIAIS, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS.
FLEXIVEL, RESISTENTE A ABRASAO, A UMIDADE
E A PROPAGACAO DE CHAMA,
GARANTINDO SEGURANCA E DURABILIDADE.
ATENDE AS NORMAS TECNICAS APLICAVEIS
DE INSTALACOES ELETRICAS.

R$ 126,00

R$ 2.520,00

36

10

UN

CONJUNTO SANITARIO NA COR BRANCA,
COMPOSTO POR VASO SANITARIO COM
CAIXA ACOPLADA E LAVATORIO COM
COLUNA,  FABRICADOS EM  LOUCA
SANITARIA  VITRIFICADA, RESISTENTES, DE
FACIL LIMPEZA E MANUTENCAO,
FORNECIDOS COMPLETOS PARA
INSTALACAO.

R$ 800.75

R$ 8.007.,50

37

15

UN

FECHADURA DE EMBUTIR EM ACO, INTERNA,
MACANETA ALAVANCA, CROMADA

R$ 61,06

R$ 915,90

38

10

UN

FECHADURA INTERNA - PARA BANHEIRO

R$ 58,70

R$ 587,00

39

BR

FERRO (VERGALHAO) 1/2 POLEGADA,
DIAMETRO NOMINAL APROXIMADO DE 12,5
MM, CONFECCIONADO EM ACO CARBONO
PARA CONCRETO ARMADO, TIPO CA-50 OU
CA-60, CONFORME APLICACAQ. INDICADO
PARA ARMADURAS DE ELEMENTOS

R$ 102,98

R$ 21.625,80
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ESTRUTURAIS DE MAIOR SOLICITACAO,
COMO VIGAS, PILARES, LAJES, SAPATAS E
RADIERS. FORNECIDO EM BARRAS RETAS,
COM SUPERFICIE NERVURADA, ATENDENDO
AS EXIGENCIAS DA ABNT NBR 7480 OU
EQUIVALENTE,  ASSEGURANDO  ELEVADA
RESISTENCIA MECANICA, DURABILIDADE E
SEGURANCA ESTRUTURAL.

40

200

BR

FERRO  (VERGALHAO) 1/4 POLEGADA,
DIAMETRO NOMINAL APROXIMADO DE 6,3
MM, CONFECCIONADO EM ACO CARBONO
PARA CONCRETO ARMADO, TIPO CA-50 OU
CA-60, CONFORME APLICACAO. DESTINADO
A ARMADURA DE ESTRUTURAS DE
CONCRETO, COMO VIGAS, PILARES, LAJES,
SAPATAS E RADIERS. FORNECIDO EM BARRAS
RETAS, COM SUPERFICIE LISA Ou
NERVURADA, CONFORME NORMA TECNICA
VIGENTE. ATENDE A ABNT NBR 7480 OU
EQUIVALENTE, GARANTINDO RESISTENCIA
MECANICA, DURABILIDADE E SEGURANCA
ESTRUTURAL.

R$ 28,16

R$ 5.632,00

41

200

BR

FERRO (VERGALHAO) 3/16 POLEGADA,
DIAMETRO NOMINAL APROXIMADO DE 4,2
MM, CONFECCIONADO EM ACO CARBONO
PARA CONCRETO ARMADO, TIPO CA- 50 QU
CA-60, CONFORME APLICACAO. INDICADO
PARA ARMADURAS DE VIGAS, PILARES, LAJES,
SAPATAS, RADIERS E DEMAIS ELEMENTOS
ESTRUTURAIS DE CONCRETO. FORNECIDO EM
BARRAS RETAS, COM SUPERFICIE
NERVURADA, ATENDENDO AS EXIGENCIAS
DA ABNT NBR 7480 OU EQUIVALENTE,
ASSEGURANDO  RESISTENCIA  MECANICA,
DURABILIDADE E SEGURANCA ESTRUTURAL.

R$ 13,72

R$ 2.744,00

42

210

BR

FERRO (VERGALHAO) 3/8 POLEGADA,
DIAMETRO NOMINAL APROXIMADO DE 9,5
MM, CONFECCIONADO EM ACO CARBONO
PARA CONCRETO ARMADO, TIPO CA-50 OU
CA-60, CONFORME APLICACAO. INDICADO
PARA ARMADURAS DE ESTRUTURAS DE
CONCRETO, COMO VIGAS, PILARES, LAJES,
SAPATAS E RADIERS. FORNECIDO EM BARRAS
RETAS, COM SUPERFICIENERVURADA,
ATENDENDO AS EXIGENCIAS DA ABNT NBR
7480 OU EQUIVALENTE, ASSEGURANDO
RESISTENCIA MECANICA, DURABILIDADE E
SEGURANCA ESTRUTURAL.

R$ 60,17

R$ 12.635,70

43

450

BR

FERRO (VERGALHAO) 5/16 POLEGADA,
DIAMETRO NOMINAL APROXIMADO DE 8,0
MM, CONFECCIONADO EM ACO CARBONO
PARA CONCRETO ARMADO, TIPO CA- 50 OU
CA-60, CONFORME APLICACAQ. INDICADO
PARA ARMADURAS DE VIGAS, PILARES, LAJES,
SAPATAS, RADIERS E DEMAIS ELEMENTOS
ESTRUTURAIS DE CONCRETO. FORNECIDO EM

R$ 39,92

R$ 17.964,00
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BARRAS RETAS, COM SUPERFICIE
NERVURADA, ATENDENDO AS EXIGENCIAS
DA ABNT NBR 7480 OU EQUIVALENTE,
ASSEGURANDO  RESISTENCIA  MECANICA,
DURABILIDADE E SEGURANCA ESTRUTURAL.

44

1000

UN

FIXADOR PARA PINTURA A BASE DE CAL.

R$ 1,48

R$ 1.480,00

45

M2

FORRO DE MADEIRA (PINUS) MEDINDO
3Mx15CMx10MM (COM Px LARG x ESP) NA
COR NATURAL

R$ 37.77

R$ 5.665.50

46

100

M2

FORRO DE PVC - 7MT- 1.40 - BRANCO , LARG:
20 - ESP: BMM

R$ 30,93

R$ 3.093,00

47

10

UN

GUARNICAO PARA PORTA DE MADEIRA
210X0,90X5 CM.

R$ 101,08

R$ 1.010,80

48

30

LA

IMPERMEABILIZANTE DE EMULSAO ASFALTICA,
EMBALAGEM DE 18 LITROS, A BASE DE
ASFALTO EM  SUSPENSAO AQUOSA,
DESTINADO A IMPERMEABILIZACAO DE LAJES,
TELHADOS, RESERVATORIOS E SUPERFICIES DE
CONCRETO OU ALVENARIA. FORNECE
BARREIRA CONTRA UMIDADE E PENETRACAQO
DE AGUA. APLICACAO POR PINCEL, ROLLO
ou ESPATULA, CONFORME
RECOMENDACOES DO FABRICANTE.

R$ 374,32

R$ 11.229,60

49

10

UN

JANELA DE FERRO TIPO VITRAUX
BASCULANTE, MEDINDO 0,80 M X 0,60 M,
COM ESTRUTURA METALICA REFORCADA,
VIDROS  INSTALADOS, MECANISMO  DE
ABERTURA BASCULANTE, TRATAMENTO
ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM
PINTURA, PRONTA PARA INSTALACAO.

R$ 257,02

R$ 2.570.20

50

10

UN

JANELA PARA BANHEIRO, MEDINDO 0,50 M X
0,50 M, EM FERRO, MODELO BASCULANTE,
COM VIDRO CANELADO OU SIMILAR,
ESTRUTURA REFORCADA, TRATAMENTO
ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM
PINTURA, PRONTA PARA INSTALACAQ.

R$ 176,04

R$ 1.760.40

51

20

UN

JOELHO ESGOTO 90°, 1.1/2 POLEGADA (40
MM), EM PVC RIGIDO, ANTICORROSIVO,
PARA MUDANCA DE DIRECAO EM REDES DE
ESGOTO SANITARIO. SUPERFICIE INTERNA
LISA, GARANTINDO BOM ESCOAMENTO.
ATENDE A ABNT NBR 5688

R$ 3.10

R$ 62,00

52

20

UN

JOELHO ESGOTO 90° 2 POLEGADAS (50
MM), EM PVC RIGIDO, ANTICORROSIVO,
PARA MUDANCA DE DIRECAO EM REDES DE
ESGOTO SANITARIO. SUPERFICIE INTERNA
LISA, GARANTINDO BOM ESCOAMENTO.
ATENDE A ABNT NBR 5688.

R$ 4.50

R$ 90,00

53

20

UN

JOELHO ESGOTO 90°, 3 POLEGADAS (75
MM), EM PVC RIGIDO, ANTICORROSIVO,
PARA MUDANCA DE DIRECAO EM REDES DE
ESGOTO SANITARIO. SUPERFICIE INTERNA
LISA, GARANTINDO BOM ESCOAMENTO.
ATENDE A ABNT NBR 5688.

R$ 8.87

R$ 177.40

54

20

UN

JOELHO ESGOTO 90°, 4 POLEGADAS (100
MM), EM PVC RIGIDO, ANTICORROSIVO,

R$ 8.92

R$ 178,40
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PARA MUDANCA DE DIRECAO EM REDES DE
ESGOTO SANITARIO. SUPERFICIE INTERNA
LISA, GARANTINDO BOM ESCOAMENTO.
ATENDE A ABNT NBR 5688.

55

20

UN

JOELHO ESGOTO RAIO LONGO 90°, 4
POLEGADAS (100 MM), EM PVC RIGIDO,
ANTICORROSIVO, INDICADO PARA
MUDANCA DE DIRECAO EM REDES DE
ESGOTO  SANITARIO, PROPORCIONANDO
MELHOR ESCOAMENTO E MENOR PERDA DE
CARGA. ATENDE A ABNT NBR 5688.

R$ 43,22

R$ 864,40

56

20

UN

JOELHO LR (LISO E ROSCA) 3/4 POLEGADA,
EM BUCHA DE LATAO , COR AZUL, EM PVC
RIGIDO, ANTICORROSIVO, UTILZADO EM
INSTALACOES DE AGUA FRIA  PARA
MUDANCA DE DIRECAO COM CONEXAO
ROSCAVEL. ATENDE AS NORMAS TECNICAS
APLICAVEIS.

R$ 8.06

R$ 161,20

57

20

UN

JOELHO LR (LISO E ROSCA) COM REDUCAO
3/4 X 1/2 POLEGADAS, BUCHA DE LATAO,
COR AZUL, EM PVC RIGIDO,
ANTICORROSIVO, INDICADO PARA
MUDANCA DE DIRECAO E REDUCAO DE
DIAMETRO EM INSTALACOES DE AGUA FRIA
COM CONEXAO ROSCAVEL. ATENDE AS
NORMAS TECNICAS APLICAVEIS.

R$ 6.98

R$ 139.60

58

50

UN

JOELHO SOLDAVEL 3/4 POLEGADA (25 MM),
EM PVC RIGIDO, ANTICORROSIVO, PARA
MUDANCA DE DIRECAO EM INSTALACOES DE
AGUA FRIA. JUNTA SOLDAVEL A FRIO COM
ADESIVO PLASTICO PARA PVC. ATENDE A
ABNT NBR 5648.

R$2.75

R$ 137.50

59

50

UN

JOELHO SOLDAVEL 50 MM, EM PVC RIGIDO,
ANTICORROSIVO, PARA MUDANCA DE
DIRECAO EM INSTALACOES DE AGUA FRIA.
JUNTA SOLDAVEL A FRIO COM ADESIVO
PLASTICO PARA PVC. ATENDE A ABNT NBR
5648.

R$ 7.50

R$ 375,00

60

15

UN

KIT REPARO PARA CAIXA ACOPLADA; COM
COMPONENTES EM PLASTICOS ABS E
BORRACHA;ACIONADOR DE ABS CROMADO
COM INST. UNIVERSAL ( LATERAL, FRONTAL E
SUPERIOR); DEVENDO O KIT SER COMPOSTO
POR 1 TORRE DE ENTRADA, 1 TORRE DE SAIDA
DUO FLUX 1 BOTAO DUPLO ACIONAMENTO 1
CONJUNTO DE FIX E VEDACAO; PARA SER
USADO EM TODOS OS MODELOS DE CAIXA
ACOPLADA, UNIVERSAL; SISTEMA DUAL FLUH;
DESCARGA COM ACIONAMENTO PARCIAL
(03L) E TOTAL (06L)

R$ 157,16

R$ 2.357,40

61

30

UN

LAVATORIO COM COLUNA, COR BRANCA,
EM LOUCA SANITARIA VITRIFICADA, COM
CUBA E COLUNA DE SUSTENTACAO,
RESISTENTE, DE FACIL LIMPEZA E COMPATIVEL
COM INSTALACOES HIDRAULICAS PADRAO,
FORNECIDO COMPLETO PARA INSTALACAO.

R$ 267.81

R$ 8.034,30
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62

20

UN

LUVA AZUL LR COM BUCHA DE LATAO 25 MM
X 3/4"

R$ 10,67

R$ 213,40

63

50

UN

LUVA DE CORRER , DIAMETRO 25 MM - 3/4"
COR MARROM

R$ 17.58

R$ 879,00

64

20

UN

LUVA ESGOTO 1.1/2 POLEGADA (40 MM), EM
PVC RIGIDO, ANTICORROSIVO, PARA UNIAO
DE TUBOS EM REDES DE ESGOTO SANITARIO.
SUPERFICIE INTERNA LISA, GARANTINDO BOM
ESCOAMENTO. ATENDE A ABNT NBR 5488.

R$ 2,81

R$ 56,20

65

20

UN

LUVA ESGOTO 2 POLEGADAS (50 MM), EM
PVC RIGIDO, ANTICORROSIVO, PARA UNIAO
DE TUBOS EM REDES DE ESGOTO SANITARIO.
SUPERFICIE INTERNA LISA, GARANTINDO BOM
ESCOAMENTO. ATENDE A ABNT NBR 5488.

RS 4,12

R$ 82,40

66

20

UN

LUVA ESGOTO 3 POLEGADAS (75 MM), EM
PVC RIGIDO, ANTICORROSIVO, PARA UNIAO
DE TUBOS EM REDES DE ESGOTO SANITARIO.
SUPERFICIE INTERNA LISA, GARANTINDO BOM
ESCOAMENTO. ATENDE A ABNT NBR 5488.

R$ 8.00

R$ 160,00

67

20

UN

LUVA ESGOTO 4 POLEGADAS (100 MM), EM
PVC RIGIDO, ANTICORROSIVO, PARA UNIAO
DE TUBOS EM REDES DE ESGOTO SANITARIO.
SUPERFICIE INTERNA LISA, GARANTINDO BOM
ESCOAMENTO. ATENDE A ABNT NBR 5488.

R$ 8.00

R$ 160,00

68

20

UN

LUVA SOLDAVEL 50 MM = 1.1/2"

R$ 5.71

R$ 114,20

69

20

UN

LUVA SOLDAVEL DE PVC DE 25 MM-3/4"

R$ 1,06

R$ 21,20

70

50

UN

PARAFUSO PARA FIXACAO DE VASO
SANITARIO, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO
APROXIMADO 70 MM, EM  ACO
GALVANIZADO OU INOX, COM BUCHA,
ARRUELA E PORCA, INDICADO PARA
FIXACAO SEGURA DO VASO AO PISO.

R$ 3.92

R$ 196,00

71

1000

UN

PARAFUSO TELHEIRO SEXTAVADO (ROSCA
SOBERBA OU ROSCA MAQUINA).DIAMETRO
DO PARAFUSO: 5/16" (APROXIMADAMENTE
7.9 MM). COMPRIMENTO: 110 MM A 120 MM
(IDEAL PARA ATRAVESSAR A ONDA DA TELHA
E FIXAR NA ESTRUTURA). MATERIAL: ACO
CARBONO. ACABAMENTO:
GALVANIZADO/ZINCADO  RESISTENTE A
CORROSAO E OXIDACAO). CABECA:
SEXTAVADA (GERALMENTE UTILIZA CHAVE DE
APERTO 1/2" OU 12MM). COMPONENTES DO
CONJUNTO (KIT): PARAFUSO, ARRUELA DE
VEDACAO (BORRACHA/EPDM) E ARRUELA
METALICA DE APOIO.

R$ 1,01

R$ 1.010,00

72

400

M3

PEDRA BRITA GRADUADA SIMPLES (BGS) E UM
MATERIAL  GRANULAR COMPOSTO  PELA
MISTURA DE AGREGADOS BRITADOS COM
GRANULOMETRIA  CONTINUA,  UTILIZADO
PRINCIPALMENTE EM BASES E SUB-BASES DE
PAVIMENTACAO. APRESENTA ALTA
RESISTENCIA, BOA COMPACTACAO E
ESTABILIDADE, DEVENDO ESTAR ISENTA DE
IMPUREZAS E  ATENDER AS  NORMAS

R$ 123,54

R$ 49.416,00
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TECNICAS DA ABNT E ESPECIFICACOES DO
DNIT APLICAVEIS.

73

400

M3

PEDRA BRITADA NUMERO 1/2, PARA SER
UTILIZADA EM CONSTRUCAO, PONTIAGUDA,
CONFORME NBR N° 7217, FORNECIDO EM
METRO CUBICO

R$ 152,78

R$ 61.112,00

74

250

M3

PEDRA BRITADA; NUMERO 01, FINA
PONTIAGUDO ; QUE PASSA NA PENEIRA 12,5
MM E FICA RETIDA NA PENEIRA 4,75 MM NOS
PERCENTUAIS DA NM 248 ; PENEIRA UTILIZADA
SERIE INTERMEDIARIA ; PARA UTILIZACAO NA
FABRICACAO DE CONCRETO ; CONFORME
NBR 7211 ENM 248 ;

R$ 155,15

R$ 38.787.50

75

400

M3

PEDRISCO, AGREGADO MINERAL BRITADO,
COM GRANULOMETRICA ENTRE 4,8 MM E 9,5
MM, UTILIZADO EM CONCRETOS,
PAVIMENTACAO, DRENAGEM E ARTEFATOS
DE CIMENTO. DEVE APRESENTAR BOA
RESISTENCIA, BAIXA  QUANTIDADE DE
IMPUREZAS E  ATENDER AS  NORMAS
TECNICAS DA ABNT APLICAVEIS.

R$ 146,51

R$ 58.604,00

76

10

UN

PIA DE GRANITO , MEDINDO 1.20 M, NA COR
PRETA

R$ 502,19

R$ 5.021,90

77

400

M3

PO DE PEDRA, MATERIAL  MINERAL
RESULTANTE DO PROCESSO DE BRITAGEM DE
ROCHAS, COMPOSTO POR PARTICULAS
FINAS COM GRANULOMETRIA INFERIOR A 4,8
MM,  UTILZADO EM  SERVICOS DE
PAVIMENTACAO, ASSENTAMENTO DE PISOS,
FABRICACAO DE CONCRETO, ARGAMASSA,
NIVELAMENTO E COMPACTACAO DE BASE.
POSSUI BOA CAPACIDADE DE
COMPACTACAO, ESTABILIDADE E
RESISTENCIA MECANICA.

R$ 96.91

R$ 38.764,00

78

10

UN

PORTA DE MADEIRA; DE IMBUIA; MEDINDO
2,10 X 0,70 M;COM ESP. DE 35 MM; LISA, SEMI
OCA,; LIXADA

R$ 231,61

R$2.316,10

79

10

UN

PORTA DE MADEIRA; DE IMBUIA; MEDINDO
2,10 X 0,80 M;COM ESP. DE 35 MM; LISA, SEMI
OCA; LIXADA.

R$ 239,79

R$ 2.397.90

80

20

UN

PORTA LAMINADA DE FERRO, DE ABRIR, COM
01 (UMA) FOLHA, CONFECCIONADA EM
CHAPA DE ACO CARBONO LAMINADO DE
ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA MINIMA DE
1,20 MM (CHAPA N° 18) OU SUPERIOR,
ESTRUTURADA COM REFORCOS INTERNOS EM
PERFIL METALICO. DOTADA DE BATENTE
METALICO, DOBRADICAS  REFORCADAS
SOLDADAS, FECHADURA COMPLETA COM
MACANETA E ACESSORIOS PARA
INSTALACAO. ACABAMENTO COM
TRATAMENTO  ANTICORROSIVO,  FUNDO
PREPARADOR E PINTURA ESMALTE SINTETICO
OU PINTURA ELETROSTATICA. PRODUTO
DESTINADO AO USO EXTERNO OU INTERNO,
COM ELEVADA RESISTENCIA MECANICA,

R$ 582,93

R$ 11.658,60
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DURABILIDADE E SEGURANCA.

81

10

UN

PORTA SANFONADA; EM PVC COM
PUXADOR, TRINCO E ROLETES NA MESMA
COR DA PORTA; IMUNE A CUPIM, MOFO E
CORROSAO, RESISTENTE A UMIDADE, NA
COR MOGNO, MEDINDO 0,80 X 2,10

R$ 168,47

R$ 1.684,70

82

10

UN

PORTA SANFONADA; EM PVC COM
PUXADOR, TRINCO E ROLETES NA MESMA
COR DA PORTA; IMUNE A CUPIM, MOFO E
CORROSAO, RESISTENTE A UMIDADE, NA
COR MOGNO, MEDINDO 0,90 X 2,10

R$ 201,58

R$ 2.015.80

83

50

KG

PREGO COM  CABECA; EM  ACO
GALVANIZADO, COM CABECA CHATA;
MEDINDO 12 X 12;

R$ 27,58

R$ 1.379.00

84

50

KG

PREGO COM  CABECA; EM  ACO
GALVANIZADO, COM CABECA CHATA;
MEDINDO 18 X 24;

R$ 17,92

R$ 896,00

85

50

KG

PREGO COM  CABECA; EM  ACO
GALVANIZADO, COM CABECA CHATA;
MEDINDO 22 X 48;

R$ 22,68

R$ 1.134,00

86

50

KG

PREGOCOMCABECAEM ACO
GALVANIZADO, COM CABECA CHATA;
MEDINDO 17 X 21;

R$ 18,34

R$ 917,00

87

50

KG

PREGOCOMCABECAEM ACO
GALVANIZADO, COM CABECA CHATA;
MEDINDO 22 X 42;

R$ 20,94

R$ 1.047,00

88

20

UN

REDUCAO ESGOTO 4 X 2 POLEGADAS (100
MM X 50 MM), EM PVC RIGIDO,
ANTICORROSIVO, DESTINADA A CONEXAO
ENTRE TUBOS DE DIFERENTES DIAMETROS EM
REDES DE ESGOTO SANITARIO. SUPERFICIE
INTERNA  LISA,  GARANTINDO  BOM
ESCOAMENTO. ATENDE A ABNT NBR 5688.

R$ 11,60

R$ 232,00

89

50

KG

REJUNTE: COMPOSTO A BASE DE CIMENTO
PORTLAND, AGREGADOS MINERAIS FINOS E
ADITIVOS, INDICADO PARA PREENCHIMENTO
DE JUNTAS DE REVESTIMENTOS CERAMICOS,
CONFORME ABNT NBR 14992.

R$ 7.36

R$ 368,00

90

200

M2

REVESTIMENTO CERAMICO PISO ESMALTADO
PEI 4 -45X 45 CM

R$ 42,99

R$ 8.598.00

21

50

MT

RODAFORRO PERFIL U PARA ACABAMENTO
LATERAL

R$ 25,50

R$ 1.275,00

92

150

SARRAFO DE CEDRINHO 5 X 2 COM 3
METROS

R$ 5.31

R$ 796,50

93

15

UN

SIFAO; DE POLIPROPILENO; ACABAMENTO
NATURAL; DO TIPO FLEXIVEL E AJUSTAVEL;
PARA LAVATORIO, CUBA OU TANQUE; COM
BITOLA DE ENTRADA 1", 1 1/4"E 1 1/2", SAIDA
DN 38, DN 40, DN 48 E DN 50, EXTENSIVEL (37
A 85 CM); DEVENDO SER ENTREGUE COM
BUCHA DE REDUCAO

R$ 9.80

R$ 147,00

94

100

UN

TABUA DE PINUS PARA CAIXARIA, MEDIDA 10
CM 3 MTS - Tabuas de pinos de 0,10cm x
0,02cm x 3 metros

R$ 12,57

R$ 1.257,00

95

UN

TABUA DE PINUS PARA CAIXARIA, MEDIDA 15

R$ 17,24

R$ 1.724,00
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CM 3 MTS - Tabuas de pinos de 0,15cm x
0,02cm x 3 metros

96

UN

TABUA DE PINUS PARA CAIXARIA, MEDIDA 20
CM 3 MTS - Tabuas de pinos de 0,20cm x
0,02cm x 3 metros

R$ 26,83

R$ 2.683.00

97

UN

TABUA DE PINUS PARA CAIXARIA, MEDIDA 25
CM 3 MTS - Tabuas de pinos de 0,25cm x
0,02cm x 3 metros

R$ 33.77

R$ 5.065,50

98

200

UN

TABUA DE PINUS PARA CAIXARIA, MEDIDA 30
CM 3 MTS - Tabuas de pinos de 0,30cm x
0,02cm x 3 metros

R$ 42,77

R$ 8.554,00

99

10

UN

TANQUE PARA LAVAR ROUPA DE CONCRETO
NO FORMATO QUADRADO, COM
DIMENSOES DE 60 X60 CM, COM 1 CUBA
COM CAPACIDADE MINIMA PARA 45 LITROS

R$ 247,32

R$ 2.473,20

40

UN

TE ESGOTO 1.1/2 POLEGADA (40 MM), EM
PVC RIGIDO, ANTICORROSIVO, PARA
DERIVACAO EM REDES DE ESGOTO
SANITARIO.  SUPERFICIE  INTERNA  LISA,
GARANTINDO BOM ESCOAMENTO. ATENDE A
ABNT NBR 5688.

R$ 4,85

R$ 194,00

40

UN

TE ESGOTO 2 POLEGADAS (50 MM), EM PVC
RIGIDO, ANTICORROSIVO, PARA DERIVACAQ
EM REDES DE ESGOTO SANITARIO. SUPERFICIE
INTERNA LISA, GARANTINDO BOM
ESCOAMENTO. ATENDE A ABNT NBR 5688.

R$ 8.75

R$ 350,00

30

UN

TE ESGOTO 3 POLEGADAS (75 MM), EM PVC
RIGIDO, ANTICORROSIVO, PARA DERIVACAO
EM REDES DE ESGOTO SANITARIO. SUPERFICIE
INTERNA LISA, GARANTINDO BOM
ESCOAMENTO. ATENDE A ABNT NBR 5488.

R$ 16,66

R$ 499.80

20

UN

TE ESGOTO 4 POLEGADAS (100 MM) COM
VISITA 2 POLEGADAS (50 MM), EM PVC
RIGIDO, ANTICORROSIVO, DESTINADO A
DERIVACAO E INSPECAO/LIMPEZA DE REDES
DE ESGOTO SANITARIO. SUPERFICIE INTERNA
LISA, GARANTINDO BOM ESCOAMENTO.
ATENDE A ABNT NBR 5688.

R$ 17.83

R$ 356,60

50

UN

TE ESGOTO 4 POLEGADAS (100 MM), EM PVC
RIGIDO, ANTICORROSIVO, DESTINADO A
DERIVACAO DE REDES DE ESGOTO
SANITARIO.  SUPERFICIE  INTERNA  LISA,
GARANTINDO BOM ESCOAMENTO. ATENDE A
ABNT NBR 5688.

R$ 18,03

R$ 901,50

105

40

UN

TE SOLDAVEL 3/4 POLEGADA (25 MM), EM
PVC RIGIDO, ANTICORROSIVO, UTILIZADO
PARA DERIVACAO EM INSTALACOES DE
AGUA FRIA. JUNTA SOLDAVEL A FRIO COM
ADESIVO PLASTICO PARA PVC. ATENDE A
ABNT NBR 5648.

R$ 1.87

R$ 74,80

106

20

UN

TE SOLDAVEL 50 MM, EM PVC RIGIDO,
ANTICORROSIVO, UTILIZADO PARA
DERIVACAO EM INSTALACOES DE AGUA
FRIA. JUNTA SOLDAVEL A FRIO COM
ADESIVO PLASTICO PARA PVC. ATENDE A
ABNT NBR 5648.

R$ 9.87

R$ 197.40
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UN

TE SOLDAVEL COM REDUCAO 2 X 3/4
POLEGADAS (50 MM X 25 MM), EM PVC
RIGIDO, ANTICORROSIVO, UTILIZADO PARA
DERIVACAO E REDUCAO DE DIAMETRO EM
INSTALACOES DE AGUA FRIA. JUNTA
SOLDAVEL A FRIO COM ADESIVO PLASTICO
PARA PVC. ATENDE A ABNT NBR 5648.

R$ 13,18

R$ 263,60

UN

TELA RADIER SOLDADA 10 X 10 CM,
CONFECCIONADA EM  ACO  CA-60,
DESTINADA AO REFORCO ESTRUTURAL DE
RADIERS, LAJES, CONTRAPISOS E PISOS DE
CONCRETO. FABRICADA COM FIOS DE ACO
SOLDADOS EM MALHA QUADRADA COM
ESPACAMENTO DE 10 CM X 10 CM,
PROPORCIONANDO MAIOR DISTRIBUICAO
DE CARGAS, RESISTENCIA MECANICA E
CONTROLE DE FISSURACAO. FORNECIDA EM
PAINEIS OU ROLOS, CONFORME PADRAO DO
FABRICANTE, ATENDENDO AS NORMAS
TECNICAS VIGENTES, ESPECIALMENTE ABNT
NBR 7481 OU EQUIVALENTE. ADEQUADA
PARA USO EM OBRAS CIVIS E FUNDACOES
SUPERFICIAIS.

R$ 173.79

R$ 36.495,90

UN

TELA RADIER SOLDADA 15 X 15 CM,
CONFECCIONADA EM  ACO  CA-60,
INDICADA PARA REFORCO ESTRUTURAL DE
RADIERS, LAJES, CONTRAPISOS E PISOS DE
CONCRETO. PRODUZIDA COM FIOS DE ACO
SOLDADOS EM MALHA QUADRADA COM
ESPACAMENTO DE 15 CM X 15 CM,
PROPORCIONANDO ADEQUADA
DISTRIBUICAO DE CARGAS, RESISTENCIA
MECANICA E CONTROLE DE FISSURACAO DO
CONCRETO. FORNECIDA EM PAINEIS OU
ROLOS, CONFORME PADRAO DO
FABRICANTE, ATENDENDO AS NORMAS
TECNICAS VIGENTES, ESPECIALMENTE ABNT
NBR 7481 OU EQUIVALENTE. ADEQUADA
PARA USO EM OBRAS CIVIS E FUNDACOES
SUPERFICIAIS.

R$ 88,16

R$ 17.632,00

107 20
108 210
109 200
110 200

UN

TELA RADIER SOLDADA 20 X 20 CM,
CONFECCIONADAEMACOCA-60, INDICADA
PARA REFORCO ESTRUTURAL DE RADIERS,
LAJES, CONTRAPISOS E PISOS DE CONCRETO.
FABRICADA COM FIOS DE ACO SOLDADOS
EM MALHA QUADRADA COM
ESPACAMENTO DE 20 CM X 20 CM,
PROPORCIONANDO DISTRIBUICAO
UNIFORME DE  CARGAS,  RESISTENCIA
MECANICA E CONTROLE DE FISSURACAO DO
CONCRETO. FORNECIDA EM PAINEIS OU
ROLCS, CONFORME PADRAO DO
FABRICANTE, ATENDENDO AS NORMAS
TECNICAS VIGENTES, ESPECIALMENTE ABNT
NBR 7481 OU EQUIVALENTE. ADEQUADA
PARA USO EM OBRAS CIVIS E FUNDACOES

R$ 49,84

R$ 9.968,00
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SUPERFICIAIS.

UN

TELHA DE  FIBROCIMENTO  (CIMENTO
REFORCADO COM FIO SINTETICO - CRFS).
COMPRIMENTO: 2,13 METROS (213 CM).
LARGURA TOTAL: 1,10 METROS (110 CM).
LARGURA UTIL: 1,05 METROS (105 CM).
ESPESSURA: GERALMENTE 6 MM (MAIS
RESISTENTE). PESO APROXIMADO: 28,4 KG.
INCLINACAO MINIMA: 8,7% (PARA MAIOR
SEGURANCA). VAO LIVRE MAXIMO (6MM]):
1,50 M. CONSUMO: 1,53 TELHAS POR M2

R$ 66,99

R$ 6.699.00

UN

TELHA DE  FIBROCIMENTO  (CIMENTO
REFORCADO COM FIO SINTETICO - CRFS).
COMPRIMENTO: 2,44 METROS (244 CM).
LARGURA TOTAL: 1,10 METROS (110 CM).
LARGURA UTIL: 1,05 METROS (105 CM).
ESPESSURA: GERALMENTE 6 MM (MAIS
RESISTENTE). PESO APROXIMADO: 32,5 KG.
INCLINACAO MINIMA: 10% (RECOMENDA-SE
18% PARA MAIOR SEGURANCA). VAO LIVRE
MAXIMO (6MM): 1,69 M. CONSUMO: 1,53
TELHAS POR M2

R$ 66,54

R$ 6.654,00

UN

TELHA DE  FIBROCIMENTO  (CIMENTO
REFORCADO COM FIO SINTETICO - CRFS).
COMPRIMENTO: 3,05 METROS (305 CM).
LARGURA TOTAL: 1,10 METROS (110 CM).
LARGURA UTIL: 1,05 METROS (105 CM).
ESPESSURA: GERALMENTE 6 MM (COMUM)
OU 8 MM (MAIS RESISTENTE). PESO
APROXIMADO: 40,7 KG. INCLINACAO
MINIMA: 15% (RECOMENDA-SE 27% PARA
MAIOR SEGURANCA). VAO LIVRE MAXIMO
(6MM): 1,69 M. CONSUMO: 1,53 TELHAS POR
M2

R$ 108.85

R$ 10.885.00

UN

TELHA DE  FIBROCIMENTO  (CIMENTO
REFORCADO COM FIO SINTETICO - CRFS).
COMPRIMENTO: 3,66 METROS (366 CM).
LARGURA TOTAL: 1,10 METROS (110 CM).
LARGURA UTIL: 1,05 METROS (105 CM).
ESPESSURA: GERALMENTE 6 MM (COMUM,)
OU 8 MM (MAIS RESISTENTE). PESO
APROXIMADO: 488 KG. INCLINACAO
MINIMA: 15% (RECOMENDA-SE 27% PARA
MAIOR SEGURANCA). VAO LIVRE MAXIMO
(6MM): 1,76 M. CONSUMO: 1,53 TELHAS POR
M2

R$ 129,55

R$ 20.728,00

UN

TELHA DE FIBROCIMENTO (TECNOLOGIA CRFS
- CIMENTO REFORCADO COM  FIOS
SINTETICOS), SEM AMIANTO. COMPRIMENTO:
2,44 M (244 CM). LARGURA: 0,50 M (50 CM).
ESPESSURA: 4 MM  (APROX.). PESO:
APROXIMADAMENTE 9 KG POR PECA. TIPO:
ONDULADA, POPULAR CASCA DE OVO.

R$ 86,07

R$ 12.910,50

111 100
112 100
113 100
114 160
115 150
116 | 50000

UN

TELHA  PORTUGUESA,  FABRICADA  EM
CERAMICA OU CONCRETO, DESTINADA A
COBERTURA DE EDIFICACOES RESIDENCIAIS,

R$ 2,42

R$ 121.000,00
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COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS. DIMENSOES
APROXIMADAS: COMPRIMENTO ENTRE 41 E
43 CM E LARGURA ENTRE 24 E 26 CM,
PODENDO VARIAR CONFORME 0
FABRIC ANTE. RENDIMENTO MEDIO:
APROXIMADAMENTE 16 A 18 TELHAS POR
METRO QUADRADO. SISTEMA DE ENCAIXE:
LATERAL E LONGITUDINAL,
PROPORCIONANDO BOA VEDACAO,
ESTANQUEIDADE E ESCOAMENTO DE AGUA.
COR: NATURAL ou PIGMENTADA,
CONFORME PADRAO DO FABRICANTE.
MATERIAL: CERAMICA OU CONCRETO.
NORMA TECNICA: ABNT NBR 15310 (TELHAS
CERAMICAS) OU NORMA EQUIVALENTE,
CONFORME MATERIAL. APLICACAO:
COBERTURAS COM BAIXA A MEDIA
INCLINACAO, OFERECENDO DURABILIDADE,
RESISTENCIA MECANICA E ACABAMENTO
TRADICIONAL.

50000

UN

TELHA ROMANA, FABRICADA EM CERAMICA
OU CONCRETO, DESTINADA A COBERTURA
DE EDIFICACOES. DIMENSOES
APROXIMADAS: COMPRIMENTO ENTRE 40 E
42 CM, LARGURA ENTRE 23 E 25 CM,
VARIANDO CONFORME O FABRICANTE.
RENDIMENTO MEDIO: PROXIMADAMENTE 15
A 17 TELHAS POR METRO QUADRADO.
SISTEMA  DE  ENCAIXE:  LATERAL E
LONGITUDINAL, GARANTINDO BOA
VEDACAO E ESCOAMENTO DA AGUA. COR:
NATURAL OU PIGMENTADA. MATERIAL:
CERAMICA OU CONCRETO. NORMA
TECNICA:  ABNT NBR 15310  (TELHAS
CERAMICAS) OU NORMA EQUIVALENTE,
CONFORME MATERIAL. APLICACAO:
COBERTURAS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS E
INSTITUCIONAIS, COM BAIXA A MEDIA
INCLINACAO.

R$ 2,34

R$ 117.000,00

50000

UN

TJOLO  MACICO  CERAMICO  PARA
ALVENARIA; MEDINDO
(5X10X20)CM=(AXLXC); ~ TIPO  COMUM,
FABRICADO CONFORME NORMAS NBR/ABNT
VIGENTES;

R$ 0,65

R$ 32.500,00

119

10

UN

TORNEIRA METAL RETA CANO CURTO 1/2"

R$ 38.73

R$ 387,30

120

10

UN

TORNEIRA METAL RETA CANO CURTO 3/4"

R$ 39.85

R$ 398,50

121

10

UN

TORNEIRA METAL RETA CANO LONGO 3/4"

R$ 60,67

R$ 606,70

122

40

BR

TUBO DE POLICLORETO DE VINILA (PVC)
RIGIDO, ATOXICO, DURAVEL E COM ALTA
RESISTENCIA A CORROSAO E IMPACTOS,
COR BRANCA, 40MM ( EQUIVALENTE A
1.1/2POLEGADAS) APROXIMAD AMENTE,
DIAMETRO EXTERNO: 40 MM, EXPESSURA DA
PAREDE: APROXIMADAMENTE 1,2 MM (PODE
VARIAR CONFORME A SERIE NORMAL OU

R$ 44,12

R$ 1.764.80
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REFORCADA), COMPRIMENTO  PADRAO:
BARRAS DE 6 METROS.

BR

TUBO DE POLICLORETO DE VINILA (PVC)
RIGIDO, ATOXICO, DURAVEL E COM ALTA
RESISTENCIA A CORROSAO E IMPACTOS,
COR BRANCA, 75MM (EQUIVALENTE A 3
POLEGADAS) (APROXIMAD AMENTE,
DIAMETRO EXTERNO: 75,5 MM, EXPESSURA DA
PAREDE: APROXIMADAMENTE 1,7 MM (PODE
VARIAR CONFORME A SERIE NORMAL OU
REFORCADA), COMPRIMENTO  PADRAO:
BARRAS DE 6 METROS

R$ 104,11

R$ 5.205,50

BR

TUBO DE POLICLORETO DE VINILA (PVC)
RIGIDO, ATOXICO, DURAVEL E COM ALTA
RESISTENCIA A CORROSAO E IMPACTOS,
COR BRANCA,100MM (APROXIMADAMENTE
4 POLEGADAS), DIAMETRO EXTERNO: 101,6
MM, EXPESSURA DA PAREDE:
APROXIMADAMENTE 2,6 MM A 3,5 MM
(PODE VARIAR CONFORME A SERIE NORMAL
OU REFORCADA), COMPRIMENTO PADRAO:
BARRAS DE 6 METROS.

R$ 103,44

R$ 6.206,40

BR

TUBO DE POLICLORETO DE VINILA (PVC)
RIGIDO, ATOXICO, DURAVEL E COM ALTA
RESISTENCIA A CORROSAO E IMPACTOS,
COR BRANCA,50MM (APROXIMADAMENTE, 2
POLEGADAS), DIAMETRO EXTERNO: 50 MM,
EXPESSURA DA PAREDE: APROXIMADAMENTE
1,6 MM (PODE VARIAR CONFORME A SERIE
NORMAL OU REFORCADA), COMPRIMENTO
PADRAQO: BARRAS DE 6 METROS.

R$ 70,40

R$ 3.872,00

BR

TUBO DE PVC SOLDAVEL DIAMETRO
NOMINAL: 25 MM (EQUIVALENTE A 3/4
POLEGADA). DIAMETRO EXTERNO (DE): 25
MM. DIAMETRO INTERNO(DI):
APROXIMADAMENTE ENTRE 20 MM E 22 MM,
CONFORME FABRICANTE E  ESPESSURA.
MATERIAL: PVCRIGIDO, ANTICORROSIVO.
COR: MARROM (PADRAO PARA SISTEMAS DE
AGUA FRIA SOLDAVEL). COMPRIMENTO:
BARRAS DE 6M. PRESSAO DE SERVICO: ATE
750 KPA (7,5KGF/CM?). NORMA TECNICA:
ABNT NBR 5648 — SISTEMAS PREDIAIS DE AGUA
FRIA. TIPO DE JUNTA: SOLDAVEL A FRIO, COM
UTILZACAO DE ADESIVO PLASTICO PARA
PVC.

R$ 33,40

R$ 3.340,00

BR

TUBO PVC MR 1/2" - BARRA DE 06 METROS

R$ 28,08

R$ 280,80

123 50
124 60
125 55
126 100
127 10
128 50

BR

TUBO PVC SOLDAVEL DIAMETRO NOMINAL:
50 MM (EQUIVALENTE A 1.1/2POLEGADAS).
DIAMETRO EXTERNO (DE): 50 MM. DIAMETRO
INTERNO(DI): APROXIMADAMENTE ENTRE 44
MM E 46 MM, CONFORME FABRICANTE E
ESPESSURA. MATERIAL:PVCRIGIDO,
ANTICORROSIVO. COR: MARROM (PADRAO
PARA SISTEMAS DE AGUA FRIA SOLDAVEL).
COMPRIMENTO: BARRAS DE 6M. PRESSAQ DE

R$ 120,13

R$ 6.006,50
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SERVICO: 750 KPA (7.5 KGF/CM?). NORMA
TECNICA: ABNT NBR 5648 — SISTEMAS PREDIAIS
DE AGUA FRIA. TIPO DE JUNTA: SOLDAVEL A
FRIO, COM UTILIZACAO DE ADESIVO
PLASTICO PARA PVC.

TUDO DE PVC SOLDAVEL DIAMETRO
NOMINAL: 1POLEGADA (EQUIVALENTE A 32
MM). DIAMETRO EXTERNO (DE): 32 MM.
DIAMETRO INTERNO (DI):
APROXIMADAMENTE ENTRE 27 MM E29 MM,
CONFORME FABRICANTE E ESPESSURA.
MATERIAL:PVC  RIGIDO, ANTICORROSIVO.
129 30 BR | COR: MARROM (PADRAO PARA SISTEMAS DE R$ 72,10 R$ 2.163,00
AGUA FRIA SOLDAVEL). COMPRIMENTO:
BARRAS DE 3 M OU 6 M. PRESSAO DE
SERVICO: ATE 750 KPA (7.5
KGF/CM?) NORMA TECNICA: ABNT NBR 5648
— SISTEMAS PREDIAIS DE AGUA FRIA. TIPO DE
JUNTA: SOLDAVEL A FRIO, COM UTILIZACAO
DE ADESIVOPLASTICO PARA PVC.

VASO SANITARIO ADULTO, COR BRANCA, EM
LOUCA SANITARIA VITRIFICADA, MODELO
CONVENCIONAL DE PISO, RESISTENTE, DE
FACIL LIMPEZA E COMPATIVEL COM SISTEMAS
DE DESCARGA PADRAO.DESCRICAO
TECNICA — VASO SANITARIO ADULTO SIMPLES
VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA,
COR BRANCA, EM LOUCA SANITARIA
VITRIFICADA, COM SISTEMA DE DESCARGA
131 30 UN | EFICIENTE, RESISTENTE, DE FACIL LIMPEZA E R$ 429,92 R$ 12.897,60
COMPATIVEL COM INSTALACOES
HIDRAULICAS PADRAO, FORNECIDO
COMPLETO PARA INSTALACAO.

VENEZIANA DE FERRO MEDINDO 1,50 M X
1,00 M, ESTRUTURA METALICA REFORCADA,
COM VIDRO LISO TRANSPARENTE DE 4 MM
OU SUPERIOR, TRATAMENTO ANTICORROSIVO
E ACABAMENTO EM PINTURA, PRONTA PARA
INSTALACAO.

130 10 UN R$ 280,62 R$ 2.806,20

R$ 634,46 R$ 6.344,60

TOTAL RS 1.300.938,90

A estimativa das quantidades da presente contratacdo foi elaborada
com base em critérios técnicos, operacionais e administrativos, considerando a natureza
continua, recorrente e varidvel da demanda por materiais de construcdo no dmbito da
Administracdo Municipal.

Para a definicdo dos quantitativos estimados, foram consideradas as
necessidades das unidades requisitantes, especialmente da Secretaria Municipal de
Agricultura, Meio Ambiente, Obras e Servicos Urbanos e da Secretaria Municipal de
Assisténcia Social, levando-se em conta as atividades rotineiras de manutencdo preventiva
e corretiva, conservacdo de prédios publicos, recuperacdo de equipamentos puUblicos,
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pequenos reparos, infervencdes emergenciais, manutencdo de vias urbanas e atendimento
de demandas sociais.

A estimativa também levou em consideracdo o histérico de consumo
de materiais em exercicios anteriores, as ordens de servico executadas ou programaddas, os
registros de entrada e saida de matericis, as demandas reprimidas, a previsdo de
intervencdes futuras e a necessidade de disponibilidade de insumos para atendimento
imediato das acdes administrativas e operacionais do Municipio.

Foram considerados, ainda, fatores sazonais e imprevisiveis que podem
impactar diretamente o consumo dos materiais, tais como o periodo chuvoso, danos em
vias publicas e sistemas de drenagem, reparos emergenciais em prédios e equipamentos
publicos, reformas programadas em unidades municipais e eventuais atendimentos de
interesse social voltados & melhoria das condi¢cdes habitacionais de familias em situacdo de
vulnerabilidade.

Considerando que a demanda por materiais de construcdo ndo ocorre
de forma linear e pode variar conforme a necessidade efetiva dos servicos publicos, a
Administfracdo optou pela adocdo do Sistema de Registro de Precos, o qual permite maior
flexibilidade na aquisicdo, possibilitando o fornecimento parcelado e somente guando
houver necessidade comprovada.

As quantidades constantes na planilha estimativa representam previsdo
mdxima de consumo durante a vigéncia da Ata de Registro de Precos, ndo constituindo
obrigacdo de aquisicdo integral pela Administracdo. As aquisicoes serdo realizadas de
forma parcelada, mediante emissdo de requisicoes, ordens de fornecimento ou instrumento
equivalente, conforme a demanda real dos setores requisitantes, a disponibilidade
orcamentdria e o interesse publico.

A definicdo dos quantitativos buscou evitar tanto a subestimativa, que
poderia ocasionar desabastecimento e comprometer a continuidade dos servicos puUblicos,
quanto a superestimativa, que poderia gerar distorcdes no planejamento, formacdo
desnecessdria de estoques ou inadequada alocacdo de recursos publicos.

Dessa forma, a estimativa das quantidades apresenta-se compativel
com a necessidade administrativa identificada, observando os principios do planejamento,
eficiéncia, economicidade, razoabilidade e continuidade do servico publico, conforme
previsto na Lei n® 14.133/2021.

As especificacdes detalhadas, unidades de medida, quantidades
estimadas, valores unitdrios e valores totais dos itens encontram-se descritos na planilha
integrante deste Estudo Técnico Preliminar e no Termo de Referéncia, servindo como base
para a adequada instrucdo do procedimento licitatério.

7. LEVANTAMENTO DE MERCADO

O levantamento de mercado foi realizado com o objetivo de identificar
as solucdes disponiveis para atendimento da necessidade administrativa, bem como

Rua Aroeira, 482 - Vila das Arvores - CEP 19822-074 - Taruma - SP - Fone/Fax (18) 3373-4700
WWW.TARUMA SP.GOV BR




PREFEITURA DE

TARUMA o lw RS

Taruma de Todos Nos

verificar a existéncia de fornecedores aptos ao fornecimento de materiais de construcdo
diversos, em condicdes compativeis com as exigéncias da Administracdo PUblica.

O mercado de materiais de construcdo caracteriza-se pela ampla
disponibilidade de fornecedores, tanto em dmbito local quanto regional e nacional, com
capacidade de atendimento a demandas de pequeno, médio e grande porte. Trata-se de
segmento consolidado, com produtos de uso comum, especificacdes padronizadas e
ampla concorréncia, o que favorece a obtencdo de propostas vantajosas e a participacdo
de diversos interessados no procedimento licitatério.

Os materiqis objeto da confratacdo, tais como cimento, cal, blocos,
tijolos, telhas, madeiras, pregos, tubos, conexdes, ferragens, materiais hidraulicos, elétricos e
demais insumos correlatos, sdo classificados como bens comuns, uma vez que seus padrdes
de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos no edital, no Termo de
Referéncia e na planilha de especificacdes, mediante descricdo técnica clara, usual e
compativel com as prdticas de mercado.

Na andlise das alternativas existentes, verificou-se que a aquisicdo direta
dos materiais pela Administracdo € a solucdo mais adequada, considerando que 0s insumos
serdo utilizados pelas proprias equipes municipais na execucdo de servicos de manutencdo
preventiva e corretiva, conservacdo de prédios publicos, recuperacdo de equipamentos
puUblicos, reparos emergenciais, conservacdo urbana e atendimento de demandas sociais.

Foram avaliadas, em linhas gerais, as seguintes alternativas:
a) Aquisicao pontual e individualizada dos materiais:

Embora possivel, essa alternativa ndo se mostra a mais eficiente, pois
poderia gerar sucessivas confratacdes de pequeno porte, aumento de custos
administrativos, risco de fracionamento indevido da despesa, menor competitividade,
dificuldade de planejamento e possibilidade de descontinuidade no fornecimento dos
materiais.

b) Terceirizagao integral dos servicos de manutengdo com fornecimento
de materiais pela contratada:

Essa solucdo ndo se apresenta como a mais vantajosa para o caso
concreto, considerando que a Administracdo Municipal j& dispde de equipes proprias para
execucdo de diversas atfividades operacionais e de manutencdo. A terceirizacdo integral
poderia elevar os custos, reduzir a autonomia operacional do Municipio e comprometer a
agilidade necessdria para atendimento de demandas emergenciais.

c) Formagao de estoque elevado de materiais:

A formacdo de grande estoque fisico também ndo se mostra
recomenddvel, pois poderia ocasionar imobilizacdo desnecessdria de recursos publicos,
necessidade de ampliacdo de espaco de armazenamento, risco de perdas, deterioracdo,
vencimento, obsolescéncia ou danos aos materiais, além de dificultar o controle patrimonial
e logistico.

d) Sistema de Registro de Precos:
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A adocdo do Sistema de Registro de Precos apresenta-se como a
solucdo mais adequada, eficiente e econdmica, pois permite a Administracdo registrar
previamente os precos dos materiais e realizar as aquisicoes de forma parcelada, conforme
a necessidade efetiva dos setores requisitantes, sem obrigatoriedade de confratacdo
integral dos quantitativos estimados.

O Sistema de Registro de Precos é especialmente compativel com o
objeto pretendido, uma vez que a demanda por materiais de construcdo possui natureza
continua, recorrente e varidvel, podendo sofrer alteracdes em razdo de demandas
emergenciais, condicdes climdticas, manutencdes corretivas imprevistas, servicos
programados e acdes sociais desenvolvidas pelo Municipio.

Além disso, o referido sistema proporciona maior flexibilidade
administrativa, melhor planejamento das aquisicdes, reducdo de estoques excessivos, maior
previsibilidade financeira, agilidade no atendimento das demandas pUblicas e possibilidade
de obtencdo de precos mais vantajosos em razdo da competitividade do certame.

O levantamento de mercado também demonstrou que os materiais
possuem ampla oferta e que a competicdo por item tende a ampliar a participacdo de
fornecedores especializados em determinados segmentos, evitando a concenfracdo do
fornecimento em uma Unica empresa e favorecendo a economicidade. Dessa forma, a
adocdo do critério de julgamento por menor preco por item mostra-se compativel com a
natureza do objeto e com o objetivo de selecionar as propostas mais vantajosas para a
Administracdo.

A pesquisa de precos deverd ser redlizada com observéncia a Lei n°
14.133/2021, utilizando, sempre que possivel, fontes diversificadas, tais como consultas a
contratacdes publicas similares, bancos de precos publicos, Portal Nacional de
Contratacdes PUblicas, fornecedores do ramo, sistemas referenciais de custos e demais
fontes idébneas aptas a demonstrar a compatibiidade dos valores estimados com os
praticados no mercado.

Conclui-se, portanto, que o mercado possui capacidade suficiente para
atender & demanda da Administracdo Municipal, havendo pluralidade de fornecedores,
ampla disponibilidade dos produtos, possibilidade de competicdo efefiva e viabilidade
técnica e econdmica da contratacdo. Assim, a solucdo mais adequada identificada é a
redlizacdo de procedimento licitatério para Registro de Precos, com fornecimento
parcelado de materiais de construcdo, conforme necessidade da Administracdo.

8. ESTIMATIVA DE VALOR DA CONTRATAGCAO

A estimativa de valor da presente confratacdo foi elaborada com
fundamento nos critérios estabelecidos pela Lei n® 14.133/2021, especialmente em seu art.
23, que disciplina a formacdo do valor estimado da contratacdo publica com base em
pesquisa de precos compativel com os valores praticados pelo mercado.

Para a composicdo do valor estimado, foram consideradas fontes
idoneas e compativeis com a natureza do objeto, compreendendo, sempre que possivel,
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consulta a fornecedores do ramo, especialmente fornecedores locais e regionais, pesquisa
em contratacdes publicas similares, bancos de precos publicos, painéis oficiais, sistemas
referenciais de custos e demais fontes aptas a demonstrar a compatibilidade dos precos
com os valores praticados no mercado.

A utilizacdo de fornecedores locais na pesquisa de precos justifica-se
pela natureza do objeto, que envolve materiais de construcdo de fornecimento parcelado
e sob demanda, muitos dos quais possuem impacto direto de logistica, frete, prazo de
entrega, disponibilidade imediata e custo de transporte. Assim, a consulta ao mercado local
permite aferir valores mais préoximos da realidade operacional do Municipio, especialmente
considerando a necessidade de entregas rdpidas, fracionadas e compativeis com as
demandas das Secretarias requisitantes.

Ressalta-se que a pesquisa junto a fornecedores locais ndo afasta a
utiizacdo de outras fontes de consulta previstas na legislacdo, mas complementa a
formacdo do preco estimado, conferindo maior aderéncia & realidade do mercado
efetivamente acessivel a Administracdo, sem prejuizo da competitividade do cerfame e da
possibilidade de participacdo de fornecedores de outras localidades.

Na formacdo dos precos referenciais, deverdo ser observados critérios
técnicos de consisténcia, razoabilidade e representatividade, com a adocdo, sempre que
possivel, de no minimo 1trés cotacdes vdlidas para cada item, excluindo-se valores
manifestamente inexequiveis, excessivamente elevados, incompativeis com o objeto ou que
ndo reflitam as condicdes usuais de mercado.

A metodologia de cdiculo poderd considerar, conforme o caso
concreto e a dispersdo dos valores obtidos, a média aritmética, a mediana ou outro critério
tecnicamente justificdvel, desde que devidamente demonstrado em memaria de cdiculo,
de modo a assegurar a formacdo de preco estimado adequado, tfransparente e
compativel com a realidade de mercado.

O valor estimado da contratacdo € de RS RS 1.300.938,90 (um milhdo,
trezentos mil, novecentos e trinta e oito reais e noventa centavos), conforme pesquisa de
precos e planilha orcamentdria anexas ao processo, contemplando os quantitativos,
unidades de medida, descricdes, valores unitdrios e valores totais dos itens a serem
registrados.

Por se fratar de contratacdo mediante Sistema de Registro de Precos, os
valores e quantitativos indicados possuem natureza estimativa, ndo constituindo obrigacdo
de aquisicdo integral por parte da Administracdo. As futuras contratacdes serdo realizadas
de forma parcelada, conforme a necessidade efefiva dos setores requisitantes,
disponibilidade orcamentdria e interesse puUblico.

Dessa forma, a estimativa de valor da contfratagcdo encontra-se
devidamente fundamentada, observando os principios da legalidade, planejamento,
economicidade, eficiéncia, transparéncia, selecdo da proposta mais vanfajosa e
adequada aplicacdo dos recursos publicos, em conformidade com a Lei n® 14.133/2021.
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9. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

A solucdo proposta consiste na realizacdo de procedimento licitatério
para Registro de Precos, visando d futura e eventual aquisicGo de materiais de construcdo
diversos, com fornecimento parcelado, conforme as necessidades da Administracdo
Municipal.

A contratacdo abrangerd materiais de construcdo em geral, tais como
cimento, cal, blocos, tijolos, telhas, madeiras, pregos, fubos, conexdes, ferragens, materiais
hidraulicos, elétricos e demais insumos correlatos, destinados a execucdo de servicos de
manutencdo preventiva e corretiva, conservacdo de prédios publicos, recuperacdo de
equipamentos publicos, conservacdo de vias urbanas, execucdo de reparos emergenciais e
atendimento de demandas sociais.

A solucdo contempla o atendimento das necessidades da Secretaria
Municipal de Agricultura, Meio Ambiente, Obras e Servicos Urbanos, especialmente nas
atividades de manutencdo, conservacdo, reparos e melhorias da infraestrutura publica
municipal, bem como da Secretaria Municipal de Assisténcia Social, no atendimento de
acodes voltadas & melhoria habitacional de familias em situacdo de vulnerabilidade social,
quando devidamente autorizadas pela Administracdo.

A adocdo do Sistema de Registro de Precos mostra-se a alternativa mais
adequada, eficiente e econdmica, considerando que a demanda por materiais de
construcdo possui natureza continua, recorrente, varidvel e de dificil mensuracéo exata ao
longo do exercicio. Dessa forma, o Municipio poderd registrar previamente os precos dos
itens e realizar as aquisicdes de forma parcelada, conforme a necessidade real dos setores
requisitantes, sem obrigatoriedade de aquisicdo integral dos quantitativos estimados.

A confratacdo por Registro de Precos permitird maior flexibilidade
administrativa, reducdo de estoques excessivos, otimizacdo dos recursos publicos, agilidade
no atendimento de demandas emergenciais € melhor planejomento das aquisicoes,
evitando contfratacdes fragmentadas, sucessivas ou emergenciais que  possam
comprometer a economicidade e a eficiéncia administrativa.

Os materiais deverdo atender integralmente as especificacdes técnicas
constantes no Termo de Referéncia, na planilha estimativa e demais anexos do processo,
observando-se as normas técnicas aplicdveis, especiaimente as normas da Associacdo
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, quando pertinentes. Os produtos deverdo ser novos,
de primeiro uso, adequados d finalidade publica pretendida, livres de defeitos, avarias,
deterioracdes ou qualquer vicio que comprometa sua utilizacdo, resisténcia, durabilidade
ou seguranca.

A execucdo da solucdo ocorrerd mediante emissdo de requisicoes,
ordens de fornecimento ou instrumento equivalente, conforme a demanda efetiva da
Administracdo. As entregas serdo realizadas de forma parcelada, nos locais indicados pelo
Municipio, podendo compreender almoxarifado, unidades administrativas, escolas,
unidades de saude, equipamentos publicos, frentes de servico ou demais locais definidos
pela fiscalizagdo.
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O fornecimento deverd observar os prazos, condicdes de entrega,
formas de acondicionamento, fransporte, carga, descarga e demais obrigacdes
estabelecidas no Termo de Referéncia e no instrumento convocatério, sendo de
responsabilidade da contratada garantir a infegridade, qualidade e conformidade dos
materiais até o efetivo recebimento pela Administracdo.

A solucdo também contempla mecanismos de controle e fiscalizacdo,
cabendo aos servidores designados verificar a conformidade dos materiais entregues,
conferir quantidades, especificacdes, documentos fiscais e eventuais certificados ou
informacdes técnicas exigiveis. Os materiais que apresentarem desconformidade com as
especificacdes, defeitos, avarias, baixa qualidade, divergéncia de quantidade ou
inadequacdo ao uso pretendido deverdo ser rejeitados, total ou parcialmente, sendo a
contratada obrigada a substitui-los sem é&nus adicional para a Administracdo.

Sob o aspecto econdmico, a solucdo possibilita maior competitividade
entre fornecedores, especialmente por se tratar de bens comuns, com padrdées de
desempenho e qualidade objetivamente definidos. A disputa por item favorece a obtencdo
de precos mais vantajosos, amplia a participacdo de fornecedores especializados e
contribui para a adequada aplicacdo dos recursos publicos.

Sob o aspecto operacional, a contratacdo permitird que a
Administracdo disponha de instrumento dgil e seguro para aquisicdo dos materiqis
necessarios & continuidade dos servicos pUblicos, evitando atrasos na execucdo de reparos,
manutencdes, obras de pequeno porte e atendimentos emergenciais.

Dessa forma, a solucdo como um todo mostra-se técnica, econdmica e
administrativamente adequada, pois atende & necessidade identificada, preserva a
continuidade dos servicos publicos, reduz riscos de desabastecimento, evita formacdo
desnecessdria de estoques, fortalece o planejamento das aquisicbes e assegura maior
eficiéncia, economicidade e seguranca na gestdo dos recursos publicos, em conformidade
com a Lein® 14.133/2021.

10. JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATAGCAO

A presente contratacdo admite o parcelamento do objeto,
considerando a natureza dos materiqis a serem adquiridos, a diversidade de itens, a
independéncia técnica entre os produtos e a possibilidade de fornecimento por diferentes
empresas do ramo de materiais de construgdo.

O objeto é composto por diversos materiais, tais como cimento, cal,
blocos, tijolos, madeiras, pregos, tubos, conexdes, ferragens, materiais hidrdulicos, elétricos e
demais insumos correlatos, os quais possuem caracteristicas préprias, unidades de medida
distintas, fornecedores especializados e precos individualizados no mercado.

Diante disso, o parcelamento por itens mostra-se tecnicamente vidvel e
economicamente vantajoso, pois permite a ampliacdo da competitividade, possibilitando a
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participacdo de empresas que comercializam apenas determinados grupos de materiais ou
que possuam melhores condicoes comerciais para itens especificos.

A adocdo do julgamento por item evita a restricdo indevida a
competitividade, uma vez que ndo obriga o licitante a fornecer todos os materiais
constantes da confratacdo, permitindo que cada fornecedor apresente proposta apenas
para os itens compativeis com sua capacidade comercial, logistica e operacional.

Além disso, o parcelamento por item favorece a obtencdo de precos
mais vantajosos para a Administracdo, pois estimula maior disputa individualizada entre os
fornecedores, reduz o risco de concentracdo do fornecimento em uma Unica empresa e
permite a selecdo da proposta mais econébmica para cada material.

Sob o aspecto técnico, ndo hd prejuizo a funcionalidade da
confratacdo com o parcelamento do objeto, uma vez que os materiais possuem utilizacdo
independente e podem ser adquiridos separadamente, conforme a necessidade efetiva da
Administracdo. A aquisicdo de um item ndo depende, necessariamente, da aquisicdo
simulténea de outro, o que reforca a viabilidade do parcelamento.

Sob o aspecto operacional, a contratacdo serd realizada por meio do
Sistema de Registro de Precos, com fornecimento parcelado conforme a demanda real das
Secretarias requisitantes. Assim, além do parcelamento do objeto por itens, as entregas
também ocorrerdo de forma fracionada, mediante requisicdo, ordem de fornecimento ou
instrumento equivalente, de acordo com a necessidade da Administracdo.

A adocdo do Sistema de Registro de Precos também contribui para
evitar a formacdo de estoques excessivos, reduzir perdas por deterioracdo ou
obsolescéncia, otimizar os recursos publicos e permitir maior flexibilidade na gestdo das
aquisicoes.

Ndo se recomenda, para o presente caso, a confratacdo em lote
Unico, pois tal medida poderia restringir a competitividade, afastar fornecedores de menor
porte ou especializados em determinados materiais e dificultar a obtencdo dos menores
precos individualizados. A reunido de todos os itens em um Unico lote somente seria
justificavel caso houvesse dependéncia técnica, necessidade de padronizacdo absoluta,
inviabilidade de gestdo separada ou risco comprovado de prejuizo a execucdo, hipdteses
que ndo se verificam no presente objeto.

Dessa forma, conclui-se que o parcelamento da contratacdo por itens
é a solucdo mais adequada ao interesse publico, por ser tecnicamente vidvel,
operacionalmente eficiente e economicamente vantajosa, atendendo acos principios da
competitividade, economicidade, eficiéncia, planejomento e selecdo da proposta mais
vantajosa, nos fermos da Lei n® 14.133/2021.

11. RESULTADOS PRETENDIDOS

Com a presente confratacdo, pretende-se assegurar & Administracdo
Municipal a disponibilidade continua, eficiente e adequada de materiais de construgdo
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diversos, necessdrios d execucdo das atividades de manutencdo preventiva e corretiva,
conservacdo de prédios publicos, recuperacdo de equipamentos publicos, manutencdo da
infraestrutura  urbana, readlizacdo de pequenos reparos, atendimento de situacdoes
emergenciais e execucdo de acdes sociais de interesse publico.

A confratacdo visa garantir maior regularidade no fornecimento dos
materiais, evitando descontinuidade dos servicos publicos, atrasos na execucdo de
manutencdes, paralisacdo de atividades operacionais e prejuizos d conservacdo do
patrimdnio publico municipal.

Pretende-se, ainda, proporcionar maior agilidade no atendimento das
demandas das Secretarias requisitantes, especialmente da Secretaria Municipal de
Agricultura, Meio Ambiente, Obras e Servicos Urbanos e da Secretaria Municipal de
Assisténcia Social, possibilifando que os materiais sejam adquiridos de forma parcelada,
conforme a necessidade efetiva da Administracdo.

A adocdo do Sistema de Registro de Precos tem como resultado
esperado a melhoria do planejamento das aquisicdes publicas, permitindo que o Municipio
disponha de precos previamente registrados, com possibilidade de confratacdo conforme a
demanda real, sem obrigatoriedade de aquisicdo integral dos quantitativos estimados.

Espera-se, com isso, reduzir a necessidade de contratacdes
emergenciais, evitar aquisicdes fragmentadas, minimizar riscos de desabastecimento e
conferir maior previsibilidade administrativa, financeira e operacional & gestdo dos materiais
de construcdo.

A confratacdo também busca promover a economicidade, mediante
ampliacdo da competitividade entre fornecedores, obtencdo de precos compativeis com
os praticados no mercado e selecdo das propostas mais vantajosas para a Administracdo,
especialmente em razdo da possibilidade de julgamento por item.

Outro resultado pretendido é a reducdo da formacdo de estoques
excessivos, evitando a imobilizacdo desnecessdria de recursos publicos, perdas por
deterioracdo, vencimento, obsolescéncia ou armazenamento inadequado dos materiais.

Sob o aspecto operacional, espera-se garantir melhores condicdes de
frabalho as equipes responsdveis pela manutencdo urbana e predial, assegurando o acesso
tempestivo aos insumos necessdrios para a execucdo dos servicos publicos de forma
eficiente, segura e continua.

No dmbito social, a contratacdo pretende viabilizar o atendimento de
demandas relacionadas & melhoria habitacional de familias em situacdo de
vulnerabilidade, quando devidamente autorizadas pela Administracdo, contribuindo para a
promocdo da dignidade, seguranca e qualidade de vida da populacdo beneficiada.

Também se pretende assegurar maior controle, transparéncia e
eficiéncia na gestdo dos recursos puUblicos, por meio de planejamento adequado, definicdo
objetiva dos itens, controle das ordens de fornecimento, fiscalizacdo das entregas e
verificacdo da conformidade dos materiais recebidos.
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Dessa forma, os resultados pretendidos com a contratacdo sdo:

a) garantir o fornecimento continuo e parcelado de materiais de
construcdo;

b) assegurar a continuidade dos servicos de manutencdo preventiva e
correfiva;

c) preservar o patrimdnio publico municipal;

d) melhorar a capacidade de resposta da Administracdo diante de
demandas emergenciais;

e) evitar contratacdes emergenciais, fragmentadas ou anfiecondmicas;

f) promover economicidade e eficiéncia na aplicacdo dos recursos

publicos;

g) reduzir estoques excessivos e perdas de materiais;

h) ampliar a competitividade entre fornecedores;

i) atender as demandas operacionais das Secretarias requisitantes;

j) viabilizar acdes sociais voltadas & melhoria habitacional de familias
vulnerdveis;

k) fortalecer o planejamento, o controle e a fiscalizacdo das aquisicoes
publicas.

Assim, a contratacdo pretendida contribuird diretamente para a
continuidade dos servicos publicos, a eficiéncia administrativa, a preservacdo da
infraestrutura municipal, o atendimento das demandas sociais € a adequada aplicacdo dos
recursos publicos, em conformidade com os principios da legalidade, planejamento,
economicidade, eficiéncia e interesse publico previstos na Lei n® 14.133/2021.

12. PROVIDENCIAS PARA ADEQUACOES PREVIAMENTE A CELEBRACAO DO CONTRATO NO
AMBIENTE DO ORGAO

Considerando a natureza do objeto, consistente na futura e eventual
aquisicdo de materiais de construcdo diversos, por meio de Sistema de Registro de Precos,
com fornecimento parcelado conforme a necessidade da Administracdo Municipal, ndo se
verifica a necessidade de readlizacdo de adequacdes estruturais complexas, reformas,
ampliacdes fisicas ou implantacdo de novos sistemas administrativos previamente &
celebracdo da Ata de Registro de Precos ou dos instrumentos contratuais dela decorrentes.

A Administracdo Municipal j& possui estrutura operacional minima para
recebimento, conferéncia, armazenamento, controle e distribuicdo dos materiais,
especialmente por meio dos setores requisitantes, almoxarifado, equipes de manutencdo e
unidades administrativas responsdveis pela execucdo dos servicos publicos.
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Ainda assim, para garantir a adequada execucdo da contratacdo,
deverdo ser adotadas providéncias administrativas e operacionais prévias, voltadas ao
correto acompanhamento do fornecimento, controle dos materiais e fiscalizacdo das
obrigacdes assumidas pela futura confratada.

Antes da formalizacdo da Ata de Registro de Precos ou da celebracdo
de eventual contrato, a Administracdo deverd providenciar a designacdo formal do gestor
e dos fiscais responsdveis pelo acompanhamento da contratacdo, nos termos da Lei n°
14.133/2021, definindo suas atribuicdes quanto ao controle das requisicdes, recebimento dos
materiais, conferéncia das notas fiscais, verificacdo das especificacdes técnicas e registro
de eventuais ocorréncias.

Deverd ser organizada a rotina interna de emissdo das requisicoes ou
ordens de fornecimento, de modo que os pedidos sejam realizados apenas conforme a
necessidade efetiva dos setores demandantes, observando os quantitativos registrados, a
disponibilidade orcamentdria, a autorizacdo da autoridade competente e o interesse
publico.

Também deverd ser verificada a capacidade dos locais de
recebimento e armazenamento dos materiais, especialmente quanto & protecdo contra
intfempéries, umidade, perdas, deterioracdo, avarias ou mistura indevida de produtos, a fim
de preservar a qualidade e a integridade dos itens adquiridos.

Nos casos de materiais que demandem cuidados especificos de
armazenamento, como cimento, cal, tubos, conexdes, ferragens, materiais hidrdulicos,
elétricos e demais insumos suscetiveis a danos, deverd o setor responsdvel adotar medidas
adequadas de guarda, separacdo, identificacdo e controle, evitando desperdicios, perdas
ou comprometimento da finalidade pUblica dos materiais.

A Administracdo deverd, ainda, manter controle interno das entradas e
saidas dos materiais, preferencialmente por meio de registros préprios, planilhas, sistema de
almoxarifado ou outro meio equivalente, permitindo o acompanhamento dos quantitativos
recebidos, distribuidos e efetivamente utilizados pelas unidades requisitantes.

Os setores demandantes deverdo ser orientados quanto d necessidade
de planejamento prévio das solicitacdes, evitando pedidos desnecessdrios, fracionamentos
indevidos, acumulo excessivo de materiais ou requisicdes incompativeis com a demanda
real dos servicos puUblicos.

Também deverd ser assegurada a comunicacdo entre a unidade
requisitante, o gestor da contratacdo, os fiscais, o setfor de compras, o almoxarifado e a
contabilidade, de modo a garantir a regularidade dos pedidos, o confrole dos saldos
registrados, o acompanhamento das enfregas e a correta instrucdo dos processos de
pagamento.

Previomente a contratacdo, deverd ser conferida a compatibilidade
entre a planilha de itens, o Termo de Referéncia, a pesquisa de precos, a minuta da Ata de
Registro de Precos, a minuta contratual, quando houver, e demais documentos do processo,
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a fim de evitar divergéncias de quantitativos, unidades de medida, descricoes, valores ou
condicoes de fornecimento.

Deverd ser confirmada, ainda, a existéncia de previsdo orcamentdria
para as futuras aquisicdes, observando-se que, no Sistema de Registro de Precos, a
formalizacdo da Ata néo gera obrigacdo imediata de despesa, sendo o empenho realizado
conforme as contfratacoes efetivamente autorizadas e executadas.

A Administracdo deverd estabelecer, no instrumento convocatdrio e no
Termo de Referéncia, as condicdes de enfrega, prazos, locais, forma de recebimento
provisério e definitivo, critérios de aceitacdo, hipdteses de rejeicdo, obrigacdo de
substituicdo de materiais em desconformidade e demais regras necessdrias ao adequado
controle da execucdo.

Os servidores responsdveis pelo recebimento deverdo ser orientados a
rejeitar materiais que apresentem defeitos, avarias, divergéncia de especificacdo,
desconformidade de quantidade, auséncia de documentacdo exigida, baixa qualidade ou
qualguer condicdo que comprometa sua utilizacdo, seguranca, durabilidade ou finalidade
publica.

Dessa forma, embora ndo sejam necessdrias grandes adequacdes
fisicas ou estruturais no ambiente do 6rgdo, mostra-se indispensdvel a adocdo de
providéncias administrativas prévias relacionadas & organizacdo interna, designacdo de
responsdveis, controle de estoque, fiscalizacdo, recebimento, armazenamento e
comunicacdo enfre os sefores envolvidos, garantindo que a confratacdo seja executada
com eficiéncia, seguranca, economicidade e regularidade.

13. CONTRATAGCOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Para os fins deste Estudo Técnico Preliminar, consideram-se
confratacdes correlatas aquelas que possuem relacdo com o objeto pretendido, ainda que
ndo sejam indispensdveis d sua execucdo direta, e contratacdes interdependentes aquelas
cuja execucdo esteja condicionada ou vinculada a presente contratacdo, de modo que
uma dependa da outra para alcancgar sua finalidade.

No caso em andlise, a contratacdo para futura e eventual aquisicdo de
materiais de construcdo diversos possui relacdo direta com as atfividades permanentes de
manutencdo preventiva e corretiva, conservacdo de prédios publicos, recuperacdo de
equipamentos publicos, conservacdo de vias urbanas, pequenos reparos, intervencoes
emergenciais e atendimento de demandas sociais desenvolvidas pelo Municipio.

Podem ser consideradas correlatas d presente contratacdo eventuais
contratagoes de servicos de mdo de obra, manutencdo predial, servicos de pedreiro, pintor,
eletricista, encanador, rocador, serralheiro, limpeza urbana, manutencdo de vias publicas,
conservacdo de proprios municipais, tfransporte de materiais, locacdo de mdqguinas e
equipamentos, bem como outras aquisicdes de insumos especificos utilizados em obras e
servicos publicos.
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Também podem ser consideradas correlatas eventuais aquisicoes ou
registros de precos de materiais elétricos, hidrdulicos, ferramentas, equipamentos de
protecdo individual, materiais de pintura, materiais de serralheria, artefatos de concreto,
agregados, pecas e demais itens utilizados pelas equipes municipais na execucdo de
servicos de manutencdo e conservacdo.

Apesar da existéncia de relacdo operacional com outras confratacoes,
a presente aquisicdo ndo depende diretamente da formalizacdo prévia de outro contrato
especifico para sua viabilidade. Os materiais poderdo ser utilizados pelas préprias equipes
da Administracdo Municipal, conforme a demanda dos sefores requisitantes, ou
empregados em atividades vinculadas a outras contratacdes regularmente formalizadas,
quando compativel com o interesse publico e com o planejamento administrativo.

Dessa forma, ndo foram identificadas confratacdes interdependentes
gue condicionem ou impecam a readlizacdo do presente procedimento licitatdrio. A
auséncia de determinada contratacdo correlata ndo inviabiliza a aquisicdo dos materiais,
tendo em vista que estes constituem insumos de uso comum, recorrente e necessdrio 4s
atividades ordindrias da Administracdo.

Ressalta-se, confudo, que a gestdo da presente Ata de Registro de
Precos deverd observar a compatibilidade com outras contratacdes existentes ou futuras, a
fim de evitar duplicidade de objetos, sobreposicGo de fornecimentos, aquisicdo
desnecessdria de materiais, fracionamento indevido de despesas ou utilizacdo incompativel
com as finalidades publicas previstas no processo.

Também deverd ser verificada, no momento de cada requisicdo, a
efetiva necessidade do material solicitado, sua vinculacdo com servico, manutencdo,
reparo, infervencdo ou acdo social regularmente autorizada, bem como a inexisténcia de
estoque disponivel ou de outro instrumento contratual mais adequado para atendimento da
demanda.

A presente confratacdo poderd complementar outras acgoes
administrativas  voltadas & preservacdo do patrimdénio publico, manutencdo da
infraestrutura urbana e atendimento de demandas sociais, sem que isso caracterize
dependéncia técnica ou juridica entre os procedimentos.

Assim, conclui-se que existem contratacdes correlatas relacionadas as
afividades de manutencdo, conservacdo, reparos € apoio operacional da Administracdo
Municipal, porém ndo hd contratacdes interdependentes indispensdveis a celebragcdo ou
execucdo da presente contratacdo. O procedimento poderd prosseguir de forma
autbnoma, observadas as cautelas de planejamento, confrole, fiscalizacdo e
compatibilidade com os demais instrumentos administrativos vigentes.

14. IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS MITIGADORAS

A presente confratacdo, cujo objeto consiste na futura e eventual
aquisicdo de materiais de construcdo diversos, poderd gerar impactos ambientais indiretos

Rua Aroeira, 482 - Vila das Arvores - CEP 19822-074 - Taruma - SP - Fone/Fax (18) 3373-4700
WWW.TARUMA SP.GOV BR




PREFEITURA DE

Taruma de Todos Nos

relacionados & fabricacdo, transporte, armazenamento, manuseio, utilizacdo e eventual
descarte de embalagens, sobras ou residuos decorrentes do emprego dos materiais nas
atividades de manutencdo, conservacdo, reparos e intervencdes realizadas pela
Administracdo Municipal.

Embora se frate de aquisicdo de bens comuns, destinados ao
atendimento das demandas rotineiras e emergenciais do Municipio, € necessdrio observar
medidas preventivas e mitigadoras voltadas & reducdo de desperdicios, ao uso racional dos
materiais, & adequada gestdo dos residuos e a preservacdo do meio ambiente.

Entre os possiveis impactos ambientais associados & contratacdo,
destacam-se:

a) geracdo de residuos de construcdo civil decorrentes da utilizacdo
dos materiais em reparos, manutencoes e pequenas intervencoes;

b) descarte inadequado de embalagens, sacarias, pldsticos, papeldes,
madeiras, metais e demais acondicionamentos;

c) perdas de materiqis por armazenamento inadequado, exposicdo d
umidade, intempéries, avarias ou deterioracdo;

d) aumento da circulacdo de veiculos para entrega dos materiais, com
emissdo de poluentes atmosféricos;

e) risco de desperdicio em razdo de requisicdes acima da real
necessidade dos setores demandantes;

f) utilizagcdo de matericis em desconformidade com normas técnicas,
podendo gerar retrabalho, descarte prematuro e maior consumo de insumos;

g) eventual destinacdo inadequada de sobras de materiais, entulhos ou
residuos oriundos das atividades executadas.

Como medidas mitigadoras, a Administracdo deverd adotar
providéncias voltadas ao planejamento adequado das aquisicdes, ao controle dos pedidos,
a fiscalizacdo das entregas e & correta utilizacdo dos matericis, de modo a minimizar
impactos ambientais e evitar desperdicios de recursos publicos.

A adocdo do Sistema de Registro de Precos constitui medida relevante
de mitigacdo, uma vez que possibilita o fornecimento parcelado e sob demanda, evitando
a formacdo de estoques excessivos, reduzindo perdas por deterioracdo, vencimento,
obsolescéncia ou armazenamento inadequado, bem como permitindo que os materiais
sejom adquiridos apenas conforme a necessidade efetiva da Administracdo.

Os materiais deverdo ser enfregues em perfeitas condicdes de uso,
devidamente acondicionados e protegidos, observando as especificacdes técnicas
exigidas, as normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, quando
aplicdveis, e os padrdes minimos de qualidade, resisténcia, desempenho, durabilidade e
seguranca.
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A contratada deverd adotar cuidados adequados no transporte,
carga, descarga e enfrega dos materiais, evitando danos, perdas, vazamentos, quebras,
contaminacodes, dispersdo de particulas ou qualguer situacdo que possa comprometer a
qualidade dos produtos ou causar prejuizos ambientais.

Sempre que possivel, deverd ser priorizado o fornecimento de materiais
com embalagens adequadas, resistentes, identificadas e passiveis de reaproveitamento,
reciclagem ou destinacdo ambientalmente correta, observadas as caracteristicas de cada
produto e a legislacdo aplicdvel.

A Administracdo deverd orientar os setores requisitantes quanto ao uso
racional dos materiais, evitando requisicdes desnecessdrias, consumo excessivo, acumulo
sem justificativa, perdas durante a aplicacdo e descarte de materiais ainda passiveis de
utilizacdo.

Os materiais rejeitados por desconformidade, defeito, avaria, baixa
qualidade ou divergéncia de especificacdo deverdo ser substituidos pela contratada, sem
6nus adicional para a Administracdo, evitando a utilizacdo de produtos inadequados que
possam gerar retrabalho, desperdicio e maior producdo de residuos.

As sobras de materiais, embalagens e residuos eventualmente gerados
nas atividades de manutencdo e reparo deverdo ser segregados, acondicionados e
destinados de forma adequada, conforme sua natureza, observando as normas ambientais
aplicdveis e as diretrizes municipais de gestdo de residuos sélidos e residuos da construcdo
civil.

Nos casos em que houver geracdo de residuos de construcdo civil, a
Administracdo deverd orientar as equipes responsdveis para que seja realizada a
destinacdo ambientalmente adequada, evitando descarte irregular em vias puUblicas, dreas
verdes, terrenos baldios, galerias pluviais, cursos d'dgua ou demais locais ndo autorizados.

Também deverdo ser adotadas medidas para preservar a qualidade
dos materiais armazenados, especialmente aqueles sensiveis & umidade ou intempéries,
como cimento, cal, argamassas, madeiras, ferragens, materiais elétricos e hidrdulicos,
evitando perdas e necessidade de descarte prematuro.

A fiscalizacdo contratual deverd acompanhar as entregas, verificar as
condicdes de acondicionamento, conferir a conformidade dos materiais e registrar
eventuais ocorréncias relacionadas a avarias, desperdicios, desconformidades ou situacoes
que possam gerar impacto ambiental ou prejuizo a Administracdo.

Dessa forma, embora os impactos ambientais da presente contratacdo
sejom considerados controldveis e mitigdveis, a adoc¢cdo das medidas acima indicadas
contribuird para o uso racional dos materiais, a reducdo de desperdicios, a correta gestdo
de residuos, a preservacdo ambiental e a aplicacdo eficiente dos recursos puUblicos, em
conformidade com os principios da sustentabilidade, eficiéncia, economicidade e interesse
publico.
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15. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A ADEQUAGAO DA CONTRATAGAO PARA O
ATENDIMENTO DA NECESSIDADE A QUE SE DESTINA.

Com base nas andlises realizadas no presente Estudo Técnico Preliminar,
conclui-se que a contratacdo pretendida mostra-se tecnicamente adequada,
economicamente vidvel e administrativamente exequivel para o atendimento da
necessidade identificada.

16. ANEXOS
= Pesquisa de Precos;

Taruma, 29 de junho de 2026.

Valdecir Francisco Aparecido Almeida
Supervisor de Programas
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