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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR
OBJETO: ILUMINAGAO CENICA E PAINEIS DE LED

O presente Estudo Técnico Preliminar foi elaborado nos termos dos arts. 6°, inciso XX, e 18 da Lei Federal
n° 14.133/2021, com a finalidade de caracterizar a necessidade administrativa, examinar alternativas e
subsidiar o Termo de Referéncia, a pesquisa de precos, o Mapa de Riscos e o futuro edital.

Unidade Requisitante Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econdmico — Municipio de Tarum&/SP
RespeisaE pek Ana Isabella da Cruz Sanséo
Demanda
Registro de Precgos para futura e eventual contratacdo de empresa especializada na
Obieto locacdo de sistemas de iluminagdo cénica e painéis de LED para eventos, incluindo
) transporte, montagem, instalacdo, configuracdo, testes, operagéo, suporte técnico,
desmontagem e retirada, mediante Ordem de Servigo.
Data de Elaboragao 04 de agosto de 2026
Modalidade Proposta Pregéo Eletrdnico — Sistema de Registro de Pregos
Critério de Julgamento Menor pre¢o por item
Unidade de Medigao Diaria
Vigéncia Estimada 12 (doze) meses
Valor Total Estimado QeaSrL:ar;r)sapos a definicdo dos quantitativos anuais e a conclusdo da pesquisa formal

1. CONTEXTUALIZACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE

A Administracdo Municipal promove e apoia eventos culturais, turisticos, esportivos, educacionais, civicos,
institucionais, recreativos, comemorativos, religiosos e de desenvolvimento econémico, realizados em
espacos abertos, recintos, pragas, arenas, palcos, auditorios e salfes. A execucdo dessas programacdes
exige sistemas de iluminacéo cénica e exibicdo audiovisual compativeis com o porte e as particularidades de
cada evento.

O Municipio ndo dispde, de forma permanente e suficiente, de equipamentos profissionais, estruturas de
trelica, mesas de controle, processadoras, cabeamento, distribuicdo elétrica, operadores e montadores
especializados. A aquisicdo integral imporia elevado investimento, armazenamento, manutencdo e
atualizagdo tecnoldgica para uma demanda episddica e variavel.

A contratacdo sob demanda, por diaria, permite adequar o conjunto técnico a cada evento e pagar somente
pelos servicos autorizados, executados e atestados. Sua auséncia pode comprometer a programacao, a
visibilidade do palco, a transmissdo de imagens, a seguranca de estruturas temporarias e a adequada
aplicacéo dos recursos publicos.

2. REQUISITOS GERAIS DA CONTRATACAO

« fornecimento integral dos equipamentos, estruturas, acessoérios, materiais, consumiveis, transporte e méo
de obra necessarios;

execucgao exclusivamente mediante Ordem de Servigo escrita, com local, data, horarios, montagem,
testes, operacdo e desmontagem;

equipamentos em perfeito estado de conservagéo, funcionamento e seguranga, com desempenho igual
ou superior ao especificado;

aterramento, protecéo elétrica, cabos de seguranca, acessorios de icamento e observancia das normas
técnicas aplicaveis;

comprovacdo da equipe, capacitacoes, responsavel técnico, ART/TRT/RRT, lista de equipamentos e
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planos técnicos somente apds a Ordem de Servico e antes da montagem, quando aplicavel;

» pagamento por diaria efetivamente executada e atestada, sem medigdo separada de montagem, testes ou
desmontagem;

* substituicdo imediata de equipamentos defeituosos ou inadequados, sem 6nus adicional.

3. ANALISE DAS ALTERNATIVAS

Alternativa Viabilidade Concluséo
S - Inviavel ou| Exige elevado investimento, armazenamento, manutengao e
Aquisicdo e execucgdo direta - . ) -
antiecondmica equipe permanente para demanda episddica.
. Possivel, com | Amplia o tempo de instrugdo e pode provocar descontinuidade ou
Contratagdes isoladas por evento .
restricdes perda de escala.

Pregéo Eletrénico por SRP e - Permite contratagdo sob demanda, ampla disputa e pagamento
- ~ . Viavel e recomendada S
adjudicacao por item apenas das diarias executadas.

4. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

A solucdo compreende sete itens independentes: quatro sistemas de iluminacdo cénica, classificados por
porte e ambiente, e trés configuracGes de painéis de LED outdoor. A diaria incluira transporte, montagem,
instalacdo, configuracao, testes, operacado, suporte técnico, desmontagem e retirada.

As especificacdes integrais constam do Termo de Referéncia. Os textos do item de iluminac&do de grande
porte e dos trés itens de painéis de LED foram preservados conforme apresentados pela area requisitante.

5. PARCELAMENTO E CRITERIO DE JULGAMENTO

O objeto sera parcelado em sete itens, com julgamento pelo menor preco por item, pois 0s conjuntos
possuem portes, areas, complexidade, logistica e precos distintos. A adjudicacdo independente amplia a
competitividade e permite a participacdo de empresas especializadas em iluminagdo ou em painéis de LED.

N&o se recomenda lote Unico obrigatério entre iluminacdo e painéis de LED, salvo demonstracéo técnica e
econdmica especifica de que a execucao integrada produz vantagem superior a perda de competitividade.
6. ESTIMATIVA DA DEMANDA E DOS QUANTITATIVOS

Os quantitativos anuais deverdo ser consolidados pela Secretaria requisitante com base no calendario
oficial, histérico de contratacdes, eventos ja aprovados e demandas provaveis das demais Secretarias.
Como os documentos-base nao informam o nimero de diarias, nao foram criados quantitativos artificiais.

7. QUADRO DE ITENS E PRECOS PRELIMINARES

Os valores possuem natureza preliminar e servem para abertura da cotacdo. O preco estimado definitivo
devera ser apurado nos termos do art. 23 da Lei n® 14.133/2021, consideradas as peculiaridades do local,
transporte, quantidade de diérias, permanéncia, montagem, operacao, alimentacéo, hospedagem, tributos e
demais custos efetivos.

O valor total estimado é de R$ 506.212,80 (quinhentos e seis mil duzentos e doze reais e oitenta centavos)

8. PESQUISA PRELIMINAR DE PRECOS

A pesquisa utilizou contratagbes publicadas no PNCP em 2026, priorizando itens medidos por diéria e
excluindo valores que agrupavam iluminacédo, som, palco, gerador ou outras estruturas sem discriminacao.
Apresenta-se a cotacdo em anexo dos valores por item.

9. JUSTIFICATIVAS TECNICAS E COMPETITIVIDADE

» a uniformidade de marca e modelo, quando prevista para uma mesma classe de aparelhos, busca
consisténcia cromética, sincronizacéo, enderegcamento DMX, firmware, programacéo e intercambialidade;

* 0 grau de protegao IP65 dos painéis outdoor decorre da exposigao a poeira e intempéries;
« as referéncias a NovaStar, Resolume Arena, RTX 4090, Windows 11 e Office 365 Business deverao ser
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justificadas por compatibilidade ou tratadas como parédmetro de desempenho, aceitando-se equivalente
Ou superior;

« as dimensoes e sistemas de icamento deverdo ser validados por responsavel técnico antes da montagem,
especialmente no conjunto de quatro painéis em cubo;

» a Administracao indicara em cada Ordem de Servigo o ponto de energia primaria, a existéncia de gerador
e a integragdo com palco, som, transmissdo e demais fornecedores.

10. HABILITACAO E COMPROVACOES DE EXECUCAO

Na habilitagdo serdo exigidos somente os documentos juridicos, fiscais, sociais, trabalhistas, econémico-
financeiros e técnicos permitidos pelos arts. 62 a 69 da Lei n°® 14.133/2021, de forma proporcional ao item
disputado.

» atestado ou conjunto de atestados emitidos por pessoa juridica de direito publico ou privado,
comprovando servigos similares em natureza e complexidade;

» admissao do somatério de atestados, salvo justificativa técnica expressa;
« eventual quantitativo minimo limitado as parcelas relevantes e a até 50% da quantidade estimada;

* registro da pessoa juridica no conselho profissional apenas quando a atividade basica ou o servigo
preponderante estiver legalmente sujeito a fiscalizacao.

N&o serdo exigidos na habilitacéo: relagdo nominal da equipe, vinculo empregaticio, certificados individuais
de NR-10, NR-35 ou software, propriedade dos equipamentos, notas fiscais ou fotografias de estoque, marca
ou modelo dos equipamentos e visita técnica obrigatoria.

Ap6s a Ordem de Servico e antes da montagem, serdo apresentados a equipe, as funcdes, as certificacdes
de seguranca aplicaveis, o responsavel técnico, ART/TRT/RRT quando exigivel, a lista dos equipamentos, o
plano de rigging, o diagrama elétrico e o plano de aterramento.

11. ORDEM DE SERVICO E INICIO

11.1. Nenhuma mobilizacdo ou montagem podera iniciar sem Ordem de Servigco escrita, numerada e
assinada.

11.2. A antecedéncia ordinaria sera de 15 dias corridos para grande porte e painéis de LED; 10 dias para
médio porte; e 5 dias para pequeno porte e evento interno.

11.3. Prazo inferior dependera de concordancia expressa da contratada, sem penalidade pela recusa
motivada por impossibilidade logistica.

11.4. A Ordem de Servico indicard item, diérias, evento, data, horarios, local, dimensdes, montagem,
desmontagem, testes, energia, gerador, layout, acesso, sinais e responsaveis.

11.5. A contratada apresentard plano simplificado de mobilizacdo em até 3 dias Uteis.

11.6. Os documentos técnicos e a relacdo de equipe serdo apresentados até 5 dias corridos antes da
montagem, ou no prazo compativel indicado na Ordem de Servico.

11.7. Grande porte e painéis deverdo estar disponiveis para testes com 12 horas de antecedéncia; médio,
pequeno e interno, com 4 horas.

11.8. A operacdo somente serd liberada apos checklist e correcdo das pendéncias de seguranga, estrutura,
aterramento, protecédo elétrica, sinal e integridade dos equipamentos.

12. SUSTENTABILIDADE E ACESSIBILIDADE
* priorizar equipamentos LED de maior eficiéncia energética;
« utilizar fluidos de fumaga neutros e destinar residuos e embalagens corretamente;
* ndo obstruir rotas acessiveis, saidas de emergéncia ou equipamentos de combate a incéndio;
* proteger e sinalizar cabeamentos com passacabos ou solugdo equivalente.

13. RESULTADOS PRETENDIDOS

* assegurar qualidade visual e técnica compativel com cada evento;
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« garantir continuidade operacional e seguranga das estruturas;

» ampliar a competitividade mediante adjudicacéo por item;

» pagar somente pelas didrias autorizadas, executadas e atestadas;

« reduzir contratagbes emergenciais e melhorar o planejamento anual.

14. CONTRATACOES CORRELATAS E INTERDEPENDENCIAS

A execucdo podera depender de palco, sonorizacao, gerador, transmissdo, seguranca, brigadistas e outras
estruturas. A Ordem de Servigo devera definir a interface entre os fornecedores quanto a energia, rigging,
sinais de video, cronograma e acesso.

15. MAPA DE RISCOS

Foi elaborado Mapa de Riscos especifico, contemplando dimensionamento, restricdo competitiva, pesquisa
de precos, atraso de montagem, equipamentos inferiores, falhas elétricas e estruturais, intempéries,
documentacao técnica, interrupcao do sistema, acidentes e medigéo.

16. DECLARACAO DE VIABILIDADE

Conclui-se pela viabilidade da contratacdo mediante Pregdo Eletrénico, sob Sistema de Registro de Precos,
com menor preco por item, condicionada a definicdo dos quantitativos, conclusdo da pesquisa formal de
precos e validacdo técnica das estruturas, cargas elétricas e responsabilidades profissionais.

Taruma/SP, 04 de agosto de 2026.

Ana Isabella da Cruz Sanséo José Ricardo Ambonati
Responsavel pela Elaboragdo Secretario Municipal de Desenvolvimento
Responsavel pela Aprovagdo — Taruma/SP
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