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APRESENTACAO

1.1 Com base nos fundamentos da Lei Federal n® 14.133, de 1° de abril de 2021, este Projeto
Basico e seus anexos, acompanhados das pegas técnicas de engenharia, estabelecem os
elementos necessarios a contratagdo e a execugao do objeto.

1.2 Entende-se aqui por obra toda construcao, reforma, recuperagédo ou ampliagao, realizada por
execucao direta ou indireta, na qual seja necessaria a utilizagdo de conhecimentos técnicos
especificos. Atividade esta, que necessita da participagdo e acompanhamento de
profissionais habilitados conforme o disposto na Lei Federal n° 5.194, de 24 de dezembro de
1966 e na Lei Federal n° 12.378, de 31 de dezembro de 2010.

2. OBJETIVO

2.1. As obras serdo executadas de acordo com o cronograma de execugdo, devendo a
CONTRATADA, sob a coordenacgao e fiscalizagéo, definirem um plano de obras coerente com
critérios de seguranca, observadas as condi¢des de conforto dos funcionarios.

3. DA JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

A execucdo da interligacdo entre a Rua lItalia e a Avenida dos Lirios justifica-se pela
necessidade de promover melhorias na mobilidade urbana, na seguranga viaria € na
organizacao do trafego na regido, proporcionando melhores condi¢cdes de circulacéo e
acesso aos moradores, usuarios dos servigos publicos e demais cidadaos que utilizam a
area.

A intervencdo apresenta especial relevancia em razdo da existéncia de unidade escolar e
creche nas proximidades, locais que concentram diariamente um grande fluxo de veiculos e
pedestres, especialmente nos horarios de entrada e saida dos alunos. A implantacdo da
interligagao permitira uma melhor distribuicao do trafego, reduzindo a concentragéo de veiculos
em determinados pontos e contribuindo para a diminuigdo dos conflitos entre veiculos e
pedestres.

Além disso, a previsao de areas destinadas ao estacionamento contribuird para organizar a
parada e o estacionamento dos veiculos, evitando que estes permanegam concentrados nas
proximidades imediatas da escola e da creche. Tal medida favorece a seguranga dos alunos,
pais, servidores e demais pedestres, além de melhorar as condi¢des de circulagao e embarque
e desembarque.

A intervengdo também contribuira para a melhoria da mobilidade no entorno da Avenida
Taruma, que apresenta fluxo significativo de veiculos. A criagdo de uma nova conexao viaria
possibilitara alternativas de circulagéo, favorecendo a distribuicdo do trafego e reduzindo a
sobrecarga sobre os acessos atualmente utilizados.

Outro aspecto relevante é a existéncia de espaco destinado a realizagdo de eventos nas
proximidades. Durante a realizagdo de eventos, ocorre aumento significativo da circulagéo de
veiculos e da demanda por vagas de estacionamento, ocasionando a ocupacgao das vias
adjacentes e dificuldades para os usuarios encontrarem locais adequados para estacionar.
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A implantacéo da interligacdo e das areas de estacionamento previstas proporcionara maior
capacidade de atendimento dessa demanda, contribuindo para a organizagao do transito e para
a utilizacado mais adequada do espaco urbano.

Dessa forma, a obra possui relevante interesse publico, uma vez que proporcionara melhores
condicbes de mobilidade, acessibilidade, seguranca e organizagdo viaria, beneficiando
diretamente os moradores e usuarios da regido, especialmente estudantes, pais, servidores
publicos, frequentadores do espaco de eventos e demais cidadaos.

A interligagdo das vias representa, portanto, uma medida de planejamento e melhoria da
infraestrutura urbana, permitindo a criagdo de uma alternativa de circulagao, melhor distribuigao
do fluxo de veiculos e maior disponibilidade de espagos adequados para estacionamento,
contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da populacdo e para o adequado
funcionamento dos equipamentos publicos e espacos de uso coletivo existentes no entorno.

4, DO VALOR ESTIMADO E APLICAGAO DO BDI (BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS)

4.1 O valor maximo aceitavel para a execugéo dos servicos € de R$334.038,19 (trezentos e trinta
e quatro mil, trinta e oito reais e dezenove centavos), conforme planilha orgamentaria.

4.1.1 — Dotagao orcamentaria:

02.03.00 - 15.451.0015.1071 - 4.4.90.51 - 1112 (2) — Obras e Instalagbes -- R$ 100.000,00
02.03.00 - 15.451.0015.1071 - 4.4.90.51 — 1111 (1) — Obras e Instalagdes -- R$ 234.038,19
Convénio: Demanda — 120119 — Infraestrutura Urbana— Prolongamento da Rua Italia

4.2. O orgamento foi elaborado com base nos quantitativos constantes dos projetos e na referéncia
de pregcos CDHU — Boletim 201, conforme planilha or¢gamentaria. A CDHU — Companhia de
Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de Sao Paulo constitui a fonte de referéncia
utilizada, devendo ser indicada no orgamento a respectiva data-base/versdo. Quando ndo houver
composigdo ou prego aplicavel, poderdo ser utilizadas outras fontes de pregos admitidas pela
legislagdo, desde que devidamente justificadas e documentadas.

4.3 Na impossibilidade de se utilizar as fontes e tabelas de pregos citadas acima foram criadas
composigdes proprias, utilizando o processo de comparagdo de servigos, materiais e insumos,
sempre observando, inicialmente, os pregos dos insumos do CDHU, e na auséncia destes, os pregos
praticados no mercado local, por intermédio de comprovagao por meio de

documentos fiscais ou orgamentos prévios.

4.4 Desta forma, todas as composigdes de custos unitarios ja deverdo estar com os encargos
convencionais € os complementares embutidos no custo unitario da mao de obra.

4.5. A composicéo dos encargos sociais e do BDI devera observar o regime tributario aplicavel e a
data-base do orcamento. Considerando que a contratagdo sera processada em 2026, eventual
utilizagdo do regime de contribuicdo substitutiva devera observar a transicdo estabelecida pela Lei
Federal n° 14.973/2024, ndo sendo adequada a adog&o automatica da aliquota de 4,5% prevista em
legislagdo anterior.

4.6. O BDI adotado no orgamento é de 25,00%, conforme a planilha orgcamentaria. A composicao
analitica do BDI devera ser apresentada no processo e compatibilizada com os encargos sociais, 0
regime tributario aplicavel e a data-base do orgamento. Por se tratar de obra de
pavimentagao/interligagao viaria, ndo deve ser classificada como obra de edificagao.
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5. DO PRAZO E LOCAL DE EXECUGAO DOS SERVIGOS

5.1 A empresa contratada devera apresentar seu cronograma fisico-financeiro em até 05 (cinco)
dias uteis apos a assinatura do contrato, baseado no modelo adotado por esta Administragao (ANEXO
- CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO-FINANCEIRO). O referido documento sera submetido &
aprovacao pela FISCALIZACAO.

52 Os servicos deverao ser iniciados em até 10 (dez) dias uteis, apos o recebimento da ordem
de servigo (O.S) emitida pela Secretaria de Obras e o seu prazo de execugao sera de até 03 meses,
a contar da assinatura da Ordem de Servigo (O.S), conforme cronograma fisico-financeiro (EM
ANEXO).

5.3 O prazo de vigéncia da contratagao € de 06 meses, a contar da data da assinatura do contrato.

54 O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, quando seu objeto nao for concluido,
no periodo firmado no contrato, nos termos do art. 111 da Lei n°® 14.133/2021, desde que haja
autorizagao formal da autoridade competente.

Paragrafo unico. Quando a ndo conclusao decorrer de culpa do contratado:
| - o contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas sangdes administrativas;

Il - a Administracdo podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execuc¢do contratual.

6. DA CONTRATAGAO

6.1 Para a execugao dos servigos do presente projeto basico sugere-se a execugéo indireta, por
meio de contratagdo de empresa especializada de Engenharia e/ou Arquitetura, baseado na

Lei Federal n° 14.133/2021, na modalidade Concorréncia, pelo critério de julgamento de menor prego
e, conforme a solugéo adotada, pelo regime de execug¢ao de empreitada por preco global, desde que
a justificativa técnica e econdmica conste do processo.

7. OS MATERIAIS E SERVICOS SEREM UTILIZADOS PARA A CONSTRUGAO DO
PROLONGAMENTO DA RUA ITALIA

INTERLIGAGAO DA RUA ITALIA COM A AVENIDA DOS LIiRIOS
OBJETIVO:

O presente memorial descritivo tem por objetivo estabelecer as diretrizes
técnicas para execucgéo de obras de pavimentagdo em concreto no
prolongamento de via urbana, incluindo execugéo de calgadas, guias,
rampas de acessibilidade e demais servigos complementares.

SERVICOS PRELIMINARES

Sera prevista a locagao de container tipo alojamento, com area minima de 13,80
m?2, destinado ao apoio da equipe técnica e operacional durante a execucgao da
obra, atendendo as normas de seguranga e condigdes de trabalho.

PREPARAGAO DO SUBLEITO E ATERRO

Sera executada a camada final de aterro para o passeio (calgada) e para o
prolongamento da via, com solo predominantemente argiloso, devidamente
selecionado, isento de materiais organicos e com umidade adequada para

compactacgéo.
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A compactagao devera atingir no minimo 95% do Proctor Normal.
Observagao: nao estao inclusos os servigos de escavagao, carga, transporte e
fornecimento de solo.

LASTRO DE REGULARIZAGCAO

Sera executado lastro de pedra britada tanto para as calgadas quanto para o

prolongamento da Rua ltalia, com espessura conforme projeto, devidamente nivelado e compactado,
garantindo a regularizagéo da base e melhor distribuicéo

de cargas.

CALCADAS EM CONCRETO

As calgadas serao executadas em concreto usinado com resisténcia caracteristica fck = 25 MPa e
espessura de 7 cm.

Os servigos compreenderao:

* Langamento do concreto;

» Adensamento mecanico;

* Nivelamento com acabadora de superficie;

» Acabamento final adequado (desempenado ou vassourado);

» Garantia de caimento para drenagem superficial.

RAMPAS DE ACESSIBILIDADE

As rampas de acessibilidade serdo executadas em concreto moldado in loco,
conforme a ABNT NBR 9050, em calgadas com largura inferior a 3,00 m.
Deverao atender as inclinagdes maximas, sinalizagao tatil (quando aplicavel) e
integracdo com o sistema viario.

GUIAS (MEIO-FIO)

Serao utilizadas guias pré-moldadas retas tipo PMSP 100, em concreto com fck

= 25 MPa.

As pecgas deverao ser assentadas sobre base adequada, alinhadas e com rejuntamento apropriado.

ARMADURA

Sera empregada armadura em tela soldada de aco tipo Q92 — 4,2mm, com malha 15x15 cm,
posicionada conforme projeto, garantindo o controle de fissuragdo do pavimento. Com transpasse
conforme as normas

PAVIMENTAGCAO EM CONCRETO — PROLONGAMENTO DA VIA

A pavimentagéo do prolongamento da Rua ltalia sera executada em concreto
com resisténcia caracteristica fck = 25 MPa e espessura de 10 cm.

Os servigos compreenderao:

* Langamento do concreto;

+ Adensamento mecanico;

* Nivelamento com acabadora de superficie;

» Acabamento superficial adequado ao trafego;

* No local destinado ao estacionamento devera ter uma inclinagao descrita
em projeto.

JUNTAS DE DILATAGAO

Sera executado corte de juntas de dilatagdo no pavimento em concreto, utilizando serra de disco
diamantado.

As juntas deverao seguir espagamento e profundidade adequados, conforme

normas técnicas, para evitar fissuragdo descontrolada.
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A profundidade das juntas devera ser de 1/3 da espessura do concreto. Verticalmente a cada 3 metros
uma da outra, e horizontal conforme demonstrada in-loco.

CONSIDERAGOES FINAIS

Todos os servigos deverao ser executados em conformidade com as normas
orientacdes da fiscalizaco.

A empresa executora devera realizar visita técnica prévia ao local da obra, a fim
de verificar as condi¢des existentes e evitar divergéncias durante a

execucao dos servicos.

Quaisquer alteragdes deverao ser previamente aprovadas pela fiscalizagao
responsavel.

8. DA VISTORIA

8.1 A(s) licitante(s) podera(ao) avaliar as condi¢des fisicas da obra, sanando todas as duvidas e
demais questionamentos sobre os quantitativos no local, antes de fornecer a proposta dentro do prazo
legal.

8.2 Competira a cada interessado fazer a visita técnica, podendo ser representado e/ou
acompanhado de técnicos e especialistas que possuem conhecimento técnico para colher as
informacdes necessarias a elaboragédo de sua proposta.

8.3 O prazo para vistoria iniciar-se-a no 1° dia util seguinte ao da publicagdo do Edital,
estendendo-se até o dia util anterior a data prevista para a abertura da sessao publica, devendo ser
previamente agendada e podera ser realizada de segunda a sexta-feira, das 08:30 as 16:00 horas,
acompanhado do corpo técnico desta Secretaria de Obras, pelo telefone (18) 3373-4700 ramal: 5914
— Setor de Engenharia.

8.4 Para a vistoria, o licitante ou o seu representante legal devera estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa, comprovando sua
habilitagdo para a realizagéo da vistoria.

8.5 Caso a(s) licitante(s) opte(m) pela dispensa da vistoria, deverdo apresentar a declaragéo
formal pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢des e
peculiaridades da contratacdo (dispensando a vistoria). Nao sera admitida qualquer alegagao de
desconhecimento total ou parcial dos servigos ap6s a licitagcéo.

9. DA HABILITAGAO

9.1 HABILITAGAO JURIDICA:

a) Registro comercial, no caso de empresa individual;

b) Ato constitutivo, estatuto social, contrato social ou sua consolidacido e posteriores
alterag6es contratuais, devidamente registradas na junta comercial e, em vigor e, no caso de
sociedade por agoes, estatuto social, ata do atual capital social acompanhado da ata de eleigao
de sua atual administragao, registrados e publicados;

c) Decreto de autorizagcdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizagdao para funcionamento expedido pelo
o6rgao competente, quando a atividade assim o exigir;

d) No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certiddo expedida pela Junta Comercial
ou pelo Cartorio de Registro Civil das Pessoas Juridicas, conforme o caso, que comprove a condigéo

Rua Aroeira, 482 - Vila das Arvores - CEP 19822-074 - Taruma - SP - Fone/Fax (18) 3373-4700
WWW.TARUMASP.GOV.BR




PREFEITURA DE

Tarumda de Todos Nos

de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 8° da Instrugdo Normativa n°
103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio — DNRC;

9.2 REGULARIDADE FISCAL

b) Prova de regularidade referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido
(DAU) administrados pela Fazenda Nacional, consistente na apresentagédo de certidao expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), na forma prevista na Portaria PGFN/RFB N° 1751, de 02 de outubro de
2014;

c) Certidao de regularidade de débito para com a Fazenda Estadual da sede da licitante, expedida
pelo 6rgao competente e com prazo de validade em vigor;

c.1) Para efeito de esclarecimento, as licitantes sediadas no Estado de S&o Paulo, a regularidade de
débito para com a Fazenda Estadual sera atestada pela apresentagdo das Certiddes emitidas pela
Secretaria da Fazenda (débitos ndo inscritos) e pela Procuradoria Geral do Estado (débitos inscritos
em divida ativa).

d) Certidao de regularidade de débito para com a Fazenda Municipal da sede da licitante, quanto
aos tributos mobiliarios, expedida pelo érgao competente e com prazo de validade em vigor;

e) Certidao que prove a regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS);

f) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentagao de Certiddo que prove a regularidade, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagdo das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 10 de maio de 1943, (CNDT).

9.3 QUALIFICAGCAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

a) Certidao negativa de faléncia, recuperagao judicial ou recuperagao extrajudicial, conforme o caso,
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica, nos termos da legislacao aplicavel.

b) Balango Patrimonial e demais demonstragdes contabeis do Ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da Lei (devidamente registrado no 6rgdo competente) e, quando se tratar de
sociedade por agbes, devidamente publicado na imprensa oficial, que comprovem a boa situagao
financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balancos provisérios, podendo
ser atualizados por indices oficiais quando encerrados ha mais de 03 (irés) meses da data de
apresentagao da proposta, aceitando-se a apresentagao de Balango de Abertura para as licitantes
com menos de 01 (um) ano de existéncia;

b.1) Demonstrativo dos indices econdmico-financeiros a seguir mencionados, extraidos do balanco
referido no subitem "b":
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b.1.1) indice de Liquidez Corrente (LC), igual ou maior que 1,00 (um), obtido
através da seguinte formula:

ATIVO CIRCULANTE
LC =

PASSIVO CIRCULANTE

b.1.2) indice de Endividamento (EN) inferior a 0,50, obtido através da seguinte
formula, nos termos do entendimento jurisprudencial TCESP™:

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL EM LONGO
PRAZO

ATIVO TOTAL
b.1.3) indice de Liquidez Geral (LG), igual ou maior do que 1,00 (um), obtido
através da seguinte formula:

ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL EM LONGO
PRAZO
LG =

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO
PRAZO

9.4 Qualificagdo técnica

a) Certiddo de registro da empresa e de seu responsavel técnico no Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU);

Os indices econémico-financeiros exigidos deverao ser devidamente justificados no processo
licitatério, demonstrando sua pertinéncia e proporcionalidade em relagao ao porte e aos riscos
da contratagdo, nos termos do art. 69 da Lei Federal n® 14.133/2021 e da jurisprudéncia
vigente do Tribunal de Contas competente.
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a) Certiddo de registro da empresa e do responsavel técnico no conselho profissional
competente, quando exigivel, observadas as atribuigdes profissionais compativeis com o
objeto.

Intem Unid. Quantidade
Guia Pré Moldada m 138,80
Langcamento,
espalhamento e
adensamento de m?3 110,27
concreto ou massa
em lastro e/ou
enchimento
Nivelamento de piso
em concreto com 1.195,97
acabadora de m?2
superficie mecanica

b) CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL — Atestado(s) de execucdo de obras ou servigos
similares de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior, em nome da licitante,
emitido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, observadas as parcelas de maior
relevancia ou valor significativo e os limites do art. 67 da Lei Federal n® 14.133/2021.

A comprovagao podera ser efetuada por meio de 01 (um) atestado para cada item dos servigos
ou por 01 ou mais atestados que constem todos os itens.

c) CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL — Comprovagédo de profissional devidamente
registrado no conselho profissional competente, detentor de atestado de responsabilidade
técnica por execugao de obra ou servigo de caracteristicas semelhantes ao objeto, acompanhado
da respectiva CAT, quando cabivel, nos termos do art. 67 da Lei Federal n® 14.133/2021.

9.5. OUTRAS COMPROVAGOES:

a) Declaragao de que a licitante cumprira o teor disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituigédo
Federal, bem como as normas relativas a saude e seguranga do trabalho de seus funcionarios;

b) Declaracdo, sob as penas da lei, de que inexistem fatos impeditivos da sua habilitagao;

c) Declaragao de desimpedimento em contratar com a administragéo publica;

d) Declaragado de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal,
observando-se a vedagéo ao trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 (dezoito) anos
e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condi¢c&o de aprendiz, a partir de
14 (quatorze) anos.

e) Declaragao da licitante indicando Engenheiro responsavel para os servigos licitados;

f)  Declaragdo individual subscrita  pelos profissionais responsaveis indicados,
autorizando/concordando com sua indicagao.
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g) — Declaragao de que esta em cumprimento das exigéncias de reserva de cargos para

pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras
normas especificas, conforme Art. 63, IV da Lei Federal 14.133/21.

h) Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, apresentar declaragdo, que
ateste, sob as penas da lei, o enquadramento da empresa nos exatos termos do artigo 3° da Lei
Complementar n°. 123/06, bem como CERTIDAO DA JUNTA COMERCIAL ou pelo Cartério de
Registro Civil das Pessoas Juridicas.

9.5.1. Os documentos de habilitagdo poderao ser apresentados no original, por qualquer processo de
copia autenticada por cartério competente ou por servidor da Administragao, inclusive em Sesséo, ou
em publicagéo do 6rgao da Imprensa Oficial, ou ainda, qualquer outra forma prevista em lei.

9.5.2. Na hipotese de nao constar prazo de validade nas certiddes apresentadas, a Administragao
aceitara como validas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores a data de
apresentacio das propostas.

9.5.3. As microempresas e as empresas de pequeno porte, por ocasido da participagdo no certame
licitatorio, deverdo apresentar toda a documentagdo exigida para efeito de comprovagdo de
regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrigao.

9.5.4. A comprovagao de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte
somente sera exigida para efeito de assinatura do contrato.

9.5.5. Fica assegurado o prazo de 05 (cinco) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, para
apresentagdo dos documentos comprobatérios de regularidade fiscal em caso de restricdo na
documentagéo para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, em observancia ao disposto
no art. 43 § 1° da Lei Complementar 123/06 e posteriores alteragdes.

9.5.6. A Comissao Municipal de Licitagdes podera solicitar esclarecimentos e informagdes adicionais
para dirimir duvidas que, a seu exclusivo critério, venham a surgir no exame da

documentagdo apresentada, sendo, porém, expressamente vedada a anexagao posterior de
documento de habilitagdo que deveria constar do respectivo envelope.

9.5.7. Em caso de interposi¢cdo de recurso contra ato de habilitagdo ou inabilitagdo de qualquer
licitante, a Comissao de Licitagdo suspendera os trabalhos e designara nova data para abertura dos
envelopes.

9.5.8. O licitante se responsabilizara por todas as transagdes que forem efetuadas em seu nome,
assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, assim como os lances inseridos durante a
sessao publica.

9.5.9. A pessoa fisica que ira representar a Empresa, que ndo seja sécio, devera apresentar-se
munido de Procuracdo (RECONHECIDA FIRMA) ou credenciamento (RECONHECIDA FIRMA),
ficando somente permitido 01(um) representante para cada empresa participante.

10. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

10.1 O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas
e as normas da Lei n® 14.133/21, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugéo
total ou parcial.

10.2 O contrato sera regido pelas suas clausulas e pelos preceitos de direito publico, e a eles serédo
aplicados, supletivamente, os principios da teoria geral dos contratos e as disposi¢cées de direito
privado.
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10.3 A Contratada tera dentre outras clausulas previstas nos instrumentos legais, as seguintes
obrigacdes:

10.3.1 Ser responsavel pela execugao de todos os servigos contidos na planilha orgamentaria, em
cumprimento aos termos deste Projeto Basico;

10.3.2 Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes da execugdo da obra, objeto da
contratagdo, tais como: materiais, salarios, seguros de acidentes, taxas, impostos, indenizagdes,
vale-refeigao, vale-transporte, encargos trabalhistas, previdenciarios, e quaisquer outras pertinentes
ao bom desempenho da obra, isentando o Contratante de qualquer responsabilidade solidaria ou
subsidiaria;

10.3.3 A Contratada sera responsavel pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a
terceiros em razao da execucgao do contrato, e ndo excluira nem reduzira essa responsabilidade a
fiscalizagao ou o acompanhamento pelo Contratante;

10.3.4 A Contratada sera obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes de sua execugdo ou de materiais nela empregados, dentro do prazo de
vigéncia contratual,

10.3.5 Cumeprir todas as obrigagbes, principalmente no que compete ao cumprimento do prazo de
execugao da obra e cronograma estabelecido neste Projeto Basico;

10.3.6 Submeter a aprovagéo da Diretoria de Engenharia, Obras e Servigos da Prefeitura Municipal
de Taruma, antes do inicio dos trabalhos, a relagao nominal indicado junto com a habilitagéo técnica
de seu corpo técnico envolvido com a execucgao da obra;

10.3.7 Cumprir todas as normas relativas a Seguranga e Medicina do Trabalho, e diligenciar para
que seus empregados e eventuais subcontratados efetuem os trabalhos utilizando todos os
Equipamentos de Protegdo Individual (EPI) e Equipamentos de Protegdo Coletiva (EPC). O
Contratante podera paralisar os servigos, enquanto tais empregados nao estiverem protegidos. O
O6nus da paralisagdo ocorrera por conta da Contratada, mantendo-se inalterados os prazos
contratuais;

10.3.8 Responsabilizar-se pela exatiddo dos servigos, inclusive em eventuais trabalhos
subcontratados, obrigando-se a reparar inteiramente, as suas expensas € nos prazos

determinados pelo Contratante, todos os erros, vicios e falhas comprovadas, mesmo apods a
execucao dos servicos;

10.3.9 Providenciar o registro da ART ou RRT de execugao da obra junto ao CREA ou CAU, bem
como regularizagdo da obra junto a outros 6rgdos competentes (Prefeitura Municipal, INSS, etc.),
entregando uma cépia a Fiscalizagdo, para fins de registro e comprovagdo das condigbes
estabelecidas. Nesse caso, a CONTRATADA devera apresentar a ART ou RRT dos servigos, objetos
do contrato no prazo de até 10 (dez) dias corridos, contados a partir do recebimento da Ordem de
Servigo, emitida pela Diretoria de Engenharia, Obras e Servigos;

10.3.10 Submeter a Fiscalizagédo, sempre que solicitado, as amostras de todos os materiais a serem
empregados nos servigos antes da sua execugao;

10.3.11 Obedecer a todas as normas técnicas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)
referentes a execucdo de obras, em especial as relativas a execucdo e recuperagao de estruturas
metalicas, acessibilidade, instalacdes prediais, cobertura metadlica, alvenaria, pinturas,
sustentabilidade e prote¢do ao meio ambiente, entre outras;
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10.3.12 Apods recebimento provisorio da obra, e até o seu recebimento definitivo, a Contratada devera
se responsabilizar por sanar todas as imperfei¢des detectadas pela Fiscalizagao;

10.3.13 Responder, sempre que solicitado ou exigido pelo 6rgdo ambiental local ou pela Fiscalizagao
da PMT, devendo prestar informagdes completas sobre a caracterizacao dos residuos produzidos na
realizacao dos trabalhos, transporte e disposicao final; e

10.3.14 A Contratada nao podera contratar parentes (até o terceiro grau) de dirigente do 6rgéo ou
entidade contratante ou de agente publico que desempenhe fungdo na licitacdo ou atue na
fiscalizagcdo ou na gestdo do contrato. Nao poderdo também participar da execucao do objeto do
certame as pessoas descritas no art. 9° da Lei 14.133/2021.

10.3.15 A CONTRATADA fornecera todos os materiais necessarios a execugao eficiente dos servigos
descritos neste projeto basico. Os materiais utilizados dever&o ser novos (sem uso)
e originais. Na hipotese da substituicdo de qualquer material fornecido pela Contratada, por motivo

de imperfeigdo, o mesmo devera ser reposto, sem 6nus para o Tribunal.

10.3.16 A CONTRATADA devera apresentar amostras e/ou testes dos materiais que pretende utilizar
para a execugao de pisos e revestimentos de paredes para fins de aprovagao da fiscalizagao.

10.3.17 Todos os materiais a serem empregados nos servigos deverdo ser comprovadamente de
primeiro uso e devem atender aos padroes especificados e as normas da ABNT.

10.3.18 Executar, caso necessario, junto a Prefeitura de Taruma/SP e demais 6rgdos competentes
os procedimentos legais relacionados ao licenciamento da obra, efetuando o pagamento de todas as
taxas e emolumentos referente ao objeto desta contratagao, posteriormente, apresentar copia ou via
original para o CONTRATANTE.

11. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

11.1. S&o obrigagbes da Contratante sem que a elas se limite:

a) Fornecer todos os documentos e informagbes necessarias ao cumprimento deste instrumento.

b) Efetuar os pagamentos devidos a contratada, na forma estabelecida neste instrumento e nos
termos do Contrato.

c) Fiscalizar a prestagéo dos servigos.

d) Nao receber os servicos em desacordo com o previsto neste instrumento convocatoério,
podendo cancelar o contrato e aplicar o disposto no art. 137, inciso | da Lei Federal n°
14.133/21.

12. DAS MEDIGOES

12.1 As medigdes dos servigcos serdo realizadas, pela Fiscalizagéo, mediante solicitagéo expressa da
Contratada, que devera dar entrada formalmente no pedido ao Orgéo.

12.2 As medigbes deverao ocorrer a cada periodo de 30 (trinta) dias corridos a partir da ordem de
inicio dos servigcos. Sob pena de nao realizagao, as medi¢cdes devem ser precedidas de solicitacdo
da CONTRATADA, com antecedéncia de 5 (cinco) dias, instruida com os seguintes elementos:
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12.2.1 Relatodrio escrito e fotografico;
12.2.2 Cronograma refletindo o andamento da obra;

12.2.3 As medicbes serao registradas em planilhas que conterdo a discriminagao dos servigos, as
quantidades medidas e seus precos, e serdo acompanhadas de elementos elucidativos adequados,
como memorias de calculo, desenhos, catalogos, etc.

12.3 As medicbes serdo acompanhadas por representantes do CONTRATANTE e da
CONTRATADA, sendo que eventuais divergéncias serdo sanadas pelo representante do
CONTRATANTE.

12.4 As medigbes serao realizadas em conformidade com a quantidade de servigos executados
pela contratada, podendo ser total ou parcial, diante das averiguagbes constatadas “in loco” pelo
fiscal/responsavel técnico da Engenheria da PMT.

12.5 Apos constatagdo do valor total ou parcial pelo fiscal da O.S, a Contratada podera emitir a
nota fiscal correspondente a medigcdo e enviar ao setor de fiscalizagdo acompanhada dos
comprovantes dos recolhimentos relativos as leis sociais e fiscais, para fins de “ateste” e envio aos
demais setores competentes.

13. DA CONDIGAO DE PAGAMENTO

Para o item condi¢cdo de Pagamento, devera, para elaboragéo da proposta, ser considerado
0 que segue:

13.1. O pagamento sera efetuado por medigcdo, apds o recebimento dos respectivos servigos,
mediante emissao de Nota Fiscal ou Recibo, devidamente entregue e langada junto ao Almoxarifado
Municipal, conferida e assinada pela unidade a que se destina, encaminhado para

tramitagcdo do Processo de instrugéo e liquidagéo junto ao Departamento de Contabilidade, no prazo
de até 10 (dez) dias uteis.

13.1.1. Juntamente com a Nota Fiscal devera ser encaminhada planilha detalhada da medigao,
indicando obrigatoriamente cada item e seu quantitativo executados, conferida e assinada pelo
responsavel técnico da Prefeitura.

13.2. Ap6s a emissao das respectivas faturas, o Municipio de Taruméa emitira Guia de Previdéncia
Social — GPS (INSS) referente a fatura emitida, sendo que a empresa contratada devera providenciar
o respectivo recolhimento para efeito de liberagdo do recurso junto ao Orgao Gestor.

13.4. Os pagamentos serao efetuados apds a regular liquidagdo da despesa e o cumprimento das
condigdes contratuais e fiscais exigiveis, observadas as regras do edital, do contrato e da legislagéo
aplicavel.

13.4. Nao sera efetuado qualquer pagamento ao CONTRATADO enquanto houver pendéncia de
liquidagao da obrigagao financeira em virtude de penalidade ou inadimpléncia contratual.

13.5. Os pagamentos seréo efetuados através de transferéncia bancaria.
14. REAJUSTE DE PRECOS

14.1. Independentemente do prazo de duragao do contrato, devera ser previsto o indice de
reajustamento de pregos, com data-base vinculada a data do orgamento estimado, nos

termas devarnt: 922§ 3% da:kein® 14.13320212 Aaplicagdedosreajuste,/observaraso-interregno
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minimo legal e as condigdes estabelecidas no edital e no contrato.

15. DO RESTABELECIMENTO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

15.1 Em casos de reequilibrio econémico-financeiro contratual, a contratada devera providenciar
requerimento formal devidamente justificado, que sera posteriormente analisado pelos setores
competentes, observados o estabelecido na Lei n° 14.133/21.

15.2 A extingdo do contrato nao configurara 6bice para o reconhecimento do desequilibrio
econdmico-financeiro, hipétese em que sera concedida indenizacio por meio de termo indenizatorio.

15.3. O pedido de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro devera ser formulado durante
a vigéncia do contrato, mediante requerimento devidamente fundamentado e instruido com a
demonstragao dos fatos e dos impactos econdmicos alegados, observadas as disposi¢des da Lei n°
14.133/2021.

16. DAS SANGOES POR INADIMPLENCIA

16.1. O ndo cumprimento de quaisquer exigéncias contidas na legislagdo em vigor ou nas condigbes
contratuais pactuadas sujeitara a Contratada as penalidades e sangdes previstas na Lei Federal n°.
14.133/21 e suas alteragbes posteriores, artigos 156, em especial:

| - adverténcia;

Il - multa;

[l - impedimento de licitar e contratar;

IV - declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar.

§ 1° Na aplicagédo das sangdes serdo considerados:

| - a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

Il - as peculiaridades do caso concreto;

16.5. A multa prevista no edital e no contrato podera ser aplicada nas hipdteses e condi¢des
estabelecidas na Lei Federal n°® 14.133/2021, assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

IV - os danos que dela provierem para a Administragdo Publica;

V - a implantagéo ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagbes
dos 6rgaos de controle.

16.2. A sancgao prevista no inciso | do caput deste artigo sera aplicada exclusivamente pela infragao
administrativa prevista no inciso | do caput do art. 155 desta Lei, quando n&o se justificar a imposi¢ao
de penalidade mais grave.

16.3. A sangéo prevista no inciso Il do caput deste artigo, calculada na forma do edital ou do contrato,
nao podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do
valor do contrato licitado ou celebrado com contratagéo direta e sera aplicada ao responsavel por
qualquer das infragbes administrativas previstas no art. 155 desta Lei.

16.4. A sancao prevista no inciso lll do caput deste artigo sera aplicada ao responsavel pelas
infragbes administrativas previstas nos incisos I, lll, IV, V, VI e VIl do caput do art. 155 desta Lei,
quando nao se justificar a imposi¢cao de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar ou
contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a
sangao, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

16.5. A multa de que trata o subitem 16.3 deste Projeto Basico somente podera ser relevada, quando
os fatos geradores da penalidade decorrerem de casos fortuitos ou de forga maior, que independam

da vontade-da Goptratada.e quando aceitess justifiguem gatrago. Na,hjpdiese deapligagao de multa,
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€ assegurado a PREFEITURA o direito de optar pela dedugao do respectivo valor sobre qualquer
pagamento a ser efetuado a empresa CONTRATADA, utilizar a caugao de garantia de contrato ou se
nao tiver saldo, inscrever na Divida Ativa do Municipio.

16.6. A licitante estara ainda sujeita as demais penalidades previstas na Lei 14.133/21 e posteriores
alteracoes.

17. PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAGAO E GERENCIAMENTO DO CONTRATO

17.1  Os servicos deverdo ser acompanhados por servidores designados pela Diretoria de
Engenharia, Obras e Servigos, aos quais competira a GESTAO e FISCALIZACAO dos mesmos.

17.2 As atribuigbes do GESTOR DE CONTRATO serao conforme o art. 4° da Resolugdo GP —
21/2018 ou por norma que vier a substitui-la.

17.3 As atribuicdes dos FISCAIS TECNICOS serdo conforme o art. 6 da Resolugdo GP — 21/2018
Ou por norma que vier a substitui-la.

17.4 O fiscal do contrato informara a seus superiores, em tempo habil para a adogao das medidas
convenientes, a situacdo que demandar decisdo ou providéncia que ultrapasse sua competéncia.

17.5 A fiscalizagdo técnica e administrativa ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeigdes técnicas, vicios redibitdrios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior
e, ha ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade do CONTRATANTE ou de seus agentes
e prepostos, conforme previsto no art. 120 da Lei n® 14.133/2021.

18. IMPACTO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE

18.1 Para contratacdo do objeto a empresa vencedora devera observar as normas ambientais
existentes no ordenamento patrio, estando compreendidas as normas locais e federais, como: Cédigo
Florestal Brasileiro, Lei n® 6.938/1981 - Politica Nacional do Meio Ambiente e Lei n°® 12.305/2010 -
Politica Nacional de Residuos Solidos e observar as exigéncias contidas no CONAMA n° 307/2002,
nao se limitando apenas as leis mencionadas.

18.2. A empresa contratada devera realizar a segregagéo, o acondicionamento, o transporte e a
destinacédo dos residuos da construgdo civil de acordo com a legislagdo ambiental aplicavel, as
normas do Municipio de Taruma e as resolugdes pertinentes do CONAMA, mantendo os
comprovantes de destinagdo quando exigiveis.

18.3 Os servigos prestados pela CONTRATADA deverdo pautar-se sempre no uso racional de
recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de insumos e materiais
consumidos bem como a geragdo excessiva de residuos, a fim de atender as diretrizes de
responsabilidade ambiental adotadas pela CONTRATANTE.

18.4 A qualquer tempo o CONTRATANTE podera solicitar 8 CONTRATADA a apresentacao de
relagdo com as marcas e fabricantes dos produtos e materiais utilizados, podendo vir a solicitar a
substituicdo de quaisquer itens por outros, com a mesma finalidade, considerados mais adequados
do ponto de vista dos impactos ambientais.

18.5 Caso seja necessario licenciamento, este ficara a cargo da CONTRATADA, devendo ela

providengiarjunteraosidrgaos lasais -competentes a-respectivarautorizaggo(18) 3373-4700
WWW.TARUMA SP.GOV.BR




PREFEITURA DE

Tarumda de Todos Nos

Os materiais empregados pela CONTRATADA deverao atender as especificagdes do projeto, as
normas técnicas aplicaveis e a melhor relagdo entre desempenho, durabilidade, custo e impactos
ambientais, sempre que tecnicamente e economicamente viavel.

18.7. Atendendo ao art. 45 da Lei n® 14.133/2021, a execucédo devera priorizar, quando tecnicamente
viavel e economicamente vantajoso, a redu¢ao do desperdicio de materiais, 0 uso racional de agua
e energia, a adequada destinagdo dos residuos da construgao civil e a prevengao de impactos
ambientais decorrentes da obra.

18.8. Os servigos deverao ser executados de forma a minimizar a geragao de poeira, ruidos, residuos,
desperdicios e demais impactos decorrentes da obra, observadas as normas ambientais, de
seguranca e de saude aplicaveis.

18.9. Os critérios de sustentabilidade deverao ser compativeis com a natureza da obra, priorizando
solugcdes que contribuam para a durabilidade do pavimento e das calgadas, a reducdo de
manutengao, o uso racional de recursos e a adequada destinagao dos residuos da construgao civil.

Saneamento Basico, Lei n°® 14026/2020 - Marco Legal do Saneamento Basico - € a posigao das
aberturas para o recebimento e o melhor aproveitamento da ventilagdo e da luz solar. Deve prever,
também, a utilizagdo da edificagdo, considerando os recursos de projeto, tais como implantagao
adequada, ventilagdo e iluminagdo natural, etc., bem como, solugbes tecnolégicas para
aproveitamento das aguas pluviais, eficiéncia energética, uso de torneiras de pressao, entre outros.

19. DA ACESSIBILIDADE

19.1. A obra devera atender a legislacdo e as normas técnicas de acessibilidade aplicaveis,
especialmente a ABNT NBR 9050 e a legislagdo federal pertinente, garantindo condigbes de
autonomia, conforto e seguranga para pessoas com deficiéncia ou mobilidade reduzida.

19.2. As rampas, calgadas, rebaixamentos de guia e demais elementos de acessibilidade deverao
ser executados de acordo com os projetos e com os parametros da ABNT NBR 9050 e demais normas
técnicas aplicaveis.

19.3. A fiscalizagcdo devera verificar, durante a execucdo, a conformidade dos elementos de
acessibilidade com os projetos e as normas técnicas aplicaveis, inclusive quanto as inclinagoes,
dimensdes, pisos e sinalizagao tatil, quando prevista no projeto.

20. GARANTIA DOS SERVICOS

20.1  Todos os servigcos prestados deverdo gerar um relatério detalhado que funcionara como
memoria técnica, para efeito de garantia de servigos, assinado pelo Fiscal, para fins de acervo técnico
e guarda de informagdes técnicas que venham a ocasionar defeitos.

20.2. A CONTRATADA responderd, pelo prazo minimo de 05 (cinco) anos, pela responsabilidade
objetiva relativa a solidez e a seguranga dos materiais e servigos executados e pela funcionalidade
da obra, nos termos do art. 140, § 6°, da Lei Federal n° 14.133/2021, sem prejuizo das demais
responsabilidades previstas na legislagdo e nas normas técnicas aplicaveis.

solidez e segurancga do trabalho realizado, conforme art. 618 do Cdédigo Civil e o art. 12 da Lei n°
8.078/90 (Codigo de Defesa do Consumidor) contado da data de emissdo do TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO.

20.3. A garantia e a corregdo de defeitos deverdo observar as normas técnicas aplicaveis

especificamentesaosvisetvicosy integrantes sdo- ©bjeto;respecialmente ppavimertasdooem concreto,
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calgadas, guias, juntas e acessibilidade, ndo se aplicando, de forma genérica, normas destinadas
exclusivamente a edificagoes.

20.4 As medidas corretivas pertinentes as solicitagbes de cumprimento de garantia deverdo ser
providenciadas no prazo maximo de 03 (irés) dias uteis, a contar da data da solicitagédo, salvo quando
se tratar de situagdes emergenciais, que coloquem em risco a integridade fisica das pessoas, quando
as providéncias deverao ser adotadas no prazo de 24 horas da solicitacao.

21. DA GARANTIA DE EXECUGAO CONTRATUAL

A CONTRATADA devera prestar garantia de execugao contratual, no percentual estabelecido no
edital, na modalidade seguro-garantia, com clausula de retomada, em conformidade com o
Decreto Municipal n° 3.001/2023 e com os arts. 98 e 102 da Lei Federal n® 14.133/2021.

21.1.1. A apodlice devera prever a obrigacdo da seguradora, em caso de inadimplemento da
CONTRATADA, de assumir a execugao e concluir o objeto contratual, nos termos da clausula
de retomada, observadas as condi¢des estabelecidas no edital, no contrato e na legislagao
aplicavel.

21.1.2. A seguradora devera atuar como interveniente anuente nos instrumentos contratuais e
respectivos aditivos, quando exigido pela legislagao aplicavel, podendo acompanhar a execugao
do contrato e exercer as prerrogativas previstas no art. 102 da Lei Federal n°® 14.133/2021.

21.1.3. O prazo para apresentacédo do seguro-garantia devera observar o prazo minimo previsto
no art. 96, § 3°, da Lei Federal n° 14.133/2021.

22. RECEBIMENTO DA OBRA

22.1 Apos concluidos, os servigos serao recebidos pela Fiscalizagdo do Secretaria de Obras, em
estreita conformidade com as condiges estabelecidas neste projeto basico. A Contratada
devera requerer a realizagéo de VISTORIA para fins de RECEBIMENTO PROVISORIO.

22.2 O requerimento da vistoria devera ser feito dentro do prazo contratual, sob pena de caracterizar
mora na prestacdo dos servigos, sujeita as penalidades previstas em contrato.

22.3 A vistoria sera efetuada pela Fiscalizagdo no prazo de até 15 (quinze) dias corridos do seu
requerimento. Tendo por concluida a obra, a Fiscalizagdo emitira, naquela data, o TERMO DE
RECEBIMENTO PROVISORIO DA OBRA, circunstanciado e assinado pelas partes.

22.4 Sendo constatada na VISTORIA a nido conclusao integral da obra, volta-se a fluir o prazo legal
para a conclusao dos servigos ou, caso findo o prazo, podera incidir mora na prestagéo.

22.5 O recebimento definitvo da obra se fara por servidor ou comissdo designados pela
Administragédo, mediante termo circunstanciado (Termo de Recebimento Definitivo da Obra), no prazo
de até 90 (noventa) dias corridos, contados da emissao do Termo de Recebimento

Provisorio, apds satisfeitas as seguintes condigdes:

22.5.1 Vistoria que comprove a auséncia de vicios na execugao da obra, a ser efetuada no prazo de
até 90 (noventa) dias corridos, contados da emissdo do Termo de Recebimento Provisorio da Obra;

22.5.3. Entrega, pela CONTRATADA, dos documentos técnicos e de regularidade exigiveis para o
objeto, inclusive comprovantes de destinagao de residuos e demais documentos previstos no contrato
© g legisiagio ppliogyel, quando sebiysis, Naoserép exiaidos, documpntos rdpyios, g edificacdes,
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como HABITE-SE ou certificado do Corpo de Bombeiros, salvo se houver instalagao ou estrutura
integrante do objeto que legalmente os exija.

22.6 O objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo
com o contrato.

22.7 O recebimento definitivo pela Administragdo ndo eximira o contratado, pelo prazo minimo de
05 (cinco) anos, admitida a previsdo de prazo de garantia superior estabelecido em normas técnicas
brasileira vigentes, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranga dos materiais e dos
servicos executados e pela funcionalidade da obra, e, em caso de vicio, defeito ou incorrecao
identificados, o contratado ficara responsavel pela reparagao, pela corregdo, pela reconstrugéo ou
pela substituicao necessarias.

22.8 O recebimento provisoério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranga da obra ou servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugao do
contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

23. DAS DISPOSIGOES FINAIS

23.1 A CONTRATADA é responsavel pelos danos causados direta ou indiretamente a
Administragdo ou a terceiros, inclusive no impacto da vizinhanga decorrentes de sua culpa ou
dolo na execugéo da obra, mesmo que tenha sido por meio de seu subcontratado autorizado
pelo CONTRATANTE.

23.2. As atas serdo geradas eletronicamente apds o encerramento da sessao publica pelo
agente de contratagao.

23.2.1. Nas atas da sessao publica, deverdo constar os registros dos licitantes participantes,
das propostas apresentadas, da analise da documentagao de habilitagdo, das manifestagoes
de intengao de interposicao de recursos, se for o caso, do respectivo julgamento dos recursos,
e do vencedor da licitagao;

23.2.2. Os demais atos licitatérios serado registrados nos autos do processo da licitagao.

23.3. O licitante devera examinar detidamente as disposicdes contidas neste Edital, pois
a simples apresentacéo da proposta o vincula de modo incondicional ao competitério.
23.4. A falsidade de qualquer documento ou a inverdade das informacgdes nele contidas
implicara a imediata desclassificagao do licitante que o tiver apresentado, sem prejuizo das
demais sangdes cabiveis.

23.5. No julgamento da habilitagao e das propostas, o agente de contratagcao podera sanar
erros ou falhas que nao alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua
validade juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos,
atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de habilitagdo e classificagao.

23.5.1. E facultado ao agente de contratagdo ou & autoridade superior convocar os
licitantes para quaisquer esclarecimentos necessarios ao entendimento de suas propostas.

23.6. Prevaleceréo as disposicdes deste Edital em caso de divergéncia com as demais pegas

que compdem o processo.

23.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia
de inicio e incluir-se-a o do vencimento.

23.%. 93 prazg previstos neste Edital e seus Anexos iniciam e expirr_am excluyvamente em
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dia de expediente no ambito da reparticao publica.

23.9. Todas as referéncias de tempo citadas no aviso da licitagdo, neste Edital, e durante a
sessao publica, observarao obrigatoriamente o horario de Brasilia/DF e serdo registradas no
sistema eletrénico e na documentacéo relativa ao certame.

23.10. A Autoridade Superior podera revogar esta Concorréncia por razdes de interesse
publico decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para
justificar tal conduta, devendo anula-la por ilegalidade, de oficio ou por provocagao de terceiros,
mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

23.11. A anulagao da Concorréncia induz a do contrato.

23.12. Os licitantes nao terdo direito a indenizacdo em decorréncia da anulagdo do
procedimento licitatério, ressalvado o direito do Contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos
encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato, devidamente comprovados.

23.13. A qualquer tempo e na forma da Lei, antes da contratagcao, a Prefeitura de Taruma
podera inabilitar a licitante ou desclassificar sua proposta sem que a esta caiba direito de
indenizagédo ou reembolso, na hipétese de vir a tomar conhecimento de fato ou circunstancia
que desabone sua idoneidade financeira, comprometa sua capacidade técnica ou
administrativa, ou ainda reduza sua capacidade de produgao.

23.14. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o Contrato, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente, dentro do prazo de 05 (cinco) dias, contados da data de recebimento
da Convocagao para assinatura do Termo de Contrato, caracteriza o descumprimento total da
obrigagdo assumida, sujeitando-se, sem prejuizo das demais san¢des previstas na Lei n°
14.133/21 e suas posteriores alteragdes.

23.15. A PREFEITURA convocara a Adjudicataria para assinar o contrato, que devera fazé-lo
no prazo e nas condi¢des estabelecidas, sob pena de decair do direito de contratagdo além de
sujeitar-se a outras sangdes previstas na Lei Federal 14.133/21.

23.16. A CONTRATADA ficara obrigada a aceitar, nas mesmas condigbes contratuais, os
acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, observados os limites e condigbes
estabelecidos no art. 125 da Lei Federal n°® 14.133/2021.

23.17. A vigéncia contratual sera de 06 (seis) meses, contados da assinatura do contrato,
sem prejuizo do prazo de execugao de 03 (trés) meses contado da Ordem de Servigo. Por
se tratar de contratagdo com escopo predefinido, eventual prorrogagéo observara o art.
111 da Lei Federal n° 14.133/2021 e dependera das condi¢des legais aplicaveis.

Paragrafo unico. Quando a ndo conclusdo do objeto decorrer de culpa da CONTRATADA,
serao aplicadas as consequéncias previstas no art. 111 da Lei Federal n° 14.133/2021 e no
contrato, inclusive a constituigdo em mora e, conforme o caso, a extingdo contratual.

23.18. A Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente, Obras e Servigos Urbanos —
AGRO/OBRAS, promovera a fiscalizagéo da execugao do objeto e tera toda competéncia
para solicitar alteracdes ou modificagcdes, desde que respeitados os limites do contrato.
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Taruma, de de 2026.
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